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1.  Úvod 

Oprava stávající kanalizace na veřejném pozemku v ulici „Vilová“ ve Slezské Ostravě 
bude spočívat v opravě stávajícího nevyhovujícího kameninového potrubí kanalizační stoky 
profilu DN 300, za potrubí kameninové, opět profilu DN 300. 

 
Délka opravy je celkem cca 85,2 m. 
 
Základní všeobecné údaje o celé této stavbě jsou popsány v „Průvodní zprávě“ a v 

„Souhrnné technické zprávě“, včetně požadavků na zajištění BOZP při práci a na staveništi. 
 
Tato projektová dokumentace byla zpracována s respektováním všech podmínek a 

připomínek dotčených orgánů a organizací, v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
Počet opravených šachet a přepojených přípojek odpovídá stávajícímu stavu a 

uvedené bylo ověřeno (v rámci technických možností) zhotovitelem této dokumentace přímo 
v terénu. 
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2.  Technická zpráva inženýrského objektu 

a)  Popis inženýrského objektu a technického řešení 

Projektovaná oprava kanalizace se nachází na území města Ostravy, v kú. Slezská 
Ostrava. Jedná se o standardní opravu jednotné kanalizace, bez mimořádně náročných nebo 
jinak složitých úseků. Realizace pokládky potrubí bude otevřeným výkopem. Umístění 
opravované kanalizace je dáno polohou stávajícího potrubí a koncových šachet.  

Rozsah stavby byl zadán, projednán a odsouhlasen stavebníkem a provozovatelem. 

a1)  Stavebně technické řešení, požadavky na provádění.  

Oprava kanalizace bude prováděna podle zásad uvedených v této zprávě, v „Souhrnné 
technické zprávě“, zejména však podle technologického postupu pokládky kameninového 
potrubí s názvem „Odborné pokládání kameninových trub dle EN 1610“.  

Současně se budou plně respektovat požadavky stavebníka a provozovatele na 
technické a stavební provedení, které jsou obsaženy v materiálu, vydaném OVAK a.s. pod 
názvem: „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek, OVAK/EXT/03, 
v aktuální verzi. 

Oprava kanalizace bude prováděna otevřeným výkopem v celé délce. Během prací se 
budou splaškové vody přečerpávat mimo úsek stavby, tj. z nejbližší šachty do šachty 
následující. Postup prací je proti směru toku. Před pokládkou úseku nového potrubí se 
provede demolice stávajícího betonového potrubí a šachet. Veškerý odpad z demolice 
kanalizace bude odvezen na legální skládku! 

V případě narušení základové spáry bude tato vyrovnána podle potřeby vrstvou 
podkladního betonu, tloušťka se v průměru předpokládá cca 100 mm. Teprve na tento beton 
se provede betonové lože pro vlastní uložení nového kameninového potrubí.  

Pozor na používání podkladků!! V případě jejich použití se doporučuje podložit potrubí 
nad podkladkem vrstvou pružného materiálu (gumový pás, polystyrén, asf. pás atd.) 

Uložení potrubí je posouzeno do betonového lože se sedlem o úhlu 90° v celé délce - 
viz rovněž vzorové uložení potrubí. Obsyp potrubí bude z hutněné prosívky nebo ostatních 
drcených materiálů (mimo strusky) s max. velikostí zrna do 11 mm 

Upozornění: na požadavek provozovatele se nesmí obsyp potrubí a jeho hutnění 
provádět dříve než za 8-10 hodin po zálivce betonového sedla kolem potrubí. Uvedená 
technologická přestávka je nutná pro zatvrdnutí betonu, aby nedošlo, při okamžitém zásypu a 
hutnění obsypu potrubí, k vytvoření spáry mezi potrubím a betonovým ložem, s možností 
nežádoucího namáhání kameninového potrubí. Viz též Technologický postup pokládky. 

Zásyp rýhy nad obsypem potrubí bude proveden v komunikaci po celé výšce 
nesedavým materiálem, a to přírodním drceným kamenivem, frakce 0-63 mm s hutněním na 
parametry dle odstavce „Uložení potrubí“. Na tento zásyp naváže od úrovně -0,45 m 
konstrukce vozovky - viz popis dále. 

Při provádění prací, zejména obsypu potrubí a jeho hutnění, se budou plně dodržovat 
požadavky výrobce pro daný materiál.  

a2)  Postup opravy podle úseků, problémová místa 

Provádění opravy kanalizace bude ve směru od šachty Š5 v ulici Zámostní, která 
zůstává beze změn (oprava v jiné stavbě). Potrubí naváže na stávající niveletu přítoku do této 
šachty. Dále se od šachty Š5 postupuje standardním způsobem proti toku, v trase stávající 
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kanalizace, která se bude v předstihu odstraňovat, až na konec opravy. Doporučuje se 
provádět výkop pro každou fázi v délce cca 5-10 m a ponechat na čas viditelně odkrytá 
potrubí přípojek pro jejich kontrolu funkčnosti. Současně s opravou v hlavní trase se musí 
provést došetření přípojek, vedoucí do kanalizace. Veškerá ověřená funkční napojení se 
musí přepojit na opravovanou stoku.  

V koncové šachtě Š2 se provede napojení na stávající kanalizaci DN 300 KT. 
 
Problémová místa se na trase opravy (podle stávajících znalostí z kamerového 

průzkumu) nepředpokládají, resp. nejsou známá. 

a3)  Vytýčení trasy kanalizace.  

Základní umístění opravované kanalizace je dáno polohou stávajícího potrubí v úseku 
mezi příslušnými koncovými šachtami. Oprava je prováděna ve stávající trase, která je mezi 
těmito šachtami přímá. Poloha mezilehlých šachet je dána opět polohou stávající šachty, 
event. stávajícím napojením přípojek do těchto šachet. Souřadnice šachet a koncových bodů 
jsou uvedeny tabulce v závěru této zprávy. 

Poloha odboček a vpustí je dána (přibližným) staničením stoky v podélném profilu. 
Jejich poloha vychází z kamerového průzkumu OVaK a.s., resp. podle původního projektu 
z roku 2005. Místo napojení se musí vždy upřesnit během provádění ve výkopu, zejména u 
sporných napojení. Pro upřesnění trasy a nivelety je nutné provést v předstihu sondy 
v navržených místech – viz dále.  

Při stavbě je rovněž nutné dodržovat vzdálenosti souběhů podle ČSN 73 6005!  

a4)  Niveleta potrubí a její kontrola na stavbě. 

Niveleta opravované kanalizace vychází z nivelety stávajícího potrubí, tj. z napojení do 
počáteční šachty Š5 v Zámostní a koncového napojení do šachty Š2. 

Kontrola provádění stavby se navrhuje následovně: 
Po položení každé kameninové trouby (2,5 m) se provede kontrola nivelačním 

přístrojem s přeměřením výšek od počátku opravy, nebo od výchozího pevného vytyčovacího 
bodu stavby !!! Přeměří se také výška každého šachtového dna. 

 
Po dokončení šachty Š1 se provede kontrolní přeměření nivelety (výškového rozdílu) 

mezi šachtami Š1 a Š2. Podle něho se provede pokládka tohoto úseku tak, aby bylo možné 
napojit stávající potrubí DN 300 do opravovaného šachtového dna !! 

V případě zjištění odchylek od požadované nivelety je nutné danou situaci řešit na 
místě úpravou sklonu mezi dalšími šachtami tak, aby nedošlo k nežádoucím odchylkám od 
potřebných nivelet, zejména v posledním koncovém úseku!!  

 
Veškeré výraznější změny oproti projektové dokumentaci se musí včas projednat za 

účasti stavebníka stavby, projektanta a zhotovitele stavby. Podle ČSN 75 6101 jsou dovolené 
výškové a směrové odchylky při pokládce potrubí v následujících hodnotách:  

výškové odchylky: sklon:  do 1 % (= do 10 ‰)    max. ± 10 mm 
       nad 1 % (= nad 10 ‰)    max. ± 30 mm 
 směrové odchylky: profil:  do DN 500    50 mm 
       nad DN 500   80 mm 
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a5)  Kolizní místa na trase, sondy.  

Vzhledem k hloubce kanalizace a její opravě ve stejné trase zde nedochází ke směrové 
kolizi s jinými podzemními vedeními. 

Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi v trase stavby (např. vodovod, plynovod, 
silové nebo telekomunikační kabely) budou dodrženy nejmenší vzdálenosti pro souběh a 
křížení podle ČSN 73 6005 a požadavky správců sítí - viz dokladová část této PD. 

Seznam dotčených podzemních sítí je uveden v Souhrnné technické zprávě. 
 
Před zahájením výkopových prací je nutné sondami polohově a výškově zjistit veškerá 

stávající podzemní vedení. Rovněž se musí provést vytýčení všech stávajících přípojek 
(plynovod, vodovod, spojové kabely, vedení NN, VN atd.) pro jednotlivé okolní nemovitosti, 
ve spolupráci s jejich majitelem (obvykle vlastník nemovitosti) !! 

Uvedené sondy zajistí zhotovitel stavby, včetně jejich bezpečného zakrytí např. 
plechem, až do doby jejich konečného zasypání.  

 
Odkrytá vedení se musí zajistit vzhledem k nebezpečí úrazu a proti případnému 

poškození i třetími osobami !! 
V průběhu prací je nutné v předstihu ověřit předpokládané místo napojení, materiál a 

profil veškerých napojených potrubí (domovní přípojky, uliční vpusti). Pokud se s určitostí 
prokáže, že nalezená přípojka není funkční, rozhodne se na místě o jejím nepřepojení, za 
účasti provozovatele a vlastníka pozemku (nemovitosti) kam stará přípojka vedla.  

U nevyjasněných případů se provede přepojení přípojky („pro jistotu“). 

a6)  Materiály kanalizace a kanalizačních šachet 

• Opravovaná kanalizace v této stavbě bude provedena z kameninového kanalizačního 
potrubí normální pevnosti, profil DN 300 - třída 160, těsnění PUR (spojovací systém „C“) 
včetně příslušných tvarovek dle specifikace.  

• Opravované kanalizační šachty v této stavbě budou provedeny ze standardních 
prefabrikovaných prvků šachet DN 1000, tl. stěny 120 mm, tj. z prefabrikovaného dna, 
kanalizačních šachtových skruží, přechodové skruže, vyrovnávacích prstenců (dle 
potřeby) a šachtového poklopu typ BEGU. Provedení je podle směrnice OVAK/EXT/03. 
Šachty budou vždy opatřeny ochranným nátěrem proti působení zemní vlhkosti.  

Další podrobnosti viz Specifikace materiálů a tabulky šachet. 

a7)  Uložení kanalizace  

Podle požadavků provozovatele a stavebníka bude potrubí kanalizace uloženo do 
betonového sedla. Na základě statického výpočtu uložení potrubí, které bylo zadáno u 
odborné firmy, se navrhuje: 
• uložení kanalizace DN 300 v celé délce na betonové sedlo o úhlu 90°. Statický výpočet 

byl proveden pro vozidlo SLW 30 (30 tun) pro uložení v místní komunikaci bez těžké 
nákladní dopravy.  

Navržené uložení do betonu se sedlem o úhlu 90° bezpečně vyhovělo pro zatížení a 
pro veškeré potřebné hloubky uložení potrubí. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze „Vzorové 
uložení potrubí“ a v příloze „Technologický postup pokládky, statický výpočet“. Před 
započetím prací si musí zhotovitel ověřit na WWW stránkách příslušného výrobce platný 
technologický postup prací. 
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Skladba uložení pro sedlo 90° je následující: 
- betonové lože (a) tl. 100 mm, beton min. C12/15, postup provádění dle výrobce. 
- betonové sedlo (b), beton min. C12/15, postup provádění dle výrobce. 

� DN 300= celková tloušťka lože (a + b) = min. 153 mm. 
- obsyp boční a krycí, výška 300 mm nad vrch potrubí, hutnění podle pokynů výrobce na 

minimální Id=0,90, materiál štěrkopísek s max. velikostí zrna do 11 mm. Obsyp musí být 
prováděn do rostlé zeminy, pažení je proto nutno ukončit cca 0,6-0,8 m nad dnem rýhy, 
nebo jej před prováděním obsypu povytáhnout. 

- hlavní zásyp v komunikaci bude drceným přírodním kamenivem zrna 0-32-63 mm, 
provádění po vrstvách 200-300 mm s hutněním. Nejmenší míra zhutnění pro 
hrubozrnné zeminy je Id=0,90, aby nedošlo k následnému sedání povrchu komunikace.  

- hutnění bude doloženo statickou zkouškou hutnění metodou Edef. Minimální 
požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef2 z druhé zatěžovací větve zkoušky 
(provedené dle ČSN 72 1006) je: 80 MPa na pláni a 100 MPa pod konstrukční vrstvou.  

- navržen je 1 komplet zkoušky hutnění cca v prostoru šachty Š1 (zkouška na pláni a pod 
KV). 

8)  Zkoušky vodotěsnosti, kamerová zkouška 

Na požadavek provozovatele bude po skončení opravy kanalizace (resp. příslušného 
úseku) provedena celková kamerová zkouška kanalizace. 

Rovněž se v maximálně možném rozsahu provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 
1610 – Výstavba a zkoušení stok a kanalizačních přípojek, resp. podle ČSN 75 6909 – Zkoušky 
vodotěsnosti stok.  

 
Zkouška bude provedena ve 100% délky opravené kanalizace, s rozdělením na úseky 

mezi šachtami. U zkoušek úseků s přípojkami je nutné zohlednit specifikum stavby – opravu 
ve stávající trase s nutností zachování provozu přípojek, které proto není možné utěsnit 
během provádění zkoušky. Zde se provedení zkoušky vodotěsnosti upřesní mezi 
zhotovitelem a provozovatelem, při zohlednění provozních a technologických možností 
provozu dané stoky, resp. možností odstavení přípojek z provozu. Variantně lze zkoušky 
provádět postupně, po dílčích úsecích, nebo před přepojením kanalizačních přípojek - zde 
svodů. 

Podrobnosti budou upřesněny se zhotovitelem stavby, podle postupu prací. Před 
zahájením zkoušek oznámí tuto skutečnost zhotovitel včas stavebníkovi a provozovateli, aby 
se tento mohl zkoušek zúčastnit. O průběhu zkoušky se vede příslušný záznam (např. dle 
vzoru v ČSN 75 6909) a závěrečné vyhodnocení zkoušek bude potvrzeno podpisy všech 
zúčastněných stran.  

Zkouška potrubí přepojovaných uličních vpustí se nebude provádět. 
Náklady na zkoušky vodotěsnosti a kamerovou zkoušku jsou započteny v rozpočtu. 
Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny podle výše uvedené ČSN 75 6909, jejíž hlavní 

body jsou doloženy v závěru této zprávy. 
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Pro tuto stavbu se uvažují tyto základní vstupní parametry zkoušky: 
• Zkouška vzduchem (metoda „L“) - doporučeno: Pro potrubí DN 300 se požaduje 

zkušební metoda LD, tj. zkušební přetlak vzduchu 20 kPa=200 mbar, povolený pokles 
tlaku 1,5 kPa=15 mbar, teplotní ustálení min. 5 minut, zkušební doba 2,0 minut.  

• Zkouška vodou (metoda „W“): Pro potrubí se požaduje zkušební přetlak s hladinou do 
výšky vstupního poklopu na dolním konci zkoušeného úseku stoky. Doba ustálení 
z důvodu nasákavosti – pro kameninu se doporučuje 1 hodina. Plnící množství vody pro 
DN 300= 70 l/m stoky, tj. cca 3 500 l/50 bm stoky. Doba zkoušky= 30 minut s přesností 
±1 minuta. Povolený únik vody pro DN 300 = 0,15 l/m2 potrubí = 0,141 l/m stoky = 7,06 
l/50 bm stoky. 

a9)  Rušené úseky stávající kanalizace 

V rámci této stavby dojde ke zrušení stávající kanalizace a šachet, které se budou 
postupně demontovat během postupu prací. Rozsah rušení (demontáže) odpovídá rozsahu 
opravy – celkem 85,2 m. Materiál z demolice kanalizace bude uložen na legální skládce. 

Před montáží opravené šachty se nejprve provede demolice stávající betonové 
prefabrikované šachty, event. případného monolitického dna. Její rozměry se předpokládají 
následující (pro účely rozpočtu): vnitřní průměr šachty ø1000 mm, stěny 200 mm, dno 
tloušťky cca 300 mm. Veškerý odpad z demolic šachet bude odvezen na legální skládku! 

b)  Požadavky na vybavení 

Vzhledem k charakteru stavby – podzemní trubní vedení, není tento bod řešen.  

c)  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Opravovaná kanalizační stoka je v příslušných šachtách napojena pouze na stávající 
kanalizační síť Ostravských vodáren a kanalizací a.s.  

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě jiných majitelů nebo správců.  

d)  Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu – liniové podzemní trubní vedení, nemá 
tento žádný vliv na povrchové ani podzemní vody. Po provedení opravy bude kanalizace plně 
vodotěsná. 

e)  Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Projektová dokumentace řeší opravu stávající kanalizace, při zachování jejich 
původních parametrů (profil potrubí a sklon nivelety). Z tohoto důvodu nebyl samostatný 
hydrotechnický výpočet prováděn.  

Statický výpočet pro uložení potrubí byl proveden odbornou firmou (viz text dříve) a je 
doložen v závěru této zprávy.  

f)  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu - oprava kanalizace, není nutné přesně 
specifikovat postup stavebních a montážních prací. Stavební práce budou prováděny 
postupně od počátku (šachta Š5 v ulici Zámostní) směrem proti toku. 

Přesný technologický postup prací, sestavený s ohledem na provozní potřeby 
provozovatele, si projedná a odsouhlasí zhotovitel stavby se zástupcem provozu OVaK a.s. 
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g)  Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích apod.    

 Vzhledem k charakteru stavby – podzemní trubní vedení, není tento bod řešen. 

h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osob s omezením pohybu 

 Vzhledem k charakteru stavby – podzemní trubní vedení, není tento bod řešen. 

i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.  

Realizace stavby, ani následný provoz kanalizace, nemají nepříznivé důsledky na 
životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při provozu opravené kanalizace 
nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat.  

Provoz kanalizační stokové sítě nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy a není tedy 
nutné řešit bezpečnost práce. 

3.  Kanalizační přípojky a vpusti 

Oprava kanalizačních přípojek a vpustí.  

Oprava kanalizačních přípojek nebo silničních vpustí není součástí této stavby. Jejich 
opravu si případně provedenou vlastnící na své náklady. 

Přepojení kanalizačních přípojek a vpustí. 

V rámci opravy kanalizace se provede přepojení všech napojených funkčních 
kanalizačních přípojek, předpoklad 9 ks přípojek a dešťových svodů.  

U uličních vpustí (2 ks) se provede jejich přepojení v nezbytně nutném rozsahu, opět 
cca 1,5 m. Případnou celkovou opravu si provede ÚMOb na své náklady (není součástí 
stavby). V každém případě je nutná koordinace materiálů a upřesnění budoucí polohy vpustí, 
v případě jejich uvažované opravy ! 

 
Specifikace zemních prací pro přepojení:  

- paušální délka výkopu á 1,5 bm na každé přepojení, tj. délka celkem cca 11 x1,5= 16,5 m 
- střední hloubka výkopu (průměr pro rozpočet) 2,0 m 
- šířka rýhy (průměr pro rozpočet) 0,90 m, pažení pažícími boxy.  
- materiál viz příslušná příloha. 
- zásyp rýhy je totožný jako u kanalizace – hutněné přírodní kamenivo. 

4.  Zemní práce, vytýčení sítí 

Zemní práce se budou provádět v souladu s požadavky na bezpečnost práce při 
stavebních pracích a ostatními doplňujícími předpisy, které jsou popsány ve zprávě „B“. Tyto 
práce budou spočívat hlavně ve výkopu rýh a montážních jam pro kanalizaci a ve zpětném 
záhozu, resp. uvedení povrchu do původního stavu.  

Předpokládají se výkopy v 50% zeminy III. třídy a 50% IV. třídy těžitelnosti. V rozpočtu 
je započtena přiměřená část na ruční výkop event. na ztížený výkop v blízkosti vedení. 

Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních zařízení.  
 
Zemní práce v místech křížení a souběhu budou prováděny ručně. 
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Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutné se řídit pokyny 
příslušných provozovatelů těchto vedení. V místech kde dojde ke styku s telekomunikačními 
kabely, budou kabely ručně obnaženy, podkopané kabely se podchytí podloženým prknem 
přesahujícím rýhy nejméně 1,5 m a zemina pod prknem bude během zásypu rýhy řádně 
hutněna. Podrobnosti viz příslušné vyjádření.  

Při práci v blízkosti vedení VN a NN je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, ev. 
zajistit vypnutí příslušného úseku. Před zahájením prací musí zhotovitel požádat ČEZ-
Distribuci a.s. (v příslušných případech) o souhlas s činností v ochranném pásmu a jejich 
vyjádření plně respektovat. 

Vytěžená zemina, resp. vytlačená kubatura zeminy, bude odvezena na trvalou 
skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby. Materiál z výkopů rýh se nebude umísťovat na 
vozovce a na chodnících. V případě znečištění komunikace nebo chodníku zeminou se tyto 
neprodleně očistí. Výkopy jsou v celém rozsahu v komunikaci, zásyp bude proto proveden 
hutněným přírodním kamenivem – viz Vzorové uložení potrubí.  

Šířka dna výkopu bude min. o 0,60 m větší než vnější průměr pokládaného potrubí.  
Pro potrubí DN 300 se doporučuje použít šířku min. 1,00 m (včetně pažení). Z důvodu 

hloubky výkopů cca 2,5 m se požaduje celoplošné pažení pažícími boxy. 
 
Před zasypáním potrubí se provedou zaměření potřebná pro vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby, v souladu s požadavky OVaK, a.s. Provozovatel 
požaduje přizvat své odpovědné pracovníky ke všem důležitým činnostem při opravě 
(ukládání potrubí do rýh, zához, zkouška vodotěsnosti apod.). Rozsah účasti je nutné upřesnit 
a dohodnout při zahájení stavby. 

 
Zajištění stability výkopu - BOZP 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré požadavky bezpečnosti práce u 
zemních prací, zejména důkladné pažení výkopů. 

Svislé výkopy v soudržné zemině se musí rozepřít nebo zapažit od hloubky 1,3 m 
v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. S ohledem na hloubku výkopů pro 
kanalizaci se předepisuje celoplošné pažení pažícími boxy. 

 
Podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě B!! 

5.  Uvedení do provozu 

Před uvedením opravené kanalizace do provozu je nutné:  
 
 - provedení zkoušky vodotěsnosti s kladným výsledkem (v dohodnutém rozsahu) 
 - provedení kamerové zkoušky s kladným výsledkem 
 - převzetí jednotlivých úseků provozovatelem  
 - zaměření skutečného provedení potrubí oprávněným geodetem 
 
Při uvádění kanalizace do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem.  
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6.  Dotčení komunikací, úprava ploch a prostranství 

Po ukončení prací se veškeré dotčené zpevněné plochy a komunikace uvedou do 
původního stavu, resp. se opraví podle požadavků majitelů (správců) v jejich vyjádřeních a v 
jimi stanovených termínech. Předání povrchových úprav provede protokolárně zhotovitel 
stavby správci příslušné komunikace nebo chodníku, za přítomnosti stavebníka. 

 
Stavbou dojde k dotčení zpevněných povrchů následujících silnic a komunikací: 

• ulice Vilová a Zámostní: Povrch asfaltobetonový, následná oprava povrchu s navrženým 
přesahem 0,5 m za kraj rýhy.  

- frézování celkem 180 m2 tl. 40 mm + 10 m2 pro přípojky, celkem 190 m2.  
- plocha opravy povrchu komunikace ACO: dtto frézování = 190 m2. 
- podkladní vrstva ACP 60 mm v ploše nad rýhou – 90,0 m2 opět včetně přepojení 

přípojek. 
• Skladba opravy: katalogový list 3, třída dopravního zatížení V, VI, stupeň porušení D3, 

skladba (ACO - 40 mm, ACP - 60 mm, ŠD - 350 mm). 
 
Doplnění a rekapitulace: 

• Na živičném povrchu se navrhuje odfrézování ACO povrchu (stoka a přípojky) v ploše 
celkem: 190 m2. Vybourané živičné materiály se doporučuje předat k recyklaci !!  

• Podkladní vrstvy (ACP) v rozsahu nad rýhami výkopů – 90,0 m2. 
 

• Kraje rýhy v asfaltových komunikacích budou nařezány – cca 180 bm. 
• Spáry mezi stávajícím a novým povrchem budou zality asfaltem – celkem cca 180 bm. 
• Zásyp rýhy v komunikacích a zpevněných plochách bude proveden přírodním drceným 

kamenivem podle „Vzorového řezu uložení“ s hutněním. 
• Zkouška hutnění – požaduje se 1 komplet zkoušek dle textu dříve, tj. na pláni a pod 

konstrukční vrstvou.  
• Požadovaná hodnota únosnosti Edef2 z druhé zatěžovací větve zkoušky pod konstrukční 

vrstvou Edef2 = 100 MPa 
 

• Oprava obrubníků – nedochází k dotčení.  
• Oprava chodníků – nedochází k dotčení. 
• Travnaté plochy - nevyskytují se. 
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 Požadavky na provádění opravy místní komunikace  

Při provádění opravy místní komunikace budou dodržovány požadavky Technických 
podmínek TP 146, pod názvem „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací (dále PK)“.  

Z těchto podmínek vyplývají následující hlavní body: 

1. Otevírání výkopů a rýh 
Výkopové práce se nemají provádět od 1.listopadu do 31.března. V uvedeném termínu 
se nedoporučuje provádět ani konečnou obnovu konstrukce vozovky. Pokud 
v havarijních případech musí být prováděny výkopové práce v zimním období, provede 
se vhodným způsobem (se souhlasem správce PK) prozatímní obnova krytu. 

2. Zásypy výkopů a rýh 
Prostor rýhy lze rozdělit do tří zón: zóna obsypu potrubí, zóna zásypu, zóna konstrukce 
vozovky. Provádění obsypu a jeho hutnění musí odpovídat druhu inženýrské sítě. Jako 
zásypové materiály se bude používat přírodní drcené kamenivo.  

3. Hutnění 
Při zasypávání rýh se z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací postupuje 
v souladu s těmito TP. Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je 
přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti zásypového materiálu. 
Obvykle se tloušťka vrstvy před zhutněním pohybuje v rozmezí 0,2-0,3 m. 

4. Obnova krytu 
 Prozatímní obnova krytu musí být ukončena před obnovením provozu na PK. Povrch 

prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. Konečná 
úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti konstrukce vozovky byly obnoveny. Porušené 
a uvolněné části konstrukčního souvrství musí být odstraněny. Konečná úprava krytu smí 
být provedena až po úplné konsolidaci zásypu rýhy. Svislé napojení na kryt stávající 
konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natavovací 
pásky). Je-li reálný předpoklad, že dojde k dodatečnému sedání rýhy, provede se 
prozatímní obnova krytu asfaltovými směsmi. Po ukončení sedání se krycí vrstva 
odfrézuje a provede se konečná úprava. Konstrukce (zejména kryt), uzavírající rýhu, má 
mít obdobnou skladbu jako konstrukce původní. Ve všech případech je u konečné úpravy 
rýhy třeba zajistit přesahy cca 0,20-0,50 m stmelené části nového krytu od hrany rýhy. 
Zůstane-li od krajů opravené rýhy k obrubníku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, 
potom se musí tyto části obnovit spolu s konstrukcí rýhy – zapracováno do dokumentace 
a do rozpočtu stavby. 

5. Kontrola kvality – ulice Vilová 
5.1 Vymezení kategorie kontroly: (výpočet objemu rýhy – započtena pouze trasa 

v příslušné komunikaci, 85,2x1,0x2,4= 204 m3. Rozsah prací: střední, klasifikace B 
(objem rýhy do 300 m3), význam rýhy střední, klasifikace II. Kategorie kontroly 3.  

5.2 Kontrola zhutnění nepřímými nebo přímými metodami, požadují se zkoušky 
zrnitosti a zhutnitelnosti. 

5.3 Četnost zkoušek:  
• před zahájením zasypávání: 1) vizuálně před zahájením: kontrola stavu dna výkopu, 

posouzení vhodnosti zeminy a použitelnosti zhutňovacího prostředku z hlediska 
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požadovaného zhutnění, 2) posouzení vhodnosti zeminy: min. 1x vlhkost zeminy, 
zrnitost, 3) zhutnitelnost: minimálně 1x zkouška zhutnitelnosti Proctor standard.  

• při provádění zásypu: 1) v zóně zásypu minimálně 1 zkouška zhutnění přímými 
metodami na 100 m3. 2) na pláni: statická zatěžovací zkouška (přímá metoda), 
požaduje se provedení 1 zkoušky zhutnění dle textu dříve. 

5.4 Nejmenší míra zhutnění ostatních zemin podle Proctora standard pro zásypy rýh a 
výkopů = hrubozrnná zemina: Zóna zásypu (mimo aktivní zónu=97, zóna zásypu 
v podloží násypu (do hloubky 0,5 m) =95. 

5.5 Hutněné asfaltové vrstvy - minimální tloušťka zhutněné vrstvy je 80% tloušťky 
projektované. Minimální míra zhutnění je 97%. Rovnost povrchu hutněných 
asfaltových vrstev je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a původní vozovky 
v úrovni horního povrchu vrstev nebyl výškový rozdíl větší než: +– 5 mm u vrstev 
podkladních a ložních, +– 4 mm u vrstvy obrusné (kategorie kontroly 2, 3). 

6. Návrh typu krytu vozovky (dle TP 146) 
Vilová: katalogový list 3, třída dopravního zatížení V, VI, stupeň porušení D3, 
Skladba (ACO - 40 mm, ACP - 60 mm, ŠD - 350 mm). 
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7.  Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek (výtah) 

 Kompletní znění této ČSN (v aktuální verzi) musí mít zhotovitel stavby k dispozici. 
 Rozsah zkoušek se upřesní zápisem mezi zhotovitelem a provozovatelem. 
 
1)  Předmět normy 

Tato norma platí v souladu s ČSN EN 1610 pro provádění zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních 
přípojek s gravitačním průtokem vod (dále jen zkouška vodotěsnosti stok), včetně zkoušky 
vodotěsnosti malých objektů na stokách.(Vstupní a revizní šachty podle ČSN EN 752-1, popř. další 
objekty podle ČSN 75 6101). Zkouška se provádí vzduchem (metoda „L“) nebo vodou (metoda“W“). 
Norma neplatí pro zkoušení potrubí vnitřní kanalizace, otevřené stoky s tlakovým a podtlakovým 
průtokem a pro velké objekty na stokách, např. dešťové nádrže, čerpací jímky. 

(2-3. viz. originální znění ČSN) 

4)  Všeobecně  

4.1.1 Účelem zkoušek vodotěsnosti stok je prokázání vodotěsnosti nově budovaných, stávajících 
nebo sanovaných stok. 

4.2 Zkoušky vodotěsnosti se provádějí: 
-zkouškou vzduchem (metoda „L“) 
-zkouškou vodou (metoda „W“) 
 

5)  Technické požadavky 

5.1 Zkouška vodotěsnosti stok se provádí obvykle v úsecích mezi dvěma vstupními či revizními 
šachtami nebo jinými objekty na stokové síti. V případě potřeby se stoky zkoušejí včetně 
objektů na stokách nebo se tyto objekty zkoušejí zvlášť. 

5.2 Pro přejímku stoky se provádí zkoušku vodotěsnosti po odstranění pažení výkopu a provedení 
zásypu rýhy. 

5.3 U stávajících stok, které nejsou během zkoušek vyřazeny y provozu, je nutno zajistit po dobu 
provádění zkoušek dočasné převedení odpadních vod. 

5.4 Před zahájením provádění zkoušek vodotěsnosti má být stoka vyčištěně. 
5.5 Před zkouškami vodotěsnosti je nutno zaslepit a utěsnit všechny otvory kanalizačních přípojek 

a zabránit tak možnosti nekontrolovatelného úniku zkušebního media, popř. vnikání balastních 
vod do stoky. Konce zkoušeného úseku stoky nutno uzavřít uzávěry a ucpávkami zajištěnými 
proti stanovenému zkušebními přetlaku. 

5.6 Pro zkoušky vodotěsnosti vzduchem (metoda „L“) se volí po dohodě s odběratelem a 
s ohledem na jmenovitou světlost stoky vhodná zkušební metoda s příslušnou velikostí 
zkušebního přetlaku vzduchu po takto: 

a) pro zkušební metodu   LA  po =  1 kPa  ( 10 mbar) 
b) pro zkušební metodu   LB  po =  5 kPa  ( 50 mbar) 
c) pro zkušební metodu   LC  po = 10 kPa ( 100 mbar) 
d) pro zkušební metodu   LD  po = 20 kPa ( 200 mbar) 

Jednotlivé zkušební metody jsou srovnatelné, hodnota zkušebního přetlaku vzduchu se volí 
především s ohledem na bezpečnost práce. Potrubím větších jmenovitých světlostí je z tohoto 
hlediska třeba věnovat zvláštní pozornost. 

5.7  Pro zkoušky vodotěsnosti vodou (metoda „W“) se stoka plní vodou, která nesmí obsahovat 
hrubé nečistoty. 

5.8  Zkoušky vodotěsnosti vodou se neprovádí při teplotě ovzduší okolního prostředí pod bodem 
mrazu. 

5.9 Pokud úroveň hladiny podzemní vody je nad nejvyšším bodem stoky, lze provést zkoušku 
infiltrací s individuálními na daný případ vztaženými požadavky. 
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5.10 Po skončení zkoušek vodotěsnosti vodou se musí zkušební voda ze zkoušeného úseku stoky 
bezpečně odvést, aby v níže položených úsecích stokové sítě nebo vodním recipientu nevznikly 
záplavy nebo jiné škody, případně nebyl nepříznivě ovlivněn provoz čistírny odpadních vod a 
byly dodrženy příslušné předpisy. 

5.11 Jestliže se zkouškami vodotěsnosti prokáže, že stoka nevyhovuje ustanovením této normy, 
musí se po zjištění příčin případné závady odstranit a po jejich odstranění zkoušky opakovat. 

5.12  V případě jediné nebo opakované neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na 
zkoušku vodou a výsledek této zkoušky je pak jedině rozhodující. 

5.13 O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví podle zvolené metody protokol o 
zkoušce bez ohledu na výsledek zkoušky. Protokol o zkoušce metodou „L“ (viz příloha A) musí 
obsahovat textovou část, doplněnou v případě použití zařízení pro sledování průběhu tlaku 
vzduchu o jeho grafické znázornění. Protokol o zkoušce metodou „W“ viz příloha B. 

 

6)  Kritéria vodotěsnosti stok při zkoušce vzduchem (metoda „L“) 

• Zkušební doby pro zkoušení úseků stok bez vstupních a revizních šachet, v závislosti na 
jmenovitých světlostech kruhových stok nebo rozměrech vejčitých stok a na zkušebních 
metodách (LA, LB, LC, LD), jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Tabulka 1 – Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem – metoda „L“ 

 Zkušební metoda 

LA LB LC LD 
Zkušební přetlak vzduchu po (kPa) 

Povolený pokles tlaku Δp (kPa) 
1 

0,25 
5 
1 

10 
1,5 

20 
1,5 

Jmenovitá světlost kruhovitých stok 
nebo rozměry vejčitých stok b/h 

Zkušební doba min. 

 
do DN 200 

DN  250 
DN  300 
DN  400 
DN  500 
DN  600 
DN  700 
DN  800 
DN  900 
DN 1000 
DN 1200 
DN 1400 

 
500/750 
600/900 

700/1050 
800/1200 

 

 
5     (5) 
6     (5) 
7     (5) 

10      (7) 
12      (9) 
14     (11) 
17  (12,5) 
19     (14) 
22     (16) 
24     (18) 
29     (21) 
34     (25) 

 
15     (11) 
18     (14) 
21     (16) 
24     (18) 

 
4     (4) 
5     (4) 
6     (4) 
7     (6) 
9     (7) 

11     (8) 
13     (10) 
15     (11) 
17     (13) 
19     (14) 
22     (17) 
26     (20) 

 
12       (9) 
14     (11) 
17     (12) 
19     (14) 

 
3      (3) 
3,5   (3) 
4     (3) 
5     (4) 
7     (5) 
8     (6) 

10     (7) 
11     (8) 
12,5   (9) 
14     (10) 
16     (12) 
19     (14) 

 
9     (6) 

11     (8) 
12     (9) 
14   (10) 

 
1,5  (1,5) 
2     (1,5) 
2     (1,5) 
2,5     (2) 
3    (2,5) 
4       (3) 
5   (3,5) 
5      (4) 
6  (4,5) 
7    (5) 
8    (6) 
9    (7) 

 
4    (3) 
5    (4) 
6    (4) 
7    (5) 

POZNÁMKA Hodnoty doporučené z bezpečnostních důvodů jsou uvedeny tučně. 

Tabulka platí pro všechny materiály.  
Hodnoty uvedené v závorce platí pro suché betonové trouby. 
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• Zkušební metoda se volí z bezpečnostních důvodů podle jmenovité světlosti kruhových stok 
nebo rozměru vejčitých stok v mm obvykle takto: 

a) pro jmenovitou světlost kruhových stok menší než DN 500     - zkušební metoda LD; 
b) pro jmenovitou světlost kruhových stok  DN 500 – DN 800        - zkušební metoda LC; 
c) pro jmenovitou světlost kruhových stok  DN 900 – DN 1200      - zkušební metoda LB; 
d) pro jmenovitou světlost kruhových stok větší než DN 1200      - zkušební metoda LA; 
e) pro rozměry vejčitých stok    500/750 – 800/120    - zkušební metoda LB; 
f) pro rozměry vejčitých stok   větší než 800/1200    - zkušební metoda LA. 

 
Tabulka 2 – Zkušební přetlaky vzduchu a povolené poklesy tlaku pro jednotlivé zkušební 
metody 

Zkušební metoda Zkušební přetlak vzduchu po               

kPa (mbar) 
Povolený pokles tlaku ΔpkPa 

(mbar) 

LA 1 (10) 0,25 (2,5) 

LB 5 (50) 1,00 (10) 
LC 10 (100) 1,50 (15) 
LD 20 (200) 1,50 (15) 

 
7)  Kritéria vodotěsnosti stok při zkoušce vodou (metoda „W“) 

• Stoky se zkoušejí na vodotěsnost podle 3.1 zkušebním přetlakem vody, způsobeným vodním 
sloupce, (viz příloha C), takto: 

a) na dolním konci zkoušeného úseku stoky musí zkušební hladina dosahovat do výšky vstupního 
poklopu šachty, nejvýše však do výšky 5 m nad dříkem trouby (vršek stoky); 

b) na horním konci zkoušeného úseku stoky musí zkušební hladina dosahovat nejméně do výšky 
1 m nad nejvyšším bodem stoky, nejvýše však do výšky vstupního poklopu šachty; 

c) při samostatných zkouškách objektů na stokách musí zkušební hladina dosahovat do výšky 
vstupního poklopu zkoušeného objektu, nejvýše však do výšky 5 m nad dříkem trouby (vrškem 
stoky) u zkoušené šachty; 

Pokud nelze současně splnit a) i b), platí pouze b). 
 

• Únik vody s přesností ±0,1 litr se při zkušebním přetlaku podle 5.1 měří po dobu 30 minut 
s přesností ± 1 min. 

• Úroveň zkušební hladiny musí být dodržena s přesností ± 0,1 m. 

• Stoka vyhovuje z hlediska vodotěsnosti, pokud zjištěný únik zkušební vody vztahující se na 1m2 
vnitřní omočené plochy stoky po dobu 30 min nepřesáhne tyto hodnoty: 

- pro stoky      0,15 l/m2 
- pro stoky včetně objektů na stokách  0,20 l/m2 
- pro samostatné zkoušené objekty na stokách 0,40 l/m2 

 
8)  Zkoušení vodotěsnosti stok 

• Před zkouškami vodotěsnosti se provádí vnitřní vizuální kontrola (prohlídka) prázdného úseku 
stoky. (Vnitřek průchozích a výjimečně průlezných stok přímo vizuálně; vnitřek neprůlezných, 
popř. i průlezných stok televizní kamerou s videozáznamem.) 

• Postup při zkoušce vzduchem (metoda „L“) 
Před zahájením plnění stoky vzduchem se ověří: 
a) těsnost uzávěrů a ucpávek čel zkoušeného úseku stoky, popř. dalších zaslepených otvorů; 
b) zajištění uzávěrů rozepřením proti jejich vytlačení ze stoky tlakem vzduchu, který na ně působí 

silou, jejíž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. 
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� Uzavřený zkoušený úsek se začne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, při současné kontrole 
růstu tlaku tlakoměrem. 

� Nelze-li z důvodu netěsnosti zkoušeného úseku stoku naplnit nebo zjistí-li se zjevný únik 
vzduchu, musí se plnění stoky vzduchem přerušit, závada nalézt a odstranit. 

� Počáteční přetlak vzduchu se volí o cca 10% větší než zkušební přetlak vzduchu po. Po době 
teplotního ustálení (orientačně 3 min až 5 min) je možné začít s měřením skutečného poklesu 
Δp1 za příslušnou zkušební dobu. 

� Pokud je změřený pokles tlaku Δp1 menší nebo rovný hodnotě Δp uvedené v tabulce 1, je 
zkouška vyhovující. 

� Po skončení zkušební doby se nejprve vypustí vzduchu ze zkoušeného úseku stoky, odstraní se 
dočasné uzávěry a ucpávky a vyhotoví protokol o zkoušce podle přílohy A. 

 
• Postup při zkoušce vodou (metoda „W“) 

� Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní beztlakovým přívodem zkušební vody tak, aby se 
všechen vzduch ze stoky volně vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného na vlastní zkoušku 
vodotěsnosti zkoušeného úseku. 

� Zkušební vodu při nasakování stěn stoky je nutno průběžně doplňovat tak, aby úroveň hladiny 
vody neklesla pod úroveň nejvyššího bodu stoky ve zkoušeném úseku. 

� Nelze-li z důvodu netěsnosti zkoušeného úseku stoku naplnit nebo zjistí-li se zjevný únik vody, 
musí se plnění stoky vodou přerušit, závada nalézt a odstranit. 

� Mezi naplněním zkoušeného úseku stoky zkušební vodou a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí 
uplynout potřebný čas, aby se teplota vody a nasáknutí stěn stoky vodou ustálily. Potřebný čas 
měřený od skončení plnění zkoušeného úseku stoky zkušební vodou je: 

a) nejvýše 24 hodin pro stoky z nasákavého materiálu; 
b) nejvýše 2 hodiny pro stoky z nenasákavého materiálu. 

� Do úrovně zkušební hladiny vody se umístí kalibrovaná zkušební odměrná nádoba (viz příloha C), 
jejíž poloha musí být výškově zajištěna a v průběhu zkoušek se nesmí měnit. 

� Před zahájením měření úniku vody se znovu provede prohlídka zkoušeného úseku stoky, při 
které se zajišťuje: 

a) těsnost uzávěrů a ucpávek, popř. dalších zaslepených otvorů; 
b) zda někde nedochází k viditelnému soustředěnému úniku vody; 
c) zda nedošlo k porušení stoky, spojů, spár nebo objektů na stoce. 

� Po prohlídce a doplnění vody ve zkušební odměrné nádobě do úrovně zkušební hladiny vody 
v souladu se 5.1 se měří únik vody po dobu 30 min. Při tomto měření nesmí hladina vody ve 
zkušební nádobě klesnout o více než 0,1 m pod předepsanou zkušební hladinu. 

� Únik vody se měří objemem doplněné vody do zkušební odměrné nádoby nebo poklesem vody 
ve zkušební nádobě. 

� Po skončení a vyhodnocení zkoušek vodotěsnosti podle kapitoly 5 se bezpečně vypustí (odčerpá) 
zkušební voda ze zkoušeného úseku stoky podle 3.10, odstraní se dočasné uzávěry a ucpávky a o 
zkoušce se vyhotoví protokol o zkoušce podle přílohy B. 
 

(9. viz. originální znění ČSN) 
10)  Zkoušení vodotěsnosti malých objektů na stokách  

• Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet se provádí obvykle zkouškou infiltrací. Pokud 
jsou vstupní a revizní šachty pod hladinou podzemní vody, nesmí do nich vnikat balastní voda. 

• Zkoušku vodotěsnosti vstupních a revizních šachet vzduchem (metoda „L“) lze provést, pokud 
přechodová skruž umožňuje provést utěsnění vstupního otvoru. Pro zkoušku se volí metoda LB a 
zkušební doba 7 min pro šachty DN 1000 a 6 min pro šachty DN 800. 

• Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet vodou (metoda „W“) se provádí podle 5.4 
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11)  Zkoušení vodotěsnosti kanalizačních přípojek 

• Kanalizační přípojky se zkouší obvykle současně se stokou, do které jsou zaústěny, s utěsněním 
horního konce přípojky. Postup provádění a kriteria vodotěsnosti odpovídají příslušným článkům 
normy. 

• Kanalizační přípojky je možné zkoušet i samostatně. V tom případě musí být technicky 
proveditelné utěsnění jejich konců. Postup provádění a kriteria vodotěsnosti odpovídají 
příslušným článkům této normy. 

 
12)  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

• Při provádění zkoušek vodotěsnosti stok a prací s nimi souvisících se musí dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

• Při provádění zkoušek vodotěsnosti je dále nutno dodržet zejména tyto bezpečnostní zásady: 
a) stavební, montážní i zkušební práce musí být prováděny při dostatečném osvětlení; 
b) v blízkosti úseků stok, které jsou zkoušeny, se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi 

souvisícími s prováděním zkoušek; 
c) na konci úseku, který je naplněn vodou nebo vzduchem, se nesmí nikdo zdržovat; 
d) závady na stoce se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy není žádný vnitřní přetlak 

zkušebního media; 
e) při zkouškách vodotěsnosti potrubí z plastů není dovolen přístup s otevřeným ohněm. 


