

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 22. 10. 2014
PID: MFCR4XMEUY
Č. j.: MF-60946/2014/4501
Počet listů: 2
Přílohy: 0

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE** - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele na realizaci dvoukolového monitoringu podzemní a povrchové vody ve společnosti KASTL Invest s.r.o. – VZ malého rozsahu“

Referent: Sibalová Jitka, Ing.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti o dodatečné informace k návrhu nápravných opatření (AAR a Dodatku AAR) a výkazu výměr, tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné zakázce:

Dotaz:

- 1) V návrhu nápravných opatření (AAR a Dodatku k AAR) i Rozhodnutí ČIŽP o uložení nápravných opatření je uvedeno, že vzorkování a laboratorní analýzy proběhnou na celkem 14 vzorcích podzemní vody a 5 vzorcích povrchové vody ve 2 cyklech. Ve výkazu výměr je uvedeno správně odběr celkem 28 ks vzorků podzemní vody a 10 ks vzorků povrchové vody, ale laboratorní rozborů jsou uvedeny pouze v celkovém počtu 28 ks, přičemž správně by mělo být 38 ks. Nebo snad bude provedena selekce a redukce odebraných vzorků pro následné analýzy?*
- 2) V návrhu nápravných opatření (AAR a Dodatku k AAR) i Rozhodnutí ČIŽP o uložení nápravných opatření je uvedeno, že po ukončení monitoringu bude proveden výběr vrtů k likvidaci, přičemž počet vzorkovaných vrtů je 14 ks. Ve výkazu výměr je však uvedeno celkem 27 ks vrtů k likvidaci, logicky správně by však mělo být 14 ks, resp. méně než 14 ks – pokud bude některý ponechán.*

Odpověď:

- 1) Nebude provedena selekce a redukce odebraných vzorků pro následné analýzy. Ve výkazu výměr byl chybný údaj. Správný počet analýz je 38 ks, zadavatel postupuje k ocenění pro podání nabídky uchazečům opravený výkaz výměr (viz. příloha - OPRAVENÝ_ výkaz výměr KASTL Invest_monitoring).
- 2) Na lokalitě se nachází celkem 27 ks vrtů. Do rozpočtu byly k likvidaci zahrnuty všechny tyto vrty. Po ukončení a vyhodnocení monitoringu mohou být některé vrty ponechány nabyvateli k následnému využití či sledování kvality na základě požadavku zejména příslušného OI ČIŽP. Může ovšem nastat situace, kdy bude možné všechny vrty zlikvidovat. Z toho důvodu je správně počítáno v rozpočtu se všemi 27 ks vrtů k likvidaci. Konstatuje se, že vrty na lokalitě byly vybudovány v souvislosti s realizací předchozích sanačních prací na lokalitě.