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2 Všeobecná část 
2.1 Rozsah projektu 
Předmětem této dokumentace je návrh optických páteřních rozvodů v objektu Státní 
tiskárny cenin, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1. 
  
Dokumentace je zpracována v rozsahu: 

• Optické páteřní rozvody 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni: 

• Návrh technického řešení jako podklad pro výběr dodavatele 
 
Dokumentace je platná pouze jako celek včetně všech svých částí. Jednotlivé části 
nelze posuzovat jednotlivě odděleně bez vzájemné vazby.  
Jakoukoliv změnu a úpravu tras je nutné odsouhlasit s koordinátorem stavby a 
technickým dozorem investora. Umístění prvků musí být koordinováno se zařízeními 
ostatních technologií. 
V případě, že jsou v této dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo 
zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze 
pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, 
případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a 
zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně 
a technicky stejných či vyšších parametrů. 
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2.2 Výchozí podklady 
Podkladem pro zhotovení dokumentace je 

• podklady výrobců zařízení; 
• předpisy ČSN a harmonizovaných norem; 
• požadavky investora; 
• stavební dispozice; 
• ČSN, EN a TP výrobce zařízení a související.  

2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby.  
Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a 
technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je 
nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících 
předpisů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a 
s řádnou kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně 
proškoleni o bezpečnostních předpisech a dle vnitřních předpisů objednatele.  
Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat současně 
platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a mezi 
podlažími sloužící pro vedení rozvodů musí být zabezpečeny dokonalým protipožárním 
utěsněním. 

2.4 Likvidace odpadů 
Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních prací budou odvezeny oprávněnou 
firmou k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Vnější vlivy 
Protokol o určeních vnějších vlivů je na vyžádání u investora. 

2.6 Stavební práce 
Stavební úpravy musí být provedeny v souladu s normami ČSN a souvisejícími 
předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají pro 
tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci pro tuto 
činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací.  

2.7 Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
Projektem navržená zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření ani jiných 
škodlivých produktů.  

2.8 Napěťová soustava a druhy ochran  
Slaboproudé kabelové rozvody jsou vedením malého napětí a z hlediska ochrany před 
úrazem elektrickým proudem jejich provoz nepředstavuje nebezpečí. Ochrana vlastního 
vedení je zajištěna způsobem uložení kabeláže. 
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Přívod napájení a zemnění pro slaboproudé systémy řeší investor. Napájecí rozvody 
pro slaboproudé systémy musí mít samostatné jištění s ochranou proti přepětí do 3. 
stupně. 
Napájecí soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ 
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-
4-41, čl. 412.2. 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ 
Je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1, samočinným odpojením od zdroje a 
musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3, s ochranným vodičem dimenzovaným 
dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543. 

2.9 Protipožární opatření 
Elektrické signály přenášené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dát popud 
k zahoření. Teplota kabelů bude dána teplotou okolí, a tudíž nemůže dojít k jejich 
samovznícení.  
Veškeré prostupy mezi požárními úseky sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů 
musí být zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním.  
Protipožární utěsnění včetně prostupů do jednotlivých podlaží a vodorovných 
prostupů, budou zajištěny investorem! 
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3 Technická část projektu 
Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN a 
souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, 
které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím 
pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, kontrola, 
opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 
50110-1 a souvisejícími.   
Veškeré realizační práce musí být provedeny dle platných norem ČSN EN 50173 a 
z návrhu souvisejících evropských norem EN 50174-1 a EN 50174-2. Norma ČSN EN 
50173 je výchozím podkladem pro návrh nezávislého univerzálního strukturovaného 
kabelážního systému nejen v budově, ale v rámci celého areálu. 
 
Součástí montážních prací je: 

• označení kabelů štítky v rozvaděči; 
• příslušná měření všech vláken a komplexní zkoušky; 
• zaškolení obsluhy uživatele na zařízení. 

3.1 Hlavní kabelové trasy 

Systémy kabelových nosných konstrukcí 
Požadavky na jednotlivé typy nosných kabelových konstrukcí jsou obsaženy v normě 
ČSN EN 50085-2-2 a ČSN EN 50086-1. 

Umístění kabelových nosných konstrukcí 
Kabelové nosné konstrukce pro SLP kabeláž musí být provedeny tak, aby byly zajištěny 
následující podmínky: 

• nejsou situovány ve volném prostoru v trasách, kde jsou vedeny kabely 
světelných okruhů nebo ve výtahové šachtě 

• vstup do nosných konstrukcí je přístupný a není zakryt pevnou konstrukcí budovy 
• vstup do nosných konstrukcí umožňuje instalaci, opravy a údržbu tak, aby byla 

prováděna bez rizika pro personál nebo zařízení 
• zajišťují požadovaný prostor pro zařízení potřebná pro instalaci 
• umožňují instalaci kabelů tak, že není překročen minimální poloměr ohybu 
• vyhýbají se blízkosti zdrojů tepla, vibrací, vlhkosti, které zvyšují riziko poškození 

těchto konstrukcí nebo parametry datových linek 
• žádné ostré hrany nebo rohy, které by mohly poškodit instalované kabely 

 
Dimenze hlavních kabelových tras jsou patrné z výkresové dokumentace a jsou 
navrženy s prostorovou rezervou pro možnost snadného rozšíření systémů. Pro 
instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově 
instalované nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, 
které budou dodávkou jiné investiční akce. 
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Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a 
ohebnými trubkami a kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace. 
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na 
stávajících kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti 
poškození a z důvodu přehlednosti, opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek 
instalovaných do zmíněných nosných systémů. 
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna 
řádná koordinace s ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií 
v daných prostorách! Při instalaci kabelových tras musí být dodrženy montážní postupy 
a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných systémů musí být brán 
zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna snadná 
instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.  
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-
IT systémy. Kabeláž NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do 
kabelových tras LAN-IT A a B.  
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se 
nachází ostatní systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní 
kabeláže a zajištění tak větší odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.  
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k 
charakteristice objektu a jeho provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. 
Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“ převážně v souběhu, přesto však 
umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s požadavky 
zadavatele a respektuje charakteristiku objektu. 
 
Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy 
aj.). Z tohoto důvodu nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden 
zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a úložného materiálu (pevné/ohebné trubky 
apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy apod.) byly po dokončení 
realizace uvedeny do původního stavu! 
 
Kabelové trasy budou označeny štítky „Pozor optický kabel“! 

Prostupy stavebními konstrukcemi 
Pro vedení kabeláže budou zhotoveny kabelové prostupy stavebními konstrukcemi 
(vodorovné i svislé). Tyto prostupy budou po dokončení instalace řádně zapraveny, 
v případě že se nacházení na požárním předělu (požární úsek), budou opatřeny 
protipožární ucpávkou.   
Vodorovné a svislé (stoupací) prostupy bude zajišťovat investor! Investor taktéž 
zajistí požární utěsnění mezi jednotlivými požárními úseky, případně zapravení! 

3.2 Optické páteřní rozvody  
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností 
rozšíření dle požadavku investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude 
provedena redundantně na úrovni kabeláže s dostatečnou rezervou optických vláken a 
dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN NON-IT není 
požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s 
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde 
nebude vedena kabeláž LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely 
SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4. Jedná se o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke 
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Zero Halogen (LSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace, konstrukce kabelu je s volnou 
sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.  
Topologie optických páteřních rozvodů LAN IT je navržena do hvězdy. V objektu se 
nachází celkem dva distribuční body HRD1 a HRD2. Z každého distribučního bodu jsou 
hvězdicovou topologií připojeny jednotlivé podružné rozvaděče. Každý podružný 
rozvaděč je tedy připojen ze dvou směrů (dvou nezávislých distribučních bodů). 
Distribuční body HRD1 a HRD2 jsou mezi sebou propojeny optickými kabely 2x24vláken 
SM a MM. LAN NON-IT je navržena též do hvězdy. Distribučním bodem je rozvaděč 
RD3NP3. Topologie je patrná z blokového schématu.  

Na straně datových rozvaděčů, budou optické kabely zakončeny na optických 19“ 
vanách 12x LC Duplex. Na straně podružných rozvaděčů bude každá větev (LAN-IT A, 
LAN-IT B) zakončena z důvodu bezpečnosti a snadného servisu bez narušení provozu 
druhého kabelu, na samostatné optické vaně. Číslování portů bude upřesněno 
investorem v průběhu realizace. Mezi optickými vanami budou instalovány vyvazovací 
panely pro přehlednou distribuci propojovacích kabelů. Zakončení kabeláže je patrné 
z výkresové dokumentace datových rozvaděčů. 

V nástěnných rozvaděčích, ve kterých bude zakončena kabeláž LAN NON-IT, bude 
z důvodu možného přesunu rozvaděčů, zachována délková rezerva FO kabeláže 
25m! V ostatních rozvaděčích bude zachována délková rezerva FO kabeláže min. 
5m!  

Pro připojení do aktivních prvků budou použity optické patchcordy, které nejsou 
předmětem tohoto projektu. 

3.3 Datové rozvaděče 
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích. 
Pro zajištění bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, 
do místností, byla zvolena rozebíratelná konstrukce.  
 
Rack RD2PP1 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD2PP2 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
 
Rack RD1PP1 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm, 
v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, 
vyvazovacími panely, panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou 
se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
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Rack RD1PP2 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack HRD2 
Rack není předmětem této dodávky a bude dodán v rámci jiné investiční akce. 
Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
 
Rack RD1NP1 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm, 
v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, 
vyvazovacími panely, panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou 
se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD1NP2 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm, , 
v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou se čtyřmi ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD1NP3 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD1NP4 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novou optickou vanou, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack HRD1 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 1000mm, š. 800mm, 
černý, v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, 
vyvazovacími panely a panelem pro napájení aktivních prvků. Osazení racku je patrné 
z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD2NP1 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm,  
v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou se čtyřmi ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
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Rack RD2NP2 
Stávající nástěnný rozvaděč, 19", v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, bude zachován beze 
změny. 
 
Rack RD2NP3 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD2NP4 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novou optickou vanou, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD2NP5 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 600mm, š. 600mm,  
přední dveře perforace; bez zadních dveří, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude 
vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, panelem pro napájení 
aktivních prvků a ventilační jednotkou se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení 
racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD3NP1 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm, , 
v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, 
vyvazovacími panely, panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou 
se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD3NP2 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm, , 
v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře 
perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, 
vyvazovacími panely, panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou 
se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD3NP3 
Místo stávajícího rámu bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 
800mm, š. 800mm, v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně 
dělené dveře perforace, zatížení min. 400Kg. Rozvaděč bude vybaven novými optickými 
vanami, vyvazovacími panely, panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační 
jednotkou se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové 
dokumentace. 
 
Rack RD3NP4 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novou optickou vanou, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
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Rack RD3NP5 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD4NP1 
Stávající stojanový rozvaděč, 19", v. 42U, h. 800mm, š. 800mm bude doplněn o nové 
optické vany, vyvazovací panely, panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační 
jednotkou se čtyřmi ventilátory a termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové 
dokumentace. Přesné umístění nové výzbroje bude při realizaci určeno správcem 
systému. 
 
Rack RD4NP2 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD5NP1 
Bude dodán nový stojanový rozvaděč, 19", v. 32U (1525mm), h. 800mm, š. 800mm,  
přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře perforace, zatížení min. 400Kg. 
Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, panelem pro 
napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou se čtyřmi ventilátory a termostatem.. 
Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD5NP2 
Bude dodán nový nástěnný rozvaděč, 19”, v. 18U, h. 600mm, š. 600mm, přední dveře 
perforace. Rozvaděč bude vybaven novými optickými vanami, vyvazovacími panely, 
panelem pro napájení aktivních prvků a ventilační jednotkou s dvěma ventilátory a 
termostatem. Osazení racku je patrné z výkresové dokumentace. 
 
Rack RD JINDŘIŠSKÁ 
Stávající rozvaděč bude doplněn o nové optické vany a vyvazovací panely. Přesné 
umístění nové výzbroje bude při realizaci určeno správcem systému. 
 
 

3.4 Napájení datových rozvaděčů a úpravy NN rozvodů 
Investorem bude zajištěno napájení nových datových rozvaděčů. Napájení je navrženo 
provést nezávisle jištěnými přívody 16A/1f/C. Přívodní kabely budou na straně datových 
rozvaděčů zakončeny na zásuvkách 230V, které budou instalovány v rozvaděčích. Do 
těchto zásuvek budou připojeny 19“ napájecí lišty. Přizemnění datových rozvaděčů 
bude taktéž zajištěno investorem a bude provedeno vodiči CYA 10 ZŽ, které budou 
připojeny na zemnící soustavu objektu. Dále bude investorem zajištěno přivedení vodičů 
CYA 6 ZŽ pro pospojení kabelových nosných tras tvořených ocelovými a drátěnými 
žlaby. 
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4 Závěrečná ustanovení 
4.1 Pokyny pro montáž 
Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro práci v objektu, 
zvláště bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení a při práci na žebřících. 

4.2 Záruka systému a projektová dokumentace 
Na instalaci bude zhotovitelem poskytnuta záruka za jakost v délce min. 5 let.  
Po dokončení realizace a měření optické linky bude vypracován projekt skutečného 
provedení díla. 

4.3 Projektová dokumentace 

Projekt skutečného provedení 
Součástí dodávky díla bude projektové dokumentace skutečného provedení.  
Jakékoliv změny oproti technickému návrhu je nutno konzultovat s projektantem. 
Případné změny budou montážními pracovníky zakresleny (znázorněny) do 
montážního paré projektové dokumentace.  
 

4.4 Požadavky na ostatní profese 
INVESTOR: 
Investorem bude zajištěno: 

1. Samostatně jištěné přívody zakončené zásuvkami 16A/1f v nových datových 
rozvaděčích pro možnost připojení napájecích panelů, přizemnění vodiči CYA 10 
ZŽ. 

2. Vodiče CYA 6 ZŽ pro pospojení kabelových nosných tras tvořených ocelovými a 
drátěnými žlaby. 

3. Vodorovné prostupy zdivem, včetně protipožárních ucpávek mezi jednotlivými 
požárními úseky, případně zapravení prostupů. 

4. Svislé (stoupací) prostupy, včetně protipožárních ucpávek mezi jednotlivými 
požárními úseky, případně zapravení prostupů. 
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5  Závěr 
Tento technický návrh slouží jako podklad pro výběr dodavatele a obsahuje veškeré 
náležitosti pro tento stupeň. Dále zohledňuje veškeré podklady, které byly v době 
vypracování dokumentu k dispozici.  
Dokumentaci je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu její část 
odděleně od ostatních.  
Tato dokumentace nenahrazuje projekt pro provedení stavby ani výrobní a dílenskou 
dokumentaci! 
V případě využití dokumentace k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za 
případné škody vzniklé jejím využitím k účelu, pro který nebyla zpracována. 
Informace z této dokumentace mohou být použity pouze a jen pro potřeby přímo 
související s předmětem řešeného problému.  
Šíření, poskytování a další reprodukce tohoto dokumentu jakož i jeho částí třetím 
osobám je bez výslovného souhlasu investora zakázáno. Odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku neoprávněného užití a reprodukce nese ten, kdo porušil tento zákaz. 
Předložená dokumentace je zpracována v souladu se všemi známými a dostupnými 
informacemi týkajícími se řešeného problému.  
 
V Benešově dne 27.09.2018       Ing. Josef Veselý 
   
 



do 1.PP
1x DN25

do 1.PP
1x DN25

do 1.PP
1x DN25 do 1.PP

1x DN25

1x PVC žlab 60/60
pod stropem

HRD2/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem

HRD1/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2 18U 600/600

RD2PP2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD2/RD2PP1 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem

HRD1/RD2PP1 - 12vl SM9/125 OS2

18U 600/600

RD2PP1

ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

PŮDORYS 2.PP 02



42U
 800/800

R
D

1P
P

1

18U 600/600

RD1PP2

do 1.NP
DŽ 250/50

do 1.NP
DŽ 250/50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

do 2.NP
4x DN50

do 2.NP
4x DN50

1x trubka DN32
na stávajícím kabelovém roštu

HRD1/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2

na stávajícím kabelovém roštu
1x trubka DN25
HRD1/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
1x trubka DN25
HRD2/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2

2x ocelový žlab 100/50
pod stropem

2x ocelový žlab 100/50
pod stropem

2x drátěný žlab 200/100
nad rackem

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

2x prostup 2xØ50mm

2x prostup 2xØ50mm

1x ocelový žlab 100/50
pod kabelovým roštem po stěně

HRD1/RD2PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD4NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x ocelový žlab 100/50
pod kabelovým roštem po stěně
HRD2/RD2PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD1PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD1NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD3NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD4NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD5NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x ocelový žlab 100/50
pod stropem

HRD1/RD2PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD4NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4

1x ocelový žlab 100/50
pod stropem
HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2

z 2.PP z 2.PP

stropní konstrukce
2x trubka DN25

1x trubka DN32
na stávajícím kabelovém roštu
HRD2/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stávajícím kabelovém roštu

HRD1/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stávajícím kabelovém roštu
HRD2/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2
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1x ocelový žlab 100/50
pod kabelovým roštem po stěně
HRD2/RD1PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2PP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2

1x ocelový žlab 100/50
pod kabelovým roštem po stěně
HRD1/RD2PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1PP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD1NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD4NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP1 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4

Rack a kabelové trasy v rámci
serverovny bude součástí jiné investiční
akce

z 2.PP

z 2.PP

ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR
DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR
DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!
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do 2.NP
DŽ 250/50

z 1.PP
DŽ 250/50

do 2.NP
DŽ 250/50

z 1.PP
DŽ 250/50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

z 1.PP z 1.PP

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

1x PVC žlab 60/60
pod stropem

HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stěně pod stropem
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stávajícím kabelovém roštu
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25 v podhledu
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

RD1NP1/RD JINDŘIŠSKÁ - 12vl SM9/125 OS2
RD1NP1/RD JINDŘIŠSKÁ - 12vl SM9/125 OS2
2x trubka UV odolná DN25
po ocelové konstrukci
(rezerva cca 50m FO +  trubky)

2x drátěný žlab 200/100
nad racky

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

2x drátěný žlab 200/50
ve zdvojené podlaze

V PVC žlabu 60/60
klesání z podhledu do

zdvojené podlahy

1x trubkaDN25
na stěně pod stropem

HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

2x prostup Ø30mm

2x prostup Ø30mm

1x prostup Ø30mm

1x prostup Ø30mm

3x prostup Ø30mm

2x prostup Ø30mm

2x prostup Ø30mm

1x trubka DN25 na kabelové lávce
RD1NP1/RD JINDŘIŠSKÁ - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25 na kabelové lávce
RD1NP1/RD JINDŘIŠSKÁ - 12vl SM9/125 OS2
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1x trubka DN25 na kabelové lávce
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25 na kabelové lávce
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stěně pod stropem

HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stěně pod stropem
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stávajícím kabelovém roštu

HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stávajícím kabelovém roštu
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
na stávajícím kabelovém roštu

HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25 v podhledu
HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25 v podhledu
HRD2/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25 v podhledu
HRD1/RD1NP3 - 12vl SM9/125 OS2

ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!

PŮDORYS 1.NP 04



zazdění dveří
dodávka investora

nové dveře
dodávka investora
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18U 600/600

RD2NP3

18U 600/600

RD2NP2
stávající

do 3.NP
DŽ 250/50

z 1.NP
DŽ 250/50 do 3.NP

DŽ 250/50

z 1.NP
DŽ 250/50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

2x drátěný žlab 200/100
nad rackem

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

1x prostup Ø30mm

2x prostup Ø50mm

1x trubka DN32
Na kabelové lávce (lávka bude
součástí jiné investiční akce)
HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
Na kabelové lávce (lávka bude součástí
jiné investiční akce)
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2

18U 600/600

RD2NP4

42U 600/600

RD2NP5

1x prostup Ø30mm

1x trubka DN25
Stávající kabelový žlab

HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stěně

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
v SDK předstěně

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60

1x trubka DN25
Stávající kabelový žlab

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
Stávající kabelový žlab

HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

1x trubka DN25
v SDK předstěně

HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN25
Stávající kabelový žlab
HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab
HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Stávající kabelový žlab

HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Na kabelové lávce (lávka bude

součástí jiné investiční akce)
HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Na kabelové lávce (lávka bude
součástí jiné investiční akce)
HRD2/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
Na kabelové lávce (lávka bude

součástí jiné investiční akce)
HRD1/RD2NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD2NP3 - 12vl SM9/125 OS2

ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR
DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR
DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!
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05



42U 800/800

RD3NP1

42U
 800/800

R
D

3N
P

3

42U
 800/800

R
D

3N
P

2
JU

R
A

18
U

 6
00

/6
00

R
D

3N
P

5

do 4.NP
DŽ 250/50

ze 2.NP
DŽ 250/50 do 4.NP

DŽ 250/50

ze 2.NP
DŽ 250/50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2

2x drátěný žlab 200/100
nad racky

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

2x drátěný žlab 200/100
nad rackem

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

1x trubka DN32
na stěně za obložením

HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN50
na stěně za obložením
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2
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2x prostup Ø50mm

1x trubka DN32
na stěně za obložením
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

2x prostup Ø50mm

1x drátěný žlab 200/100
nad racky
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x drátěný žlab 200/100
nad racky

HRD2/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením

HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN50
na stěně za obložením
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením
HRD1/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN50
na stěně za obložením
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením

HRD1/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD3NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN50
na stěně za obložením

HRD2/RD3NP2 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD2NP4 - 12vl SM9/125 OS2
RD3NP3/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
pod stropem
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
na stěně za obložením
HRD2/RD3NP5 - 12vl SM9/125 OS2

ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!
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do 5.NP
DŽ 250/50

ze 3.NP
DŽ 250/50 do 5.NP

DŽ 250/50

ze 3.NP
DŽ 250/50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stávající

do 5.NP
trubka DN32
do 5.NP
trubka DN32

2x trubka DN32
v podhledu

2x trubka DN32
v podhledu

2x trubka DN32
v podhledu

2x PVC žlab 60/60
stoupání do podhledu

2x drátěný žlab 200/100
nad racky

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

1x prostup Ø50mm
1x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

2x prostup Ø50mm

1x trubka DN32
v podhledu

HRD2/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
v podhledu
HRD1/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
v podhledu
HRD2/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
v podhledu
HRD1/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
v podhledu

HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2
1x trubka DN32
v podhledu
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x ocelový žlab 50/50
po stropě

HRD2/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x ocelový žlab 50/50
po stropě

HRD1/RD4NP2 - 12vl SM9/125 OS2
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
v podhledu
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x trubka DN32
v podhledu
HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!

PŮDORYS 4.NP 07



ZkratkaZnačka

DR

Popis

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM

VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S
PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ KABELOVÉ
TRASY

PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA ROZVODŮ:

VEDENÍ V PVC ŽLABU

Z 1.NP
PVC žlab

 KABELOVÁ TRASA "IT - A"

 KABELOVÁ TRASA "IT - B"

 KABELOVÁ TRASA "NON-IT"

VEDENÍ V TRUBCE

VEDENÍ V OCELOVÉM, DRÁTĚNÉM
ŽLABU

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DR
DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "A"

DR
DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT "B"

HRD2/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "B"

HRD1/RD4NP3 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN "A"

RD5NP5/RD1NP4 - 12vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL LAN NON-IT B

TYP OPTICKÉHO KABELU

DO ROZVADĚČE

Z ROZVADĚČE

OZNAČENÍ FO KABELÁŽE

HRD1/HRD2 - 2x24vl MM50/125 OM4 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "MM"

HRD1/HRD2 - 2x24vl SM9/125 OS2 - OPTICKÝ KABEL PŘÍMÝ PROPOJ "SM"

18U
 600/600

R
D

5N
P

2

32U 800/800

RD5NP1

ze 4.NP
trubka DN32
ze 4.NP
trubka DN32

ze 4.NP
DŽ 250/50

ze 4.NP
DŽ 250/50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

stropní konstrukce
4x trubka DN50

2x drátěný žlab 200/100
nad racky

(FO kabeláž uložena v trubkách na
drátěném žlabu)

2x PVC žlab 60/60
stoupání pod strop

1x PVC žlab 60/60
po stropě
HRD1/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

1x PVC žlab 60/60
po stropě
HRD2/RD5NP2 - 12vl SM9/125 OS2

POZNÁMKA:

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické páteřní rozvody jsou navrženy pro datové přenosy 10 Gbit/s s možností rozšíření dle požadavku
investora. Topologie páteřního propojení systému LAN bude provedena redundantně na úrovni kabeláže s
dostatečnou rezervou optických vláken a dále na úrovni kabelových tras. Topologie páteřního propojení LAN
NON-IT není požadována redundantní. Kabeláž pro LAN NON-IT, bude vedena ve společné trase s
kabeláží LAN „A“, nebo LAN „B“, popřípadě v samostatné trase (v případech kde nebude vedena kabeláž
LAN-IT). Pro páteřní rozvody budou použity značkové kabely SM 9/125 OS2 a MM 50/125 OM4 . Jedná se
o univerzální kabely s pláštěm Low Smoke Zero Halogen (ULSZH), pro vnitřní a venkovní aplikace,
konstrukce kabelu je s těsnou sekundární ochranou, s 12-ti a 24mi optickými vlákny.

DATOVÉ ROZVADĚČE
Nové rozvody budou zakončeny v nových a stávajících datových rozvaděčích.Pro zajištění
bezproblémového nastěhování rozvaděčů o velikosti 42U a šířce 800mm, do místností, byla zvolena
rozebíratelná konstrukce. Rozvaděče budou vybaveny novou výzbrojí dle výkresové dokumentace.
Investorem bude zajištěno napájení datových rozvaděčů a jejich uzemnění vodičem CYA 10mm2 ZŽ.

KABELOVÉ TRASY
Pro instalaci nové kabeláže budou využity stávající nosné systémy (kabelové lávky), nově instalované
nosné systémy dodávkou dodavatele a nově instalované nosné systémy, které budou dodávkou jiné
investiční akce.
Trasy budou tvořeny plnými ocelovými a drátěnými žlaby, PVC žlaby, PVC tuhými a ohebnými trubkami a
kabelovými lávkami v rozsahu dle výkresové dokumentace.
Optické kabely vedeny v drátěných žlabech (v místnostech s datovými rozvaděči) a na stávajících
kabelových lávkách budou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti proti poškození a z důvodu přehlednosti,
opatřeny (zataženy) do PVC ohebných trubek instalovaných do zmíněných nosných systémů.
Při instalaci kabelových nosných systémů musí být v průběhu realizace prováděna řádná koordinace s
ostatními profesemi a současnou nainstalovanou technologií v daných prostorách! Při instalaci kabelových
tras musí být dodrženy montážní postupy a komponenty daného výrobce. Při instalaci kabelových nosných
systémů musí být brán zřetel na maximální estetické a bezpečné řešení, přičemž musí být umožněna
snadná instalace i následné činnosti spojené s opravami a rozšiřováním systémů.
Trasy pro optickou kabeláž jsou rozděleny na kabeláž pro LAN-IT A, LAN-IT B, a NON-IT systémy. Kabeláž
NON-IT systémů bude v některých částech objektu uložena do kabelových tras LAN-IT A a B.
Optické kabely uložené do stávajících tras (ocelových žlabů, kabelových lávek), kde se nachází ostatní
systémy, budou uloženy do PVC trubek z důvodu separace od ostatní kabeláže a zajištění tak větší
odolnosti (bezpečnosti) optické kabeláže.
Kabelové trasy jsou pro sítě LAN-IT provedeny redundantně. Vzhledem k charakteristice objektu a jeho
provozu však nebylo možné trasy lokačně zcela oddělit. Z tohoto důvodu jsou trasy kabeláže „A“ a „B“
převážně v souběhu, přesto však umožňují vedení kabeláže odděleně. Vedení tras je navrženo v souladu s
požadavky zadavatele a respektuje charakteristiku objektu.

Některé trasy jsou kryty stavební konstrukcí (pevné podhledy, rozebíratelné podhledy aj.). Z tohoto důvodu
nebylo možné provést detailní průzkum, který bude proveden zhotovitelem pro bližší specifikaci kotvícího a
úložného materiálu (pevné/ohebné trubky apod.) Zhotovitel zajistí, aby stavební konstrukce (podhledy
apod.) byly po dokončení realizace uvedeny do původního stavu!
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Značka Popis

LEGENDA FO ROZVODY:

KABELÁŽ OPTICKÁ 12 VLÁKEN MM 50/125
- LAN STÁVAJÍCÍ

KABELÁŽ OPTICKÁ 12 VLÁKEN SM 9/125
OS2 - LAN TRASA "A"

KABELÁŽ OPTICKÁ 12 VLÁKEN SM 9/125
OS2 - LAN TRASA "B"

KABELÁŽ OPTICKÁ 2x24 VLÁKEN SM 9/125
OS2 - LAN

KABELÁŽ OPTICKÁ 2x24 VLÁKEN MM
50/125 OM4 - LAN

DATOVÝ ROZVADĚČ IT

DATOVÝ ROZVADĚČ NON-IT

KABELÁŽ OPTICKÁ 12 VLÁKEN SM 9/125
OS2 - LAN NON-IT
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RD2PP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2PP1 10
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RD2PP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2PP2 11



RD1PP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800
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1U. PANEL VYVAZOVACÍ

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD1PP1 12
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RD1PP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD1PP2 13



HRD2
DATOVÝ ROZVADĚČ

NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY
 STOJANOVÝ

42U - 800x1200
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1U. PANEL VYVAZOVACÍ

2U. OR1 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD2PP1, 7AB-12AB SM/RD2PP2
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

4U. OR2 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1PP1, 7AB-12AB SM/RD1PP2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

7U. PANEL VYVAZOVACÍ

9U. PANEL VYVAZOVACÍ

11U. PANEL VYVAZOVACÍ

6U. OR3 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1NP1, 7AB-12AB SM/RD1NP3

8U. OR4 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD2NP1, 7AB-12AB SM/RD2NP3

10U. OR5 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD2NP5, 7AB-12AB SM/RD3NP1

12U. OR6 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD3NP2, 7AB-12AB SM/RD3NP5
13U. PANEL VYVAZOVACÍ

14U. OR7 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD4NP1, 7AB-12AB SM/RD4NP2
15U. PANEL VYVAZOVACÍ

17U. PANEL VYVAZOVACÍ

19U. PANEL VYVAZOVACÍ

21U. PANEL VYVAZOVACÍ

16U. OR8 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD5NP1, 7AB-12AB SM/RD5NP2

18U. OR9 - 12xLC-DUPLEX 1AB-12AB SM/HRD1

20U. OR10 - 12xLC-DUPLEX 13AB-24AB SM/HRD1

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V (V ZADNÍ ČÁSTI ROZVADĚČE)

22U. OR11 -12xLC-DUPLEX 1AB-12AB MM/HRD1

24U. OR12 - 12xLC-DUPLEX 13AB-24AB MM/HRD1

23U. PANEL VYVAZOVACÍ

25U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

TENTO ROZVADĚČ NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DODÁVKY. BUDE DODÁN V RÁMCI JINÉ INVESTIČNÍ AKCE
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ HRD2 14



RD1NP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1, 7AB-12AB SM/RD JINDŘIŠSKÁ
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

4U. OR2- 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2, 7AB-12AB SM/RD JINDŘIŠSKÁ
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD1NP1 15



RD1NP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD1NP2 16



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RD1NP3
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD1NP3 17



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RD1NP4
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD3NP3 - LAN NON-IT
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD1NP4 18



HRD1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x1000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V (V ZADNÍ ČÁSTI ROZVADĚČE)

1U. PANEL VYVAZOVACÍ
2U. OR1 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD2PP1, 7AB-12AB SM/RD2PP2
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1PP1, 7AB-12AB SM/RD1PP2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

7U. PANEL VYVAZOVACÍ

9U. PANEL VYVAZOVACÍ

11U. PANEL VYVAZOVACÍ

6U. OR3 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1NP1, 7AB-12AB SM/RD1NP3

8U. OR4 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD2NP1, 7AB-12AB SM/RD2NP3

10U. OR5 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD2NP5, 7AB-12AB SM/RD3NP1

12U. OR6 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD3NP2, 7AB-12AB SM/RD3NP5
13U. PANEL VYVAZOVACÍ
14U. OR7 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD4NP1, 7AB-12AB SM/RD4NP2
15U. PANEL VYVAZOVACÍ

17U. PANEL VYVAZOVACÍ

19U. PANEL VYVAZOVACÍ

21U. PANEL VYVAZOVACÍ

16U. OR8 - 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD5NP1, 7AB-12AB SM/RD5NP2

18U. OR9 - 12xLC-DUPLEX 1AB-12AB SM/HRD2

20U. OR10 - 12xLC-DUPLEX 13AB-24AB SM/HRD2

22U. OR11 -12xLC-DUPLEX 1AB-12AB MM/HRD2

24U. OR12 - 12xLC-DUPLEX 13AB-24AB MM/HRD2

23U. PANEL VYVAZOVACÍ

25U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x1000
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ HRD1 19



RD2NP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2NP1 20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RD2NP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ - STÁVAJÍCÍ
18U - 600x600

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ 18U 600X600 BUDE ZACHOVÁN BEZE ZMĚNY

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2NP2 21



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RD2NP3
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2NP3 22



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RD2NP4
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD3NP3 - LAN NON-IT
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2NP4 23



RD2NP5
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 600x600

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

1U. PANEL VYVAZOVACÍ
2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD2NP5 24



RD3NP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD3NP1 25



RD3NP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)

DATOVÝ ROZVADĚČ RD3NP2 26



RD3NP3
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
42U - 800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

40U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

2U. OR1- 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1NP4, 7AB-12AB SM/RD2NP4 - LAN NON-IT
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

4U. OR2- 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD3NP4 - LAN NON-IT
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 42U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
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RD3NP4
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD3NP3 - LAN NON-IT
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
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RD3NP5
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
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RD4NP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ - STÁVAJÍCÍ
42U - 800x800
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XU. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
XU. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
XU. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

DO STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE JE NAVRŽENO DOPLNIT NOVOU VÝZBROJ
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ VÝZBROJE BUDE URČENO PŘI REALIZACI SPRÁVCEM SYSTÉMU
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RD4NP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
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RD5NP1
DATOVÝ ROZVADĚČ

STOJANOVÝ
32U - 800x800

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

32U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)
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POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 32U 800x800
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
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RD5NP2
DATOVÝ ROZVADĚČ

NÁSTĚNNÝ
18U - 600x600

1U. PANEL VYVAZOVACÍ

18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V

2U. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD1
3U. PANEL VYVAZOVACÍ
4U. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/HRD2
5U. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

XU. PANEL VYVAZOVACÍ (UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SYSTÉMU)

POZNÁMKA:

BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 18U 600x600
DATOVÝ ROZVADĚČ JE NAVRŽENO VYBAVIT NOVOU VÝZBROJÍ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
NAPÁJENÍ RD BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝM OKRUHEM (NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD)
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RD JINDŘIŠSKÁ
DATOVÝ ROZVADĚČ  -

STÁVAJÍCÍ
37U - 800x800

XU. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. OR1, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1NP1
XU. PANEL VYVAZOVACÍ

XU. OR2, 12xLC-DUPLEX 1AB-6AB SM/RD1NP1
XU. PANEL VYVAZOVACÍ
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POZNÁMKA:

DO STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE JE NAVRŽENO DOPLNIT NOVOU VÝZBROJ
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ VÝZBROJE BUDE URČENO PŘI REALIZACI SPRÁVCEM SYSTÉMU
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