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1)  ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace pro provádění stavby v profesi vzduchotechnika je realizace úprav VZT zařízení na akci „ROZŠÍŘENÍ ZDROJE CHLADU VE VZ I“.
Pro vypracování této projektové dokumentace pro provádění stavby byly použity následující podklady:

· zadání a požadavky objednatele – zejména požadavek na řešení s novým ventilátorem a chladičem tak, aby přívodní VZT zařízení nezasahovalo do obslužného prostoru před novou chladicí jednotkou
· stavební podklady od strojovny chlazení v 5.NP
· několik prohlídek na místě, při kterých bylo provedeno doměření skutečného stavu
· požadavky vyplývající z platných norem a předpisů.
2)  TECHNICKÝ  POPIS

Předmětem úprav je stávající VZT zařízení, které zajišťuje větrání a chlazení strojovny chlazení ve 4.patře ve VZI. Úpravy jsou vyvolány doplněním třetí chladicí jednotky vč.čerpadla a příslušenství do strojovny chlazení. Nová chladicí jednotka bude umístěna do místa, ve kterém jsou stávající rozvody VZT pro větrání a chlazení strojovny chlazení vč.chladiče pro chlazení přiváděného vzduchu v letním období. Tyto VZT rozvody vč.chladiče tak bude nutno přemístit tak, aby nebyly v kolizi s novou technologií chlazení. Zároveň bude úpravou VZT zařízení vyřešen problém kolize VZT rozvodů s dveřmi do venkovního prostoru, které byly nainstalovány v roce 2018 a které nejdou zcela otevřít.
Úpravy jsou navrženy v následujícím rozsahu :

· Celé odvodní VZT zařízení bude před stěhováním chladicí jednotky demontováno a po nastěhování chladicí jednotky bude namontováno zpět do původního místa. Je to z důvodu uvolnění transportní cesty pro chladicí jednotku.
· Přívodní zařízení v prostoru strojovny chlazení bude před stěhováním chladicí jednotky demontováno (až po poslední přírubu ve strojovně chlazení před fasádou tj.vč.regulační klapky) a montáž nového upraveného přívodního zařízení proběhne ve strojovně chlazení až po nastěhování chladicí jednotky. Je to z důvodu uvolnění transportní cesty pro chladicí jednotku.

· U přívodního zařízení bude do venkovního prostoru osazena nová ventilátorová komora o parametrech :

· Vzduchový výkon 2100m3/hod

· Externí statický tlak 300Pa ve
· Obrysové rozměry maximální – profil 800x800mm, délka vč.pružných vložek 1100mm

· Příkon maximální 0,5kW/230V – EC nebo AC motor 
· Max.akustický výkon do okolí 54dB(A)

· Výrobkový standard - ventilátorová komora M+ 2,5 (výrobce MANDÍK a.s.)
· Včetně pružné vložky na sání a na výtlaku.

· Ve venkovním prostoru (u přívodního zařízení) bude přesunut tlumič hluku na sání do vodorovné části nad střechou strojovny + bude upravena celá trasa sání vzduchu.
· Ve vnitřním prostoru strojovny chlazení (u přívodního zařízení) bude zachován vstup VZT do strojovny vč.regulační klapky se servopohonem a odskoku za touto klapkou.

· Za odskok (u přívodního zařízení) bude vsazena odbočka s rozdělením potrubí na část pro zimní provoz a letní provoz.

· Do trasy pro zimní provoz (u přívodního zařízení) bude osazena stávající klapka se servopohonem.

· Do trasy pro letní provoz (u přívodního zařízení) bude doplněna nová regulační klapka o délce max.110mm a nový chladič, který bude výkonově i rozměrově stejný jako chladič stávající, ale bude z hlediska připojení chl.vody opačný (původní chladič byl levý, nový bude pravý).

· Od chladiče bude proveden nový odvod kondenzátu do kanalizace (přesné místo zaústění do kanalizace – pravděpodobně k nové podlahové vpusti - bude upřesněno před realizací).
· Původní ventilátor a chladič budou po demontáži předány objednateli, zdemontované VZT potrubní díly vč.příslušenství budou odvezeny k likvidaci.

Nové komponenty VZT (ventilátorová komora, regulační klapka, chladič) a nové potrubní díly jsou na výkrese kresleny červenou barvou.
3)  ENERGETICKÉ  NÁROKY

Elektrická energie :
· Nový ventilátor 





…
Pel = 0,5kW/230V

(původní ventilátor bude zdemontován vč.kabeláže k ventilátoru a předán objednateli).
4)  POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE
Měření + regulace (vč.silnoproudu) 

· Připojení dvou stávajících servopohonů vč.úpravy kabeláže pro tyto servopohony dvou regulačních klapek pro přepínání letního a zimního režimu (jedna klapka stávající, druhá nová), které budou umístěny jinde než klapky původní. 
· Nové silové připojení přívodního ventilátoru (změna příkonu a napětí ventilátoru) a také snímače tlakové diference na ventilátoru (ventilátor je jinde než byl původní).

Chlazení 

· Připojení nového chladiče na rozvod chl.vody parametry chladiče se nemění, pouze bude v jiné poloze než chladič stávající).
5)  ZÁVĚR
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců u výrobků popsaných v této technické zprávě je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem. 
Před samotnou realizací zhotovitel provede potřebné průzkumy stávajícího stavu vč.zaměření a na základě toho posoudí realizovatelnost tohoto navrženého řešení. 

Předpokládáme, že investor na stavbě zajistí odborně zdatnou osobu, která bude provádět nepřetržitý technický dozor nad realizovanými instalacemi a zároveň bude mít přehled o změnách vyvolaných skutečnostmi, které v této dokumentaci nyní nelze předpokládat. 

VZT zařízení je navrženo v rozsahu popsaném v této technické zprávě a podle požadavků a získaných informací k 11.2.2019.
V Praze, 11.2.2019


Vypracoval :
Ing.Jan Pavlíček
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