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Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci – Veřejná zakázka na dodávky zadaná               

v otevřeném  řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění (dále jen „zákon), „Zhotovení a dodávka čepic a klobouků pro příslušníky Celní 

správy ČR“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.6.2013 pod evidenčním          

č. 7302011056607.   

 

Předkládáme Vám doplňující informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných  

dotazů: 

 

3. Dotaz: 

 

 

     Oznámení o uveřejnění předmětné zakázky učinil zadavatel dne 10.6.2013, termín pro podání 

nabídky stanovil zadavatel na 31.7.2013. 

 

     Předmětem veřejné zakázky jsou čtyři výrobky, kde dvě brigadýrky (lišící se pouze podbradníkem) 

a lodička jsou vyráběny technologií šitím a dámský klobouk je vyráběn z plstěného polotovaru 

tvarováním. 

 

     Pokud se týká brigadýrek a lodiček, zadavatel pro jejich výrobu určil vrchový materiál – oproti 

dosavadním svým výrobkům či na trhu běžně dostupným – zcela specifický. Vývoj a výroba těchto 

vstupních materiálů (tmavomodrá a šedá tkanina 44%vlna, 54%polyester, 2%útkový elastan  s 

charakteristikami dle spektrofotometrického měření barev – viz technická specifikace – a dalšími 

parametry) si logicky vyžaduje určitý čas. Pro odpovídající reakci na zadání je kromě vývoje a výroby 

nového typu látky nezbytné obstarat všechny ostatní komponenty výrobků a vyrobit vzorky, vše předat 

k ověření akreditované zkušebně, to vše zadministrovat a předat zadavateli. 

 

     Vzhledem k tomu, že zadavatel poskytl na celý proces reakce na vyhlášenou veřejnou zakázku 51 

dnů, je tato lhůta pro zájemce, který obdržel řádně všechny informace o vyhlašované veřejné zakázce 

po jejím uveřejnění, zcela nedostatečná. 

 

 

 

 

Všem uchazečům 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Obdobně pak u dámského klobouku. Každý z řádných zájemců o předmětnou zakázku se mohl s 

tvarem klobouku seznámit až po 10. červnu 2013. Rovněž zde je nutno konstatovat, že 51 dnů na 

výrobu zcela nové formy, výrobních vzorků, jejich otestování v akreditované zkušebně a 

zadministrování do nabídky je zcela nedostatečné množství času. 

 

     Na základě zhora uvedených skutečností žádáme o PRODLOUŽENÍ LHŮTY pro podání nabídky 

do 30. srpna 2013. 

 

 

 

3. Odpověď: 

 
Prodloužení termínu nemůžeme akceptovat z důvodu ohrožení harmonogramu přestrojení. Úkol 

přestrojení je v tomto roce jeden z prioritních a navíc je svázán se změnou vyhlášky, která je již 

v mezirezortním připomínkovém řízení a odsouhlasena vládou ČR. S ohledem na tyto skutečnosti by 

povolení posunutí termínu znemožnilo realizovat celou tuto akci v již předem stanoveném termínu.  

Ve všech materiálech k přestrojení je závazný termín, od kdy musí celníci nové výstrojní součástky 

používat, a ten je 1.1.2014. 

 

S pozdravem 

 

 

                Ing. Jiří Hammer  

                           Zadavatel a ředitel Sekce ekonomiky a informatiky 

 


