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Zadání předmětu plnění
1. Projektant zpracuje DPS, DSPS v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).                                 Projektant zpracuje DSPS v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů a technických a technologických souborů).
2. Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy.
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby ve 3.NP (viz výkres Půdorys VZI. 3.NP – Prostor knihárna) bude zahrnovat zejména: 
a) Bourací práce
· Odstranění stávající SDK konstrukce kanceláře vedoucí provozu, stávajících příček ve skladu a sociálním zařízení, provizorní příčky;
· Odstranění stávajících vrstev podlah a stávajících instalací a zařízení dle určení objednatele, odvoz stavebního odpadu na skládku; 
· Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných technologických zařízení;
· Vybourání okna, mříže a okenního parapetu, odstranění pochozích lávek - vstup na staveniště ze zadního dvora na staveništní výtah (osoby + materiál);
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení 
· Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 3.NP, vč. pozic technických a technologických zařízení;
· Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí; 
· Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studií, včetně statického posouzení;
· Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu objednatele před poškozením v průběhu realizace stavby;
· Provizorní příčky;
· Stavební úpravy podlah, vč. návrhu podlahových krytin;
· Vyzdění okenního parapetu a osazení okna – vstup na staveniště;
· Začištění stěn po provedených stavebních úpravách vč. výmalby;
· Okna – oprava, případná výměna;
· Návrh veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro zavěšení technologií ze strany interiéru;
· Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;
· Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku objednatele;
· Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu (stavební výtah pro přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti.;
· Doprava a likvidace stavebního odpadu;
· Oprava omítek, zpětný obklad vnější fasády a oprava fasády;
· Úklid;
· Montáž a demontáž klasického lešení pro přístup na staveniště a lešení pro stěhování strojů;
· Podstojkování 1.PP pro potřeby nastěhování tiskového stroje do 3.NP (např. jeřáb);
· Transportní cesty přes zadní dvůr montážním oknem a stavební výtah.
· Ostatní činnosti dle potřeby.
c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
· Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické zařízení budovy;
· Úprava stávajících rozvodů příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací pro zařízení s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřních klima jednotek, přívod chladící vody apod.);
· Nové rozvody stlačeného vzduchu;

d) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace 
· Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení;
· Demontáž, příp. přemístění stávajících jednotek FanCoil a rozvodů chladu;
· Nová jednotka VZT v dotčeném prostoru ve 3.NP nebo napojení na stávající VZT jednotku a její rozšíření;
· Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení ve výrobním prostoru ve 3.NP – benzin;
· Implementace MaR do systému RC WARE;
· Provozní řád VZT zařízení;
· Aktualizace stávající VZT knihovny;
· Související stavební práce;
· Ostatní činnosti dle potřeby.
e) Silnoproudá elektroinstalace   
· Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení a rozvaděče v prostoru benzin;
· Osazení nových kabelových žlabů;
· Projekt elektro;
· Nové silnoproudé rozvody i pro výrobní zařízení a technologická zařízení v interiéru a nový rozvaděč;
· Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro daný účel dotčeného prostoru ve 3.NP - benzin;
· Nouzové osvětlení;
· Související stavební práce;
· Ostatní činnosti dle potřeby.
f) Slaboproudá elektroinstalace, telefon  
· Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;
· Nové rozvody strukturované datové sítě včetně informačních panelů, kiosků, telefonních a rozhlasových rozvodů;
· Osazení nových kabelových žlabů;

4. [bookmark: _Hlk67318245]Projektant zpracuje v rámci DPS část Požárně-bezpečnostního řešení stavby, ve které budou zpracovány všechny změny provedené dle DPS v souladu s požárními předpisy.
5. Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo dotčených stavbou a koordinace s vystěhováním stávajícího výrobního zařízení a nastěhováním nového výrobního zařízení.
6. Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o stanovisko k realizaci stavby, případně projektant zajistí stanovisko TIČR.
7. Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené jinými projektanty objednatele.
8. Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele při vypracování  DPS a k zapracování jeho připomínek do projektové dokumentace. 
9. Obecně
· Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS.


1

