
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRAHELČICE 

 
 

PROJEKT: Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY 
CENIN, státního podniku 

Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby   
  
  

 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZRPÁVA 

  
  
Zakázkové číslo: 37/20 Investor: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, 

státní podnik 
Růžová 943/6 
110 00 
Praha 1 
 

Revize: 0  

Datum: 11/2024  

Kraj: Středočeský  

  

Zpracovatel 
dokumentace: 

VDI Projekt s.r.o. 
K Botiči 1453/6 
101 00 
Praha 

Hlavní 
inž.projektu : 
 
Projektant: 

Ing. Martin Kolář 
ČKAIT 0011354 
 
Ing. Kristýna Jelínková 
 



Zak. č.: 37/20  Strana: 2 z 31 

Revize:   Datum: 11/2024 

 

 
Poznámka: 
Projektová dokumentace navazuje a je v koordinaci s projektovu dokumentací „Drahelčice, obchvat“ – 
zpracovanou firmou Afry.  Z tohoto důvodu je pokračováno ve staničení a kladení výkresových listů. 
Staničení ve výkresech je z leva do prava. Proto je nutné věnovat velkou pozornost natočení označující 
severku. Legislativa tuto úpravu umožňuje - viz ČSN 01 3466. 

 
Obsah:  

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ..................................................................................................................................... 5 

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY 

S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ ........................................................................................ 5 
1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O 

VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI ........................................................................................................................ 5 
1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD ... 5 
1.4 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ ...................................................................................................................................................... 5 
1.5 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ ................................................................................................ 5 
1.6 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .................................................................................................. 6 
PODMÍNKY PRO ZÁSAH ..................................................................................................................................................... 6 
ZPŮSOB OCHRANY NEBO ÚPRAV ......................................................................................................................................... 7 
VLIV NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ...................................................................................................................... 7 
1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. ........................................................................ 8 
1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY ÚZEMÍ .......................... 8 
1.9 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN................................................................................................. 8 
1.10 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH 

K PLNĚNÍ FUNKCE LESA ..................................................................................................................................................... 8 
1.11 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY-ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST 

BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ ............................................................................................................. 8 
1.12 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE ....................................................... 9 
1.13 SEZNAM POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ ...................................... 9 
1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ PÁSMO NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 9 
1.15 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ........................................................................................ 9 
1.16 MOŽNOST NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ............................................... 9 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ............................................................................................................................... 10 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY ...................................................................................................................... 10 
2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby ........................................................................................ 10 
2.1.2 Účel užívání stavby ................................................................................................................................ 10 
2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................................................. 10 
2.1.4 Informace i vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem ................................................................................................................................ 10 
2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů............................................................................................................................... 10 
2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby Navrhované parametry 
stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů nebo pracovníků, provozní kapacity stavby, letecký provoz – den/noc apod. ...................................... 11 
2.1.7 Ochrana dle jiných právních předpisů ................................................................................................... 12 



Zak. č.: 37/20  Strana: 3 z 31 

Revize:   Datum: 11/2024 

 

2.1.8 Základní bilance stavby ......................................................................................................................... 12 
2.1.9 Základní předpoklady výstavby ............................................................................................................. 12 
2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatimní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby ................................................................... 12 
2.1.11 Orientační náklady stavby .................................................................................................................... 12 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................. 12 
2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení ......................................................... 12 
2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení ......................... 13 

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................................ 13 
2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně 
údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící 
nemělo za následek poškození stavby nebo její čáti nebo nepřípustné přetvoření .............................................. 13 
2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody ............................................ 13 
2.3.3 Celková spotřeba vody .......................................................................................................................... 13 
2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
 13 
2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě...................................................................................................................................... 14 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ........................................................................................................................... 14 
2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ......................................................................................................................... 15 
2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ .................................................................................................................... 15 

2.6.1 Pozemní komunikace ............................................................................................................................ 15 
2.6.2 Mostní objekty a zdi .............................................................................................................................. 18 
2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace .......................................................................................................... 18 
2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie ........................................................................................................ 19 
2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony ........................................... 19 
2.6.6 Vybavení pozemní komunikace ............................................................................................................. 19 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ .................................................................... 20 
2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ............................................................................................................ 20 
2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA .................................................................................................................. 22 
2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................. 22 
2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .............................................................. 22 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ............................................................................................ 22 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................................................................ 23 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV .............................................................................. 23 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ................................................................. 23 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................................................ 23 
6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU ................................................................................................................................ 23 
6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 ........................................................................................... 23 
6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA ............................................... 23 
6.5 NÁVRH OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSEM VYPLÝVAJÍCÍCH Z CHARAKTERU REALIZOVANÉ STAVBY .............................. 24 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA ........................................................................................................................... 24 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ................................................................................................................. 24 

8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ........................................................................................................................................... 24 
8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ........................................................... 24 



Zak. č.: 37/20  Strana: 4 z 31 

Revize:   Datum: 11/2024 

 

8.1.2 Odvodnění staveniště ............................................................................................................................ 24 
8.1.3 Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu ............................................................... 24 
8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ............................................................................... 24 
8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ...................... 24 
8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště............................................................................... 25 
8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ............................................................................................ 25 
8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace .................... 25 
8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ........................................................ 27 
8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě ............................................................................................. 27 
8.1.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ................................................................ 28 
8.1.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ............................................................ 28 
8.1.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření ............................................................................................. 28 
8.1.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod., ................................................................................................................. 28 
8.1.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu ............................................................................................... 28 
8.1.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................................................ 28 

8.2 VÝKRESY .......................................................................................................................................................... 29 
8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY ................................................................................................................................ 30 
8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ ............................................................................................................................ 30 
8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT .................................................................................................................................... 30 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................ 31 

 

 

  



Zak. č.: 37/20  Strana: 5 z 31 

Revize:   Datum: 11/2024 

 

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Projektová dokumentace řeší návrh chodníku a autobusových zastávek ve směru od obce Drahelčice 
k navrhované stavbě STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN a s tím související návrh vodovodního řadu, tlakové 
splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a chrániček elektronických komunikací.  

V současné době je v ul. Polní stávající polní cesta šířky cca 4,5 m, která je po obou stranách lemovaná 
vzrostlým stromořadím. V rámci související projektové dokumentace „Drahelčice, ul. Polní“ je řešen návrh 
nové příjezdové komunikace v šíři 6,0 m.  

Stávající křižovatka ulic Úhonická a Polní bude v rámci související dokumentace „Drahelčice, obchvat“ 
nahrazena okružní křižovatkou.  

Navržené stavební objekty jsou po celou dobu koordinovány s ostatními stavbami v dané lokalitě.  

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.   

1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

V místě navržené stavby se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, zdroje podzemních vod, 
nejedná se o území poddolované.  

V rámci stavby byl vyhotoven Inženýrskogeologický průzkum – viz. příloha F3 projektové dokumentace.  

1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Součástí předchozího stupně PD je vyjádření dotčených orgánů. Během výstavby je nutno dodržet jejich 
podmínky a požadavky.  

Předpokládá se vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace (RDS) ve které bude provedeno 
další zpřesnění návrhu k realizaci a nutná koordinace se souvisejícími PD (především „Drahelčice-
obchvat“ a „Drahelčice – ul. Polní“). 

1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Dopravní průzkum: 

Pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum: 

V rámci stavby byl vyhotoven Inženýrskogeologický průzkum – viz. příloha F projektové dokumentace.  

Diagnostický průzkum konstrukcí: 

Pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat 

Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech: 

Není nutné pořizovat. 

Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, 
index mrazu, smogové oblasti): 

Není nutné pořizovat. 

Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 
památkové zóně: 

Stavba se nenachází v památkové zóně  
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1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V zájmovém území se nachází následující inženýrské sítě: 

DRUH INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPRÁVCE 

PLYNOVOD STL GRIDSERVISEC, s.r.o. 

PLYNOVOD VTL GRIDSERVISEC, s.r.o. 

OPTICKÝ KABEL CETIN, a.s. 

METALICKÝ KABEL – zaměřený průběh CETIN, a.s. 

METALICKÝ KABEL – nezaměřený průběh CETIN, a.s. 

PODZEMNÍ KABEL NN ČEZ Distribuce, a.s. 

PODZEMNÍ KABEL VN ČEZ Distribuce, a.s. 

VODOVOD TS RUDNÁ 

KANALIZACE  TS RUDNÁ 

Kabel VO  ELTODO (probíhá změna správce) 

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační před zahájením výstavby bude provedeno vytýčení 
jednotlivých sítí jejich správci.  

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v ochranných 
pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 

Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba dbát 
všech zásad BOZP. 

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno mechanizačních prostředků na 
zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti: 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

nad 1 kV do 35 kV……………………………. 7 m 

nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m  

nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 

nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 

nad 440 kV …………………………………... 30 m 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat minimální 
vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti elektrického 
zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým živým částem 
elektrického zařízení pod napětím blíže než: 

 elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 

 elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 

 elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 
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Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve 
vzdálenosti: 

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m  

nad 110 kV ….. ………………………………………………...…………3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění 
objektu. 

 

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od 
půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého 
provozu.  

u plynovodů a přípojek 

nad průměr 500 mm…………………12 m 

od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 

do průměru 200 mm včetně………….4 m 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  

.……………………………………………....….1 m 

u technologických objektů……………….…...4 m 

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh 
pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu  

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která 
energetický zákon v příloze odstupňována podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 až 300m. 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po 
obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m.  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  

nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty 
stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné 
prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí 
vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 

Způsob ochrany nebo úprav 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených ochranných 
pásem inženýrských sítí pouze v případě potřeby uloží kabely do chrániček.  

Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vytýčené kabely dle potřeby zajištěny. Organizace je povinna 
upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné 
nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných 
mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací a další ČSN. 
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1.7 Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.  

Daná lokalita není součástí záplavového území ani poddolovaná.  

1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v dané lokalitě.  

Srážková voda bude příčným a podélným spádem odváděna do stávajícího terénu (příkopů) nebo do 
nově navržených uličních vpustí.  

1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace: 

Nejsou navrženy. 

Demolice: 

Nejsou navrženy.  

Kácení dřevin: 

Předpokládá se kácení vyznačených vzrostlých stromů – podrobně řešeno v příloze F dendrologický 
průzkum.  

1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dojde k dotčení následujících pozemků s ochranou ZPF (řešeno již v předchozím stupni PD): 

908/2; 984/3; 983/2; 932/3 (dotčen pouze objektem veřejného osvětlení, navíc dotčen související stavbou 

„Drahelčice – obchvat“. 

1.11 Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

V rámci stavby jsou řešeny dva stavební objekty vyžadující napojení na dopravní infrastrukturu: SO 101 
Chodník pro pěší a SO 102 zastávky BUS.  

Oba výše zmíněné stavební objekty bezprostředně navazující na stávající komunikaci (ul. Úhonická, kde 
se předpokládá obnova živičného krytu stávající vozovky) nebo na související projektové dokumentace 
řešící dopravní infrastrukturu v dané lokalitě. („Drahelčice, obchvat“ a „Drahelčice, ul. Polní“) 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu – napojení na stáv. vodovodní řad v křižovatce Úhonická/U Lípy 

SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace - napojení na stáv. vodovodní řad v křižovatce 
Úhonická/U Lípy 

SO 401 Veřejné osvětlení – na začátku zájmového území bude provedeno napojení na stávající kabel 
veřejného osvětlení 

SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací – není vyžadováno, počátek od BUS zastávek 

Bezbariérový přístup: 

Stavba je navržena a při realizaci bude dodržena ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariér. užívání a dle 
vyhlášky 146/2024.  

Bezbariérové užívání je podrobně řešeno v kapitole 2.4 Souhrnné technické zprávy.  
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1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je navržena v koordinaci s následujícími stavbami: 

- Chodník, Drahelčice (již realizováno) 

- Drahelčice, obchvat  

- Drahelčice, ul. Polní 

Výškový návrh a umístění uličních vpustí vychází ze známého stavu dle návrhu souvisejících investic. 
Při realizaci je nutno brát ohled na skutečné provedení souvisejících staveb. Před realizací se 
předpokládá zpracování dalšího stupně PD (RDS). V souvisejících PD (RDS) je nutno zkoordinovat 
navýšení terénních úprav svahu kolem okružní křižovatky, včetně posunu podélného propustku a 
prodloužení příčného propustku. Pak je nutno v související PD „Drahelčice-obchvat“ zapracovat návrh 
veřejného osvětlení „adaptivních úseků“ a s tím vyvolaných úprav.  

Dále je nutná koordinace souvisejících přeložky ČEZ, tak aby během stavby nebylo v kolizi 
s navrhovanými sloupy VO. 

 

1.13 Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

 

Seznam dotčených pozemků vychází z předchozího stupně PD (tj. vydaných povolení). V PD podložena 
aktuální katastrální mapa, uvedena aktualizovaná parc. čísla. 

Parcelní čísla - původní :            930; 908; 984; 983; 947; 929; 162/53, 159/8 

Aktualizace par. čísel:            930; 929; 984/3; 983/2; 908/2; 159/8; 947; 162/5; 932/3 (dotčen pouze 

objektem veřejného osvětlení-viz revize B, navíc dotčen související stavbou „Drahelčice – obchvat“. 

 
1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

pásmo nebo bezpečnostní pásmo  
Na pozemku p. č. 929, 930, 947, 162/5 v kat. území Drahelčice [631531] bude stanoveno ochranné pásmo 

vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500mm, tj. 1,5m vodorovnou vzdáleností od vnějšího 

líce stěny potrubí na každou stranu. Stanovuje zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.  

Pro kabelové vedení veřejného osvětlení bude stanoveno ochranné pásmo 1,0m od okraje kabelu na 

pozemku p. č. 930, 908/2, 984/3, 983/2, 947, 932/3 v kat. území Drahelčice [631531]. 

 
1.15 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou.  

1.16 Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavební objekt SO 101 Chodník pro pěší na začátku zájmového území navazuje na již zrealizovanou 
stavbu „Chodník, Drahelčice“ a pokračuje po levé straně komunikace ve směru k navržené STÁTNÍ 
TISKÁRNĚ CENIN, kde plynule navazuje na komunikaci okružní křižovatky navržené v rámci stavby 
„Drahelčice, obchvat“ a dále podél komunikace navržené v rámci stavby „Drahelčice, ul. Polní“.  

Stavební objekt SO 102 zastávky BUS plynule navazuje na stávající komunikaci silnice II/101 ul. 
Úhonická, kde se předpokládá provedení obnovy živičného krytu z důvodu napojení nových konstrukcí a 
uložení inženýrských sítí a dále stavební objekt SO 102 zastávky BUS navazuje na komunikaci před 
okružní křižovatkou navrženou v rámci stavby „Drahelčice, obchvat“  
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2 Celkový popis stavby 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu následujících stavebních objektů: 

SO 101 Chodník pro pěší  

SO 102 Zastávky BUS 

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu 

SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace 

SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací 

 

2.1.2 Účel užívání stavby 

SO 101 Chodník pro pěší: 

Navržený chodník zajistí propojení obce Drahelčice a STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN pomocí bezbariérové 
trasy.  

SO 102 Zastávky BUS: 

V rámci stavebního objektu je navržena dvojice autobusových zálivů délky 2x25 m včetně nástupišť, které 
zajistí komfortnější přístup do dané lokality.  

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu: 

V rámci stavebního objektu bude zajištěn zdroj pitné vody pro navrženou STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN.  

SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace: 

Navržená tlaková splašková kanalizace zajistí odvod odpadních vod z navrženého areálu STATNÍ 
TISKÁRNY CENIN.  

SO 401 Veřejné osvětlení: 

Je navrženo celkem 40 sloupů veřejného osvětlení, které zajistí jak nasvětlení komunikace a chodníku 
tak přechodů pro chodce. Řešeno včetně navazujících „adaptivních“ úseků mimo rozsah této PD. 
Adaptivní úseky zasahují do související PD „Drahelčice - Obchvat“, v dalším stupni (RDS) je nutná 
koordinace. 

SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací: 

V rámci stavby se předpokládá umístění chrániček pro uložení případných budoucích sítí elektronických 
komunikací.  

 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

2.1.4 Informace i vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem  

 V rámci stavby se nepředpokládá vydání výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků na bezbariérové užívání staveb.  

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Během výstavby nutno dodržet požadavky dotčených orgánů – součástí předchozí PD.  
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2.1.6  Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů nebo 
pracovníků, provozní kapacity stavby, letecký provoz – den/noc apod. 

SO 101 CHODNÍK PRO PĚŠÍ 

Chodník 1. část (KM 0,0000 – KM 0,14402)  

Délka chodníku:      144 m po levé straně + 50 m po pravé straně  

Šířka chodníku:      2,0 m 

Příčný sklon:      2,0 % 

Podélný sklon:      cca 2,80 – 3,70 %  

(dle PD „Drahelčice – obchvat“) 

Zastavěná plocha:     cca 352 m2  

 

Chodník 2. část + 3. část (KM 0,0000 – KM 0,07256) 

Délka chodníku:      73 m  

Šířka chodníku:      2,0 m 

Příčný sklon:      2,0 % 

Podélný sklon:      cca 1,0 – 3,0 % (dle PD „Drahelčice – obchvat“) 

Zastavěná plocha:     cca 134 m2  

 

Chodník 2. část + 3. část (KM 0,07256 – KM 0,68450) 

Délka chodníku:      608 m  

Šířka chodníku:      2,0 m 

Příčný sklon:      2,0 % 

Podélný sklon:      cca 0,2 – 1,7 % (dle PD „Drahelčice, ul. Polní“) 

Zastavěná plocha:     cca 1128 m2  

 

SO 102 ZASTÁVKY BUS  

Autobusový záliv ve směru na Drahelčice 

Délka nástupní hrany:     25,0 m 

Vyřazovací úsek:     25,0 m 

Připojovací úsek:     15,0 m 

Šířka:       2,0 m 

Příčný sklon:      2,5 % 

Podélný sklon:      cca 3,0 % (dle stávající komunikace) 

Materiál povrchu:     asfaltový beton 

Zastavěná plocha:     86 m2 

 

Autobusový záliv ve směru od Drahelčic 

Délka nástupní hrany:     25,0 m 

Vyřazovací úsek:     26,00 m 

Připojovací úsek:     19,00 m 

Šířka:       2,65 m 

Příčný sklon:      2,5 % 

Podélný sklon:      cca 3,0 % (dle PD „Drahelčice – obchvat“) 

Materiál povrchu:     asfaltový beton 

Zastavěná plocha:     120 m2 
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SO 301 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU 

Vodovodní řad „V1“ 
Ø90x5,4, PE100 SRD17 PN10     délky 918,50m 

Podzemní hydrant      5ks 

Chránička „CH-V1-A“; „CH-V1-B“; „CH-V1-C“  3ks 

 

SO 302 PRODLOUŽENÍ ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Tlaková splašková kanalizace „S1“ 
Ø63x5,8, PE100 SDR11 PN16     délky 915,50m 

Šachty na potrubí       11ks 

Chránička „CH-S1-A“; „CH-S1-B“; „CH-S1-C“   3ks 

 

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Celkový počet navržených sloupů VO:   40 ks (41 SVĚTELNÝCH BODŮ) 

Délka kabelu VO:     1268 m 

 

SO 402 CHRÁNIČKY PRO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

3x Ø125 chránička HDPE     délky 800,00m (celkem 2400,00m) 

Kabelové komory       9ks 

 

 
2.1.7 Ochrana dle jiných právních předpisů 

Není navržena.  

2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavba nebude po svém dokončení vyžadovat nároky na spotřebu energií a hmot.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby:  

Určí investor na základě vydání stavebního povolení. Předpokládá se 1. polovina roku 2024.   

Postup výstavby: 

Postup výstavby navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky s investorem 
a na požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatimní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby 

Nepředpokládá se předčasné užívání stavby.  

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady viz samostatná příloha. Při zpracování rozpočtu je uvažováno, že zemní konstrukce 
jsou prováděny až po vybudování souvisejících staveb. 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhované úpravy respektují stávající využití území.  
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2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Směrové a výškové uspořádání chodníku a autobusových zálivů vychází ze směrového a výškového 
řešení stávající komunikace ul. Úhonická a souvisejících staveb „Drahelčice, obchvat“ a „Drahelčice, ul. 
Polní“  

Chodníky a vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby přírodní barvy.  

Autobusové zálivy jsou navrženy s povrchem z asfaltového betonu.  

 

2.3 Celkové technické řešení 
2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Statické výpočty: 

V rámci stavebního objektu SO 101 Chodník pro pěší je po levé straně chodníku ve směru staničení 
navržena v celé délce opěrná zeď tvaru L popřípadě palisáda. Výpočet úhlové zdi je součástí přílohy 
D.1.7.1. 

Návrhová úroveň zatížení – třída dopravního zatížení, návrhová úroveň porušení: 

Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
(před novelizací 2024). (U každé navržené konstrukce zpevněné plochy je určena dle katalogového listu 
návrhová úroveň porušení, třída dopravního zatížení i minimální požadovaná únosnost podloží)  

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba neklade nároky na energie. Voda bude potřeba pouze během stavby, a to zejména voda 
technologická a voda pro zázemí zařízení staveniště. Stavba nevyžaduje napojení na zdroje el. energie 
ani na komunikační systémy. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající zdroje energií. Vodovodní řad 
a splašková tlaková kanalizace bude napojena na stávající stav. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

V průběhu stavby lze předpokládat, že množství spotřebované vody bude zanedbatelné a bude se jednat 
výhradně o vodu hygienickou, tedy vodu určenou pro sociální část zařízení staveniště a o vodu 
technologickou pro potřeby stavby. V době provozu bude odběr vody dán především závlahou zelených 
ploch, nebo čištěním chodníku. 

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem  

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní výstavbu 
a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Za odpad dle platné legislativy bude považován odpad vznikající při např. odstraňování krytu vozovky, při 
úpravě terénu atd. (např. půdní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, že budou použity v 
přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské 
zdraví a při vlastní výstavbě objektů. V zařízení staveniště též odpady z údržby strojních zařízení, odpady 
z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení aj. 

 V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezenou plochu, sloužící hlavně jako zázemí pro 
pracovníky, resp. plochu časově omezenou pro uskladnění stavebního materiálu a dále k umístění 
stavebních mechanizmů. Plochy pro případné zařízení staveniště budou sloužit stávající zpevněné 
plochy komunikací.  

Výstavbou komunikace budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie O – 
ostatní odpad, které budou dle možnosti přednostně využity nebo recyklovány.  

Zhotovitel stavby před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady do doby 
jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí odpovědnost nakládání s 
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odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařazovat podle druhů a kategorií, bude 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií, vést 
evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním s 
nebezpečnými odpady, nebo odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má 
oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé stavby, kteří 
budou provádět, přípravu území a vlastní výstavbu.  

Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými právními 
předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. v současnosti se zákonem č. 154/2010 Sb., kterým se 
mění zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, z. č. 188/2004 Sb., z. č. 07/2005 Sb., a úplného znění zákona o odpadech tj. č. 106/2005 a dále 
se souvisejícími vyhláškami č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, č. 61/2010 Sb. kterou jsou novelizovány vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 
383/2001 Sb. a dalšími ve znění pozdějších předpisů. 

 Původce odpadů je dle platné legislativy povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, 
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba 
zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který 
je v souladu s platnými předpisy.  

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění prací a předávání 
jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu 
odpadů. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade nároky na veřejné sítě komunikačních vedení. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

Navržený chodník/nástupiště je řešeno bezbariérově a umožňují přístup osobám s omezenou schopností 
pohybu.  

Příčný spád chodníku/nástupiště je navržen max 2,0 %.  

Rampové části jsou navrženy v max sklonu 12,5 % za předpokladu zachování průchozího pásu 
v příčném spádu max 2,0 % a šíři min 0,9 m.  

Veškeré chodníky jsou navrženy v minimální šířce 2,0 m.  

Podélný spád chodníku vychází z podélného spádu stávající komunikace – nepřekročí 8,33 %.  

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 

Vodící linie je tvořena betonovou palisádou, opěrnou zdí případně betonovou parkovou obrubou 
převýšenou o min 60 mm nad úrovní chodníku.  

V místě nástupiště (800 mm od označníku autobusové zastávky) je navržen signální pás šířky 800 mm. 
(reliéfní úprava musí odpovídat NV č. 163/2002 Sb.) 

Podél nástupní hrany je navržen kontrastní pás šířky 400 mm z betonové dlažby kontrastní barvy.  

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 

Pro tyto osoby není technicky odůvodněné řešení navrhovat.  

Akustické prvky nejsou navrženy.  

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení: 

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfní betonové dlažby vyhovující NV č. 
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-6 kontrastní vůči ostatním použitým materiálům, prvky pro varovné 
pásy. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí.  
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2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy.  

 

2.6 Základní charakteristika objektů 
 

2.6.1 Pozemní komunikace 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ: 

SO 101 Chodník pro pěší 

 

Chodník 1. část (KM 0,0000 – KM 0,14402)  

Délka chodníku:      144 m po levé straně + 50 m po pravé straně  

Šířka chodníku:      2,0 m 

Příčný sklon:      2,0 % 

Podélný sklon:      cca 2,80 – 3,70 %  

(dle PD „Drahelčice – obchvat“) 

Zastavěná plocha:     cca 352 m2  

 

Chodník 2. část (KM 0,0000 – KM 0,07256) 

Délka chodníku:      73 m  

Šířka chodníku:      2,0 m 

Příčný sklon:      2,0 % 

Podélný sklon:      cca 1,0 – 3,0 % (dle PD „Drahelčice – obchvat“) 

Zastavěná plocha:     cca 134 m2  

 

Chodník 3. část (KM 0,0600 – KM 0,68450) 

Délka chodníku:      608 m  

Šířka chodníku:      2,0 m 

Příčný sklon:      2,0 % 

Podélný sklon:      cca 0,2 – 1,7 % (dle PD „Drahelčice, ul. Polní“) 

Zastavěná plocha:     cca 1128 m2  

 

SO 102 ZASTÁVKY BUS  

Autobusový záliv ve směru na Drahelčice 

Délka nástupní hrany:     25,0 m 

Vyřazovací úsek:     25,0 m 

Připojovací úsek:     15,0 m 

Šířka:       2,0 m 

Příčný sklon:      2,5 % 

Podélný sklon:      cca 3,0 % (dle stávající komunikace) 

Materiál povrchu:     asfaltový beton 

Zastavěná plocha:     86 m2 
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Autobusový záliv ve směru od Drahelčic 

Délka nástupní hrany:     25,0 m 

Vyřazovací úsek:     26,00 m 

Připojovací úsek:     19,00 m 

Šířka:       2,65 m 

Příčný sklon:      2,5 % 

Podélný sklon:      cca 3,0 % (dle PD „Drahelčice – obchvat“) 

Materiál povrchu:     asfaltový beton 

Zastavěná plocha:     120 m2 

 

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE: 

Chodník 

D2-D-1 TDZ: CH, P III 

Betonová zámková dlažba     DL  60 mm 

Ložná vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8 mm   L  30 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm      ŠDB  150 mm 

Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=30 MPa 

Celkem        min  240 mm 

 

V případě nedodržení Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 

300 mm. Způsob sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě.  

 

Vjezd 

D2-D-1 TDZ: VI, P III 

Betonová zámková dlažba     DL  80 mm 

Ložná vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8 mm   L  40 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm      ŠDB  250 mm 

Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=30 MPa 

Celkem        min  370 mm 

 

V případě nedodržení Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 

300 mm. Způsob sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě.  

 

Autobusový záliv 

D1-N-6 TDZ: III, P II 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu     ACO 11+ 40 mm 

Spojovací postřik z modifik. kationaktivní emulze   PS-E  0,3 kg asf./m2 

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu    ACL 16+ 60 mm 

Spojovací postřik z modifik. kationaktivní emulze   PS-E  0,3 KG asf./m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu    ACP 16+ 50 mm 

Stabilizace cementem       SC C8/10 130 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm      ŠDB  150 mm 

Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=60 MPa 

Celkem        MIN  430 mm 

 

V případě nedodržení Edef,2=min 60 MPa bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 

600 mm. Způsob sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě.  
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Obnova živičného krytu vozovky  

Předpokládá se odfrézování první konstrukční vrstvy v tl. 40 mm a druhé konstrukční vrstvy v tl. 60 mm. 

Povrch bude očištěn a použit spojovací postřik z modifikované kationaktivní emulze PS-E 0,3 kg/m2, 

následně bude doplněna vrstva ACL 16+ v tl. 60 mm, dále bude nanesen spojovací postřik z modifikované 

kationaktivní emulze PS-E 0,3 kg asf./m2 a realizována obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm.  

Styčná spára bude proříznuta a zalita asf. modifikovanou zálivkou 

Úprava terénu + vegetační úpravy 

Vegetační úpravy spočívají v ohumusování zeminou o tl. 150 mm a osetí travním semenem se 

zaválcováním v množství min 30 g/m2., zemina bude odplevelena herbicidním prostředkem a travnaté 

plochy založeny v souladu s ČSN 839011 a ČSN 839031.  

 

Úprava terénu + realizace vjezdu na soukromý pozemek 

Předpokládá se provedení výškové úpravy stávajícího terénu do úrovně nově navrženého chodníku a 

realizace vjezdu na soukromý pozemek. Tato úprava není součástí této PD a je zahrnuta v související PD 

Drahelčice – obchvat“. Zemní práce jsou omezeny pouze na nejnutnější výkop opěrné zdi. 

 

Podélná drenáž (u obruby mimo opěrnou zeď) 

Obsyp hrubý štěrkopísek fr.8/16 mm  

Drenážní potrubí DN 100 

Podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm 

Opláštění geotextilií min 100 g/m2 
 

NAVRŽENÉ OBRUBY: 

- Betonová obruba 80/250/1000 mm 

- Betonová silniční obruba 150/250/1000 mm 

- Betonová nájezdová obruba 150/150/1000 mm 

- Betonová zastávková obruba 400/290/1000 mm 

- Betonová zastávková obruba přechodová 400-150/290-250/1000 mm 

- Betonová palisáda 110/110/400mm 

Veškeré obruby budou osazeny do betonového lože z betonu C 20/25 n XF3 v min tl. 100 mm.  

 

OPĚRNÁ ZEĎ: 

Součástí tohoto objektu je navržena i monolitická opěrná zeď dl. 602,44 m. Zeď je navržena v šířce 200 
mm, v místech osazených lamp navržena šířky 400 mm. Lampy veřejného osvětlení jsou kotveny na zdi 
přes základový rám zabetonovaného L profilu dl. 600 mm (dle typového detailu výrobce). Rozměr 
základového rámu je 400x400 mm. Sloupy veřejného osvětlení podrobněji viz samostatný objekt. Hrana 
zdi je u chodníku převýšená o 60 m nad chodníkem, v místě vjezdů v úrovni. Na zdi je osazeno zábradlí 
sahající do výšky 1100 mm, v místech předpokládaných vjezdů lze zábradlí demontovat. V místě zdi je 
navržena podélná drenáž DN 150mm. Podrobněji opěrná zeď viz přílohy D.1.7.  

 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY: 

V rámci stavebního objektu SO 102 zastávky BUS je navržena dvojice čekáren – přístřešků pro cestující 
(typ vybrán zadavatelem).  

Jsou navrženy přístřešky o rozměrech 1950/4200/2550 mm (hloubka/délka/výška) bez bočnic včetně 
odpadkového koše. Konkrétní řešení vybrané zhotovitelem bude před realizací projednáno.  
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Ilustrační řešení: 

  

Zdroj Obr.: https://www.czvyrobky.cz/autobusova-zastavka-s-ocelovou-konstrukci-s-povrchovou-upravou-
cyril-ii/p-19917/ -  

 

2.6.2 Mostní objekty a zdi 

Nejsou navrženy.  

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 
Povrchová voda z navržených chodníků a autobusových zálivů bude příčným a podélným spádem 

odváděna směrem na stávající/nově navrženou komunikaci a odtud do přilehlého terénu nebo nově 

navržených uličních vpustí (celkem 7ks).  

Na začátku zájmového území je povrchová voda příčným spádem odváděna z chodníku a autobusového 

zálivu směrem ke hraně stávající vozovky se střechovitým příčným sklonem. Povrchové vody jsou dále 

podélným spádem odváděny po hraně vozovky do přilehlého příkopu případně uličních vpustí.  

V místech, kde nově navržený chodník navazuje na hranu komunikace „Drahelčice, obchvat“ je povrchová 

voda příčným a podélným spádem odváděna vždy směrem ke hraně vozovky se střechovitým sklonem – 

povrchová voda je podélným spádem odváděna do nově navržených uličních vpustí. (Původní stavba 

„Drahelčice, obchvat“ předpokládala odvádění povrchových vod příčným a podélným spádem do nově 

navržených příkopů podél komunikace – vzhledem k tomu, že v místě navrženého příkopu budou nově 

umístěny chodníky a autobusové zálivy je v SO 101 Chodník pro pěší doplněna o návrh uličních vpustí a 

zatrubnění příkopu, které zajistí dostatečné odvodnění komunikace, chodníků i autobusových zálivů.) 

V části stavby, kde chodník navazuje na komunikaci „Drahelčice, ul. Polní“ se předpokládá odvodnění 

chodníku příčným spádem směrem do komunikace. Komunikace je navržena v jednostranném příčném 

spádu a povrchová voda je směřována do odvodňovacího příkopu po pravé straně vozovky ve směru 

staničení.  

 

Zatrubnění příkopu „P1“: 

DN 300 TZH-Q + obetonování  

Délky 136,15 m + přípojky 

Na vtokové i výtokové části propustu se předpokládá realizace šikmých čel z lomového kamene osazeného 

do betonového lože.  
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2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou součástí PD.   

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou součástí PD.   

 

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení: 

Nejsou navržena.  

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku: 

Svislé dopravní značení: 

2 x IJ4a „Označník zastávky“ 

4 x IP6 „Přechod pro chodce“ 

2 x Z4a/b „Začátek/konec obce“ (posun stávajících) 

Vodorovné dopravní značení: 

V4 „Vodící čára“ (0,25)  

V4 „Vodící čára“ (0,5/0,5/0,25)  

V1a „Středová čára souvislá“ (0,125)  

V2b „Podélná čára přerušovaná“ (1,5/1,5/0,25)  

2 x V11a „Autobusová zastávka“ v délce 25 m 

 

Veřejné osvětlení: 

Veřejné osvětlení je řešeno v rámci samostatného stavebního objektu SO 401 Veřejné osvětlení.  

Celkem je navrženo 40 sloupů (41 světelných bodů) veřejného osvětlení včetně nasvětlené přechodů pro 
chodce. Součástí řešení je i návrh sloupů a vedení v „adaptivním úseku“ mimo řešenou oblast, nutná 
koordinace se souvisejícími projektovými dokumentaci ve stupni RDS.  

Níže jsou uvedeny detaily jednotlivých druhů kotvení stožárů dle výrobce (výrobce vybrán jako referenční, 
lze nahradit jiným, tak aby byly dodrženy parametry dle PD) 

Typový detail - Kotvení stožárů na opěrné zdi – DLE POUŽITÝCH STOŽÁRŮ ZR 400 STB B P 

(Zdroj: https://www.amako.cz/files/ik0lmet5fz-katalog-2022-cz-stb-b-p.pdf) 
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Typový detail - Kotvení stožárů s dříkem 

(Zdroj: https://www.amako.cz/files/dw4cghpce4-kotveni-osvetlovacich-stozaru.pdf) 

 

 

 

Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace: 

Nejsou navrženy.  

Clony a sítě proti oslnění: 

Nejsou navrženy.  

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení.  

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Seznam použitých podkladů: 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1– únor 2013, Z2 – 
červenec 2015, Z3 – únor 2020 

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –únor 2013; Z2 – únor 
2015, Z3 - únor 2020 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/ červenec 2016 
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- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních konstrukcí/květen 2007/ 

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003 

- Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Popis stavby: 

Viz odstavec 2.1. této zprávy 

Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Vzhledem k charakteru liniové stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

Požární riziko: 

Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika. 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot: 

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

Provedení požárního zásahu, evakuace osob: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob posuzováno. 

Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude 
zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 
3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární 
vodou, nejsou vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

 

Stanovení odstupových vzdáleností: 

Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují odstupné vzdálenosti. 

Zabezpečení stavby požární vodou: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. Stavba neomezuje 
přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. 

Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní plochy: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 

Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude 
zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 
3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů: 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umístěny hasící přístroje. Hasicí přístroj bude součástí zařízení 
staveniště. 

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek: 
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Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 

S ohledem na typ objektu se neposuzuje. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.  

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, dále 
zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a 
související předpisy.  

Projektová dokumentace řeší návrh autobusového zálivu v intravilánu obce Výrava. Stavba se nedotkne 
kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení 
dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 
všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna 
zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba 
betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 
kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude 
mimo prostor staveniště.  

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem 
mechanismů dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze 
důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost je třeba věnovat 
především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými ve stavebních a 
montážních mechanismech 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Není navrženo 

Ochrana před bludnými proudy: 

Není navrženo. 

Ochrana před technickou seizmicitou: 

Není navrženo 

Ochrana před hlukem: 

Není navrženo. 

Protipovodňová opatření: 

Není navrženo. 

Ochrana před sesuvy půdy: 

Není navrženo. 

Ochrana před vlivy poddolování: 

Není navrženo. Nejedná se o poddolované území. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

V rámci SO 301 Prodloužení vodovodního řadu dojde k napojení na stávající vodovodní řad v křižovatce 

ulic Úhonická / U Lípy – správce IS Technické služby Rudná a.s. 

V rámci SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace dojde k napojení na stávající řad tlakové 

kanalizace v křižovatce ulic Úhonická / U Lípy – správce IS Technické služby Rudná a.s. 

Stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení bude napojen na stávající vedení – správcem IS Eltodo a.s. 
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(upřesnit dle aktuálního správce sítě). 
 

4 Dopravní řešení  

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace: 

Projektová dokumentace řeší návrh chodníků a autobusových zálivů. V místě nástupní hrany chodník 

plynule přechází v nástupiště.  

V místě nástupní hrany autobusového zálivu je navržena betonová zastávková obruba převýšená o 160 

mm nad úrovní komunikace, která zajistí bezbariérový přístup do autobusů.  

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Chodník, nástupiště a autobusový záliv se stane součástí dopravní infrastruktury v zájmovém území.  

Doprava v klidu: 

Projektová dokumentace neřeší dopravu v klidu.   

Pěší a cyklistické stezky: 

Pro pohyb pěších je v zájmovém území navrženo několik na sebe navazujících chodníku v šíři 2,0 m 
(lokálně zúžen na 1,80 m).  

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na zelených plochách dotčených stavbou budou provedeny vegetační úpravy spočívající v ohumusování 

zeminou o tl. min. 15 cm a osetí travním semenem se zaválcováním v množství min. 30 g/m2. Zemina bude 

odplevelena herbicidním postřikem a travnaté plochy založeny v souladu s ČSN 839011 a ČSN 839031. 

Vytěžená zemina je k úpravě zelených ploch nepřípustná.  

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv na životní prostředí  
Charakter stavby vytváří podmínky, které zásadně neovlivní stávající životní prostředí.  

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba 

má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení 

hluku a prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude během stavby tyto všechny problémy 

vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem ochrana proti 

úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Předpokládá se, že výroba bet. směsí a živičných směsí 

bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na 

nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu obsahující živičné hmoty 

budou mimo prostor staveniště. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v souladu 

s platnými předpisy skládkového kontaminovaného odpadu. 

 
6.2 Vliv na přírodu a krajinu  

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.  

Stavba se nedotkne památných stromů, chráněných rostlin a živočichů, zachovává ekologické funkce a 

vazby v krajině.  

 
6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není součástí ochranného území Natura 2000.  

 
6.4 Způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro stavbu tohoto charakteru není požadováno.   
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6.5 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby  

Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na návrh ochranných a 

bezpečnostních pásem. Ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí se řídí příslušnými  

ČSN – EN.  

7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva.  

8 Zásady organizace výstavby  

8.1 Technická zpráva 
8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zdroj vody: 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). 

Zdroj elektřiny: 

Zásobování staveniště elektřinou si zajistí zhotovitel stavby (přenosný agregát). 

Vytápění: 

Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá. 

Odkanalizování: 

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby. 

Telefon: 

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 
 

8.1.2 Odvodnění staveniště 
Dešťová voda bude příčným a podélným sklonem odváděna do uličních vpustí nebo do okolního terénu.    

 
8.1.3 Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu 

Stavba bude přístupná ze silnice II/101 jak ze směru od Drahelčic tak ze směru od Úhonic.    

 
8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení 

dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 

všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna 

zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba 

betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 

kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo 

prostor staveniště.  

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení staveniště bude 

omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele stavby a 

dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba napojit na 

inženýrské sítě a není třeba jej ani zabezpečit oplocením. Pouze při výkopových pracích je nutné 

zabezpečit prostor před vstupem do prostoru stavby neoprávněnou osobou. Postup výstavby a 

harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schválí investor s ohledem na skutečné podmínky, které 

vzniknou po vydání stavebního povolení a případných změnách. Přístup k okolním nemovitostem zůstane 

během stavby zachován. 
 

8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních 
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vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup cizím osobám na 

staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, 

půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv 

stížnost vlastníků nebo nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních 

prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak 

zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

 
8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště se předpokládá umístit na pozemcích investora případně investorů souvisejících PD 

v k.ú. Drahelčice – podrobně určí zhotovitel na základě domluvy s investorem, případně investorem 

související PD.  

 
8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu chodníku a autobusových zálivů nepředpokládá se zde před 

jejím dokončením pohyb pěších tzn. bezbariérové obchozí trasy nejsou navrhovány.  

 

 
8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě smlouvy o dílo. Odpady vzniklé při stavebních pracích 

musí být likvidovány dle platných legislativních předpisů, tj. dle zákona č.541/2020 Sb. ve znění novely č. 

223/2015 Sb. o odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a dle zákona č. 477/2001 Sb. ve 

znění novely č. 298/2016 Sb. o obalech.  

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu bude prováděn dle veškerých platných předpisů, včetně 

případu zjištění nebezpečných látek. V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a 

uložení odpadu příslušným protokolem. Při odstraňování jakýchkoliv škodlivých materiálů bude 

postupováno dle platných předpisů a nařízení (okamžité ohlášení zjištění této skutečnosti příslušnému 

orgánu st. správy, provedení požadovaných opatření, atd.).  

Při zemních výkopových pracích a stavbě bude vznikat řada odpadů, z nichž budou převládat zejména 

výkopová zemina, zbytky stavebních a kovových materiálů, dřevo, obalové materiály a kabely.  

Dodavatel stavby provádějící stavbu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné 

odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. ve znění novely 

č. 223/2015 Sb., o odpadech. Předpokládané (či v úvahu připadající) odpady spojené s navrhovanými 

stavebními úpravami jsou dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů zařazeny 

následovně: 

 

 

KÓD DRUH ODPADU KATEGORIE 

15 01 02  

 

Plastové obaly  O 

15 01 03  

 

Dřevěné obaly  O 

15 01 04  

 

Kovové obaly  O 

15 01 06  

 

Směsné odpady  O 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O 
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17 01 02  

 

Cihly  O 

17 01 03  

 

Tašky a keramické výrobky  O 

17 02 01  Dřevo  

 

O 

17 03 02  

 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  O 

17 02 02  Sklo  

 

O 

17 04 02  

 

Hliník  O 

17 04 05  

 

Železo a ocel  O 

17 04 07  

 

Směsné kovy  O 

17 04 11  

 

Kabely  O 

17 05 04  

 

Zemina neobsahující nebezpečné látky  O 

17 06 04  

 

Izolační materiály bez nebezpečných látek  O 

17 09 04  

 

Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 21  

 

Zářivky a jiný materiál obsahující rtuť  N 

 

Během výstavby bude stavební firmou vedena evidence o druhu, množství a způsobu nakládání s 

odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno 

upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu 

zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.  

Způsob nakládání s odpady: 

 

KÓD DRUH ODPADU  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

17 01 01  Beton  Recyklace nebo skládkování  

 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek  

Recyklace nebo skládkování  

 

17 01 02  Cihly  Recyklace nebo skládkování  

 

17 02 01  Dřevo  Recyklace  

 

17 02 02  

 

Sklo  Recyklace 

17 04 02  

 

Hliník  Recyklace 

17 04 05  Železo a ocel  Recyklace 
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17 04 07  Směsné kovy  

 

Recyklace 

17 04 11  Kabely  

 

Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění 

17 05 04  Zemina neobsahující nebezpečné 

látky  

 

Skládkování 

17 06 04  Izolační materiály  Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění  

 

20 03 01  Směsný komunální odpad  Odvoz na skládku komunálních odpadů  

 

20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  

 

Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění  

 

 

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude 

vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. 

Dodavatel stavby provádějící výstavbu nového objektu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo 

odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem 

č.541/2020 Sb., v aktuálním znění. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování 

jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.  

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o 

podobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit 

dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a 

zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení 

kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen 

odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.  

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou 

plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního 

odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.  

 

Hlavní zásady pro nakládání s odpady:  

 odpad bude tříděn dle městem stanoveného systému na složky: papír, sklo, plasty, směsný odpad, 

nebezpečný odpad a tzv. zbytkový komunální odpad 

  vytříděný papír, sklo a plasty budou odkládány do označených sběrných nádob, které budou umístěny 

na určeném veřejně přístupném místě v lokalitě 

  odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady a budou se předávat v určenou dobu na 

městem označeném místo  

 shromažďovací nádoby pro tzv. zbytkový komunální odpad nebudou mít stanoviště na veřejných 

komunikacích nebo plochách 

 
8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba předpokládá přebytek výkopku.  

 
8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby bude ochráněna stávající zeleň dotčená výstavbou dle ČSN 83 9061 „Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.  
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Stromy budou ochráněny před mechanickým poškozením (poranění kůry kmene, větví a kořenů) oplocením 

v celé kořenové zóně stromu, nebo alespoň obložením kmene do min. výšky 2 m - např. jednoduchou 

prkennou konstrukcí umístěnou cca 200 mm od kmene. 

 Stromy je nutné chránit i před uvolněním, před kolísáním hladiny spodní vody, před zhutněním půdního 

povrchu, před navážkami a skrývkami zeminy v průmětu koruny existujících stromů.  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
8.1.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 

a nařízení, zejména pak: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- NV 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení  

- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení  

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů 

ministerstva stavebnictví  

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

 
8.1.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby budou dodrženy požadavky vyhlášky MMR 398/2009 Sb, o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 
8.1.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Zhotovitel stavby předloží DIO, to bude odsouhlaseno Policií ČR – DI, zástupci obce a místně příslušným 

silničním správním úřadem. 

 
8.1.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby, nejsou výše uvedená opatření uvažována. Pouze bude v případě 

potřeby u příslušného silničního správního úřadu požádáno o povolení zvláštního užívání pozemní 

komunikace dle §25 zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb.  

 
8.1.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Stavba bude přístupná ze silnice II/101 jak ze směru od Drahelčic, tak ze směru od Úhonic.    

 
8.1.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- Osazení přechodného dopravního značení  

- Vytyčení obvodu staveniště včetně vytyčení vedení IS  

- Kácení určených stromů 

- Sejmutí kulturních vrstev v zelených plochách  

- Realizace navržených inženýrských sítí 

- Zřízení zemního tělesa  
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- Zřízení odvodnění  

- Osazení dvojice přístřešků pro cestující  

- Pokládka obrub, palisád a opěrných zdí 

- Realizace plochy komunikace autobusového zálivu 

- Pokládka zpevněných ploch chodníku/nástupiště 

- Osazení sloupů VO 

- Provedení finálních sadových úprav a osazení DZ  

Definitivní sled prací bude určen až v součinnosti s vybraným dodavatelem. Zhotovitel musí stále 

postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžoval okolní obyvatele hlukem a prašností. 

 
8.2 Výkresy 

Vzhledem k tomu, že většina stavby bude prováděna současně se souvisejícími stavbami „Drahlečice, ul. 

Polní“ a „Drahelčice, obchvat“ bude dopravně inženýrské opatření vycházet ze souvisejících staveb.  

V části stavby, kde se předpokládá provedení obnovy živičného krytu, předpokládáme provádění ideálně 

v době realizace okružní křižovatky tzn. daná část silnice II/101 bude v daném místě uzavřena a 

opatřena objízdnými trasami v rámci akce „Drahelčice, obchvat“. V případě, že výše zmíněná 

koordinace nebude možná bude obnova živičného krytu realizována po 1/2 vozovky dle pracovního 

schéma B/6 Standardní pracovní místo, Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelným 

signalizačním zařízením.  
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8.3 Harmonogram výstavby 
Viz odst. B.8.1.16 – časový harmonogram bude proveden zhotovitelem stavby na základě jemu dostupným 

kapacitám a možnostem. Je nutné, aby zhotovitel vzal v úvahu nezbytné technologické přestávky 

především při výstavbě monolitických opěrných zdí. Projektem je předpokládána doba realizace 4 měsíce 

v souvislosti s koordinací se souvisejícími stavbami. 

 
8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby není zapotřebí zhotovovat. 
 
8.5 Bilance zemních hmot 

Velikost a rozsah zemních prací je patrný z doložených řezů. Nepředpokládají se a nejsou navrženy 
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výrazné terénní úpravy. Stavba je navržena vzhledem k dalším vazbám na okolí maximálně v úrovni terénu. 

S přebytečnou zeminou bude nakládáno v souladu s příslušným zákonným ustanovením. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 

Část dešťový vod je příčným a podélným spádem odváděna do nově navrženého svodného příkopu 

(související PD) a uličních vpustí, které budou napojeny na zatrubněný příkop. Vyústění zatrubněného 

příkopu je přes šikmé čelo do stávajícího pročištěného příkopu. 

Podrobnější vodohospodářské řešení v části D.3 této dokumentace. 

  


