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A Průvodní zpráva 

A. 1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Areál CS Jíloviště – celková rekonstrukce, zateplení obálky objektu č. 2 

b) místo stavby 
Školicí středisko Celní správy Jíloviště 
    Všenorská 180 

 252 02 Jíloviště 
Katastrální území: Jíloviště 660175 
Zařazení stavby podle působnosti stavebního úřadu: 
Městský úřad – Stavební úřad 
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy  

c) předmět projektové dokumentace 
Projekt zateplení objektu č. 2 – administrativní a společenská budova. 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
Generální ředitelství cel 
Budějovická 1387/7 
Praha 4 – Michle 
140 96 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zhotovitel dokumentace: AID spol. s r.o. 
Sídlo společnosti Lučany nad Nisou 331 
IČ: 25015699 
Tel.:  775 276 370 
Mail: igord@aid-atelier.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský 
Registrace ČKA:   01 391 
Bydliště: Za Poříčskou branou 11, Praha 8 – Karlín, 186 00 
Hromosvod: Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík 
 Šumavská 31, 612 54 Brno 
Registrace ČKAIT: 1300040 
PBŘS: Ing. Petr Hynek 
 Krkonošská 638, 468 41 Tanvald 
Registrace ČKAIT: 0500403 
 

mailto:igord@aid-atelier.cz
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A. 2 Seznam vstupních podkladů 
Zaměření objektu: AID spol. s r.o. 2011 
Archivní dokumentace Průmstav: archiv GŘ Cel 
Energetický audit: KV PROJEKTSTAV s.r.o. – Třebíč 2013 
 Ing. Kartel Vaverka 
 Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč 
 Registrace ČKAIT: 1000063 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 
Objekt je umístěn v areálu školicího střediska Celní správy v Jílovišti u Prahy. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Předmětné území nepožívá ochranu z hledisek zvláštních zájmů. 

c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v lokalitě nemají vliv na řešenou problematiku 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Zateplení budov nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Zateplení budov nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Zateplení budovy „Objekt č. 2“ bylo navrženo v souladu s požadavky energetického auditu. 
Stavební činnosti související se zateplením obálky budovy jsou v souladu s požadavky na 
požární bezpečnost stavby, nemají vliv na podmínky OTP. Dle vyhlášky 268/2009 Sb.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
-- 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Záměr není podmíněn dalšími investičními akcemi 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Katastrální území: Jíloviště 660175 
Parcelní číslo: st. 61/2  
stavba na parcele č. p. 180 
výměra: 2784 m2 
zastavěná plocha a nádvoří 
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číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Praha, Michle, 140 96 
Způsob ochrany nemovitosti: Značka geodetického bodu a její chráněné území 
Parcelní číslo: 193/4  
výměra: 10845 m2 
ostatní plocha 
číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Praha, Michle, 140 96 
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

A/2.1. údaje o dosavadním využití území 
Areál školicího střediska Celní správy využívá větší část původního komplexu školicího 
střediska Československého svazu družstev, který vyrostl na pozemcích původního hotelu. 
Z hlediska územního plánu sídelního útvaru Jíloviště se celý areál vyskytuje v tzv. obslužné 
sféře. Menší díl, který tvoří budova původního hotelu a přilehlý pozemek je ve vlastnictví 
soukromého subjektu a byl doposud využíván jako hotel. 
Konkrétní plochy areálu školicího střediska Celní správy jsou dlouhodobě využívány pro 
školicí a částečně též rekreační účely Celní správy. 
Areál je umístěn v blízkosti rychlostní silnice.  

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavební úprava ve smyslu § 4, odst. (5), písm. c). 

b) účel užívání stavby 
Učebny školicího střediska 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu není vznesena ochrana dle zvláštních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Požadavky vyhlášek 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. nejsou zateplením objektu dotčeny. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
-- 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr si nevyžádal výjimky ani úlevová řešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zateplením pláště budovy se mění výměra zastavěné plochy z původních 1218,38 m2 na 
1231,44 m2. Zastavěná plocha budovy naroste o 1 % původního rozměru. 

i) základní bilance stavby  
Zateplením budovy obj. č. 3 dojde ke snížení nároků na spotřebu energie pro vytápění 
budovy ze současných 223 893 kWh/rok na 58 177 kWh/rok, to znamená, že dojde ke snížení 
spotřeby energie pro vytápění na 26 % původní spotřeby. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba není časově vázána na žádné podmiňující investice. 

k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu stavby. 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je koncipována jako jediný souvislý stavební objekt označený jako SO 01 – obj. č. 2. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B/1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Školicí středisko Celní správy vybavené objekty pro zabezpečení nezbytné administrativy, 
společenskými prostorami a prostorami pro stravování, ubytování a výuku. Areál je vybaven 
též zařízeními pro volný čas. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkum objektu se zaměřil na vyhodnocení stávajícího stavu povrchových konstrukcí obálky 
budovy.  
Objekt je částečně zateplen obkladem z plechových profilů vkládaných do zámků v lištách 
připevněných k fasádě. Meziprostor vzniklý opláštěním fasády je vyplněn skelnou vlnou o 
původní tloušťce 5 cm.  Celková tloušťka zateplovací konstrukce činí 7 cm.  Zateplení bylo 
přikládáno k původní fasádě bez úpravy původních omítek. Celkový stav omítek na objektu je 
poměrně zachovalý. Omítky jsou porušené v míře odpovídající věku nad 35 let. Exponované 
části fasád jsou již porušeny a je nutné je otlouci. Dá se předpokládat, že nové rozsáhlejší 
porušení omítek vyvolá snášení stávajícího již nevyhovujícího systému zateplení a demontáž 
oken, dveří, oplechování, hromosvodů a dalších k fasádám přikládaných prvků. Lze počítat 
s potřebou otlučení zhruba do 30 % celkového rozsahu omítek na vnějším plášti. 
Sokl budovy je obložen kabřincem, který již neplní ochranou funkci spodní stavby, jeho 
dnešní vlivy působí na stavbu destruktivně. Je naprosto nezbytné řešení soklu důkladně 
rekonstruovat i v části pod upraveným terénem. 
Výplně otvorů pláště budovy jsou v severní části s výjimkou prosklené stěny nové, v jižní části 
zato dožilé a je nutná jejich výměna za kvalitní výplně, odpovídající současným nárokům na 
prostup tepla i běžným technickým požadavkům na ventilaci, provozní vlastnosti a stabilitu. 
Střešní plášť byl již opraven i s ohledem na tepelně izolační požadavky na střechy. 
Uspořádání tepelných izolací sice neplní současné doporučené požadavky na izolace střech, 
jsou však stále dostačující. Je nutné provést nové oplechování zateplované atiky a přeložení 
hromosvodu. 
c) ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt č. 2 nezasahuje do žádného ochranného pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt je mimo záplavová a poddolovaná území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Zateplení obálky budovy nemá žádný sledovatelný vliv na okolní stavby, pozemky či ochranu 
okolí. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
Na východní straně objektu je zřízen přístřešek nad rampou příjmu gastroprovozu. Jedná se 
o lehkou konstrukci z ocelových trubek zastřešenou vlnitým plechem. Před zateplením je 
třeba přístřešek přesunout od fasády. 
g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé) 
Zateplení obálky budovy si nevyžádá žádné zábory půdy ze ZPF. 
h) územně technické podmínky 
Zateplení obálky budovy nevyvíjí vliv na územně technické podmínky. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Záměr zateplení budovy nemá žádné vazby na stavby a podmiňující investice. 
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B/2. Celkový popis stavby 

B. 2.1 účel užívání stavby 
a) funkční náplň stavby 
Jedná se o zateplení ubytovacího objektu školicího střediska celní správy. 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
Záměr nemá vliv na kapacity funkčních jednotek. 
c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 
Zateplení objektu způsobí snížení emisí v následující skladbě: 
Tuhé látky z 0,0000 na 0,0000  o 0,0000 t/rok 
SO2  z 0,0000 na 0,0000 o 0,0000 t/rok 
NOx  z 0,0005 na 0,0001 o 0,0004 t/rok 
CO  z 0,0560 na 0,0005 o 0,0555 t/rok 
Uhlovodíky z 0,0306 na 0,0080 o 0,0226 t/rok 
CO2  z 45,1368 na 11,7285 o 33,4083 t/rok 

B. 2.2 celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jmenované parametry zůstanou nedotčeny. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Zateplení provází dílčí nabytí rozměrům objektu, které je však vzhledem k jeho velikosti 
nepatrné. Protože budou nově řešeny veškeré exteriéry budovy, bude nově pojato barevné 
vyjádření budovy, které bude provedeno pískovým tónovanými nátěry omítek. Sokl budovy 
bude opatřen strukturovanou probarvenou omítkou s kamenivem. 
Nová okna a výplně otvorů budou dřevěné s barevnou úpravou sytě hnědočervenou 
(kaštan). 
Oplechování budovy bude provedeno barevně upraveným pozinkovaným ocelovým 
plechem. Barevnost plechu imituje barvu měděnky. 

B. 2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
Není předmětem projektu. 

B. 2.4 bezbariérové užívání stavby 
Zateplení objektu se nepromítá do vlastností bezbariérovosti stavby. 

B. 2.5 bezpečnost při užívání stavby 
Zateplení objektu nemá vliv na bezpečnost při užívání stavby. Tepelně izolační konstrukce 
splňují podmínky požární bezpečnosti dle platných závazných předpisů. 

B. 2.6 základní charakteristiky objektů 
a)  stavební řešení 
Přípravné práce: 

- očištění povrchu terénu v okolí obvodových stěn budovy 
- přemístění přístřešku nad rampou 
- výkopy pro úpravu soklu do hloubky 1 m, šíře dna 0,7 m. 
- snesení stávajícího hromosvodu  
- demontáže elektronických a elektrických zařízení z fasád 
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Bourací práce: 
- otlučení poškozených vrstev omítky a oškrabání oprýskávajících nátěrů omítek, omytí 

tlakovou vodou 
- snesení lamelového zateplení, otlučení poškozených vrstev omítky a oškrabání 

oprýskávajících nátěrů omítek, omytí tlakovou vodou 
- otlučení keramického obkladu, otlučení poškozené omítky 
- snesení oplechování atiky, očištění zděného povrchu atiky 
- snesení oplechování parapetů RŠ 45 cm 

Stavební práce:  
Skladba zateplení stěn: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- MW tl. 160 mm 
- podklad pod pastovité omítky bílý 
- pastovitá omítka 
- minerální silikátový nátěr barevný 
- výztužná skleněná síťovina s lepidlem 
- lepicí stěrka na cementové bázi 
- penetrace savých podkladů 
- minerální silikátový nátěr tónovaný 

 
Skladba zateplení soklu pod terénem: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- lepicí stěrková hmota 
- ochranná nopová fólie do výšky 10 cm nad terén 
- extrudovaný polystyrén 100 mm  
- SBS modifikované hydroizolační pásy 

 
Skladba zateplení soklu nad terénem: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- lepicí stěrková hmota 
- výztužná skleněná síťovina + lepidlo 
- podklad pod pastovité omítky bílý 
- extrudovaný polystyrén 100 mm (od výšky +0,2 m nad terénem EPS nahrazen MW) 
- SBS modifikované hydroizolační pásy 
- dekorativní omítka na sokly 

 
Výplně otvorů: 
Z dřevěných EURO profilů s použitím tepelně izolačních skel. Součinitel prostupu 
tepla U = 1,2 W/(m2K). 
 
Oplechování fasádních prvků: 
Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech s protikorozní úpravou pro venkovní prostředí. 
Zelený nátěr – měděnka. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Zateplení objektu je navrženo jako mechanicky připevňovaný zateplovací systém ETICS   s 
doplňkovým lepením - zatížení plně roznášejí mechanické připevňovací prostředky. Lepicí 
hmota se používá zejména k zajištění rovinnosti instalovaného systému.  
Jako tepelně izolační hmota jsou navrženy pro celou nadzemní zateplovanou část budovy 
desky z minerální vlny s podélnými vlákny. Výběrem tohoto materiálu jsou plněny 
požadavky ČSN 73 0810. 
Z důvodu ochrany stavby před vlhkostí a vodou bude použit v založení materiál z XPS 
nebo perimetrických desek. Vzhledem k požadavkům normy ČSN 73 0810 bude zajištěno, 
že nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu ETICS a zároveň tepelnou izolací při 
zkoušce podle ČSN 73 0863 [4] a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 
založení ETICS. Zamezení šíření plamene od spodní hrany založení ETICS. Proto bude 
limitováno použití pěnových izolantů nejvýše 0,3 m nad úroveň terénu. 
 
Barevnost systému zateplení je volena ve světlých barvách tak, aby činitel odrazu HBW 
nebyl nižší než 30. 
 
Minimální hodnota přídržnosti lepicí hmoty na podkladu, která má být v suchých 
podmínkách musí činit nejméně 0,2 MPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 
musí být alespoň 0,08 MPa. 
 
Pro kotvení zateplení bude použito hmoždinek s ocelovým trnem. Efektivní kotevní 
hloubka osazení hmoždinek bude zvolena dle použitého druhu hmoždinek. Pro běžnou 
fasádu bude opláštění kotveno pomocí osmi hmoždinek na m2, rohové oblasti pomocí 
deseti hmoždinek na m2.  
 
Pro omítky bude tvořit základní vrstvu skleněná síťovina R117 nebo R131. 
 
Rovinnost podkladu pro systém se bude pohybovat v toleranci do 20 mm/m. 
 
Penetrační nátěr, který zvyšuje adhezi podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje jeho 
barevnost, bude použit v každém případě. 
 
Z hlediska odolnosti minerálních omítek proti růstu mikroorganismů budou použity 
minerální (silikátové) tónované nátěry fasád. 
 
Nedílnou součástí všech vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů je systémové 
příslušenství. Mezi základní systémové doplňky patří: 
 
Zakládací lišty 
Zakládací (soklové) AL nebo PVC lišty, které jsou určeny k založení ETICS. Bude použita 
soklová lišta pro přímé stěny, rohový díl, spojky soklových lišt a podložky.  
 
Rohový profil 
Rohový profil (kombi lišta) AL nebo PVC bude použita pro vyztužení rohů ostění, nároží. 
Součástí profilu je i integrovaná výztužná skleněná síťovina.  
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Lišta nadpraží 
Speciální rohová plastová lišta s okapním nosem. Součástí profilu je i výztužná skleněná 
síťovina. 
 
Začišťovací lišta 
Začišťovací (okenní) lišta (APU) pro napojení omítky na rám výplní otvorů. Lišta je 
opatřena odlomitelnou částí se samolepící páskou pro nalepení folie pro ochranu výplně 
otvoru.  
 
Protože se jedná o systémové řešení a v rámci dokumentace pro výběrové řízení nelze 
systém vázaný k předem vybranému výrobci určit, je nezbytné dbát na pravidlo nutnosti 
uvážení statických vlastností kotvících i dalších systémových prvků vysoutěženého 
systému. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Zatížení větrem fasády bylo uvažováno dle větrné mapy ČR, kdy průměrné hodnoty 
rychlosti větru v lokalitě jsou v nejnižší úrovni 2,5 – 5 m/sec.  
Pro výpočet rohových oblastí byla použita hodnota 1/5 kratší stěny obdélníka půdorysu 
budovy. 
Požadavky na přenos zatížení od sání větru pod povrchovou úpravou ETICS nebo 
požadavky na zvýšenou odolností proti nárazu splní hmoždinka ve spojení s tepelnou 
izolací, když bude zajištěna dostatečná únosnost proti protažení hmoždinky izolantem.  
Proto je důležité zachovat stanovený počet hmoždinek na m2. 
Obdobně bylo postupováno při návrhu kotvení střechy, která byla rozdělena na tři oblasti 
podle předpokládaného zatížení větrem. Jedná se o oblasti běžné střechy kotvené třemi 
hmoždinkami na metr čtvereční, oblasti při atice a nástavbě, které budou kotveny čtyřmi 
kotvami na metr čtvereční a oblasti při nárožích objektů kotvené třinácti kotvami na dvou 
metrech čtverečních. 
 

B. 2.7 základní charakteristika technických zařízení 
Při zateplení budovy nejsou projektována technická zařízení. Projektová dokumentace je 
doplněna samostatnou částí „Bleskosvod“, která podrobně řeší novou instalaci bleskosvodné 
soustavy. 

B. 2.8 zásady požárně bezpečnostního řešení 
Tuto problematiku komplexně řeší samostatná číst dokumentace PBŘS. 

B. 2.9 zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelně technické hodnocení budovy bylo vyhotoveno v rámci energetického auditu, který 
vyhotovil Ing. Karel Vaverka autorizovaný inženýr ČKAIT 1000063, MPO 0302. Kritéria 
hodnocení jsou stanovena dle: 

- zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií  
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN EN ISO 12831 Tepelné soustavy v budovách 
- ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov 
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- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
- Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

 
b) energetická náročnost stavby 
Současná energetická náročnost stavby byla vyhodnocena energetickým štítkem obálky 
budovy jako nehospodárná v úrovni F = 2,06. Po realizaci navrhovaného zateplení bude 
energetická náročnost budovy posunuta do pásma budov úsporných na pozici C = 1. 
 
c) posouzení využití netradičních zdrojů energií 
V projektu není navrženo použití obnovitelných zdrojů. Energetický auditor navrhuje zvážit 
použití solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody. 

B. 2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Z hlediska vlivů na hygienu jsou materiály instalované v zateplení obálky budovy netečné. 
Průzkumem stávajících prvků pláště budovy, se kterými bude v rámci zateplení manipulováno, nebyly 
zjištěny hygienicky závadné materiály (azbest), které vyžadují speciální bezpečnostní opatření pro 
manipulaci. 

B. 2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem projektu 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem projektu 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem projektu 
d) ochrana před hlukem 
Není předmětem projektu 
e) protipovodňová opatření 
Není předmětem projektu 
 

B/3. připojení na technickou infrastrukturu 
Problematika připojení na technickou infrastrukturu není záměrem dotýkána 

B/4. Dopravní řešení 
Není předmětem projektu 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Po zásypu výkopů pro rekonstrukci pláště při soklu budovy, budou doplněny povrchy terénu 
při budově do původního stavu (trávník s okapním chodníčkem z betonových dlaždic, živičný 
povrch pochozí cesty). 
b) použité vegetační prvky 
Je předpoklad doplnění opravených částí trávníku osevem. Nebudou nově vysazovány keře 
ani stromy. 
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c) biotechnická opatření 
Nejsou navrhována 
d) údržba 
Není předmětem projektu 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
a) vliv na životní prostředí 

- ovzduší 
Výsledkem zateplení bude markantní snížení produkce emisí. 
- Hluk 
Záměr nemá vliv na hluk v prostředí 
- Voda 
Záměr nemá vliv na vodní poměry v prostředí 
- odpady a půda 
Záměr nemá vliv na odpady a půdu 

b) vliv na přírodu a krajinu  
Záměr nemá vliv na přírodu a krajinu 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) údaje ze závěrů zjišťovacího řízení 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 
e) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Viz bod e) 
f) ochranná a bezpečnostní pásma 
Záměr se nenachází v ochranném či bezpečnostním pásmu 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem tohoto projektu 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zateplení obvodového pláště budovy je materiálově poměrně nenáročné. Zásadními 
položkami jsou tepelně izolační hmoty a výplně otvorů. Tepelně izolační hmoty jsou 
objemově náročné, z hlediska zatížení jsou velmi jednoduché. Pro skladování a manipulaci 
s nimi lze použít i prostory v jednotlivých podlažích, dopravu vnitřními prostorami objektu. 
Prosklené výplně otvorů jsou citlivé na manipulaci i skladování. Je třeba zajistit dostatečné 
prostory v suterénu budovy. 
Vodotěsné izolace, stěrky, penetrace a omítky netvoří problematickou část ani na skladování 
ani na staveništní dopravu.  
Na stavbě je nezbytné zabezpečit skladování systémových prvků proti mechanickému 
poškození. Jedná se především o různé typy lišt.  
b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v území s dostatkem vsakovacích nezpevněných ploch. Není nutné 
připravovat speciální odvodňovací či čerpací systémy. 
c) napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 
Areál školicího střediska je oplocen a branou přímo napojen na ulici Všenorskou, kapacitní 
komunikaci v blízkosti významné dopravní tepny Praha – Dobříš. 
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d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude realizovaná prostředky jednoduchého stavebnictví. Nebudou užívány těžké 
mechanismy. Bourací práce budou vedeny z lešení bez použití shazování rozměrných prvků. 
Snášený materiál bude skládkován na vyhrazených plochách v areálu. Sypký a rozrušený 
materiál bude přímo ukládán do kontejnerů. 
Výkopy budou realizovány ručně, vertikální doprava bude zajištěna jednoduchými 
stavebními výtahy. Kotvení prvků bude řešeno ručními nástroji a lepením. 
Stavba nebude vyvíjet nadměrný hluk ani prašnost, které by mohly mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
V průběhu přípravných prací budou vykáceny křoviny při západním průčelí budovy v pásu 3 
m od líce budovy. S ostatními náročnějšími úpravami a ochranou okolí se v projektu 
nepočítá. 
f) maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé) 
Stavba si díky svému místění v uzavřeném areálu nevyžádá žádné speciální zábory. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Množství produkovaných odpadů je podrobně vyčísleno v příloze dokumentace „Slepý 
rozpočet“. 
Stavební suť bude likvidována přistavěným na pozemku stavby kontejnerem.  
Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena 
v zákoně 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prováděcími předpisy zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o 
vyhlášku 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku Č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání s obaly upravuje zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující právní předpisy. Záměr vyvolá jednorázový vznik 
odpadů během stavby.  
Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během 
výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s 
vyhláškou MŽP Č. 383/2001 Sb.   
 

Odpady vzniklé během výstavby 
Kód 

odpadu Název odpadu  Kat. 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky  N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 03 Dřevěné obaly  O 
15 01 04 Kovové obaly  O 
15 01 05 Kompozitní obaly  O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami N 
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znečištěné  
17 01 01 Beton  O 
17 01 02 Cihly  O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky  N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  O 

17 02 01 Dřevo  O 
17 02 02 Sklo  O 
17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečistěné  N 

17 04 05 Železo a ocel  O 
17 04 07 Směsné kovy  O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a O 17 06 03  O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a demoličních 
odpadů ) obsahující. nebezpečné látky  N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03  O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O 
20 03 03 Uliční smetky  O 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  
Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně v příslušných kontejnerech zabezpečených 
proti úniku, znehodnocení a odcizení a předávány oprávněné osobě.  
Dle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §17 
odstavec (6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s 
komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 
za tuto službu. Dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, §2 odstavec (3) Pokud 
se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro 
nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat 
podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. 
Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončení stavby předloží 
příslušnému úřadu. 
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h)        bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyžaduje rozsáhlejší přesuny zeminy.  Projekt počítá s výkopem o rozsahu cca 37 t. 
Vykopaná zemina bude po dokončení sanace zateplení soklu opět uložena do výkopu, přebytky 
budou rozptýleny rozhozem po přilehlých nezpevněných plochách areálu. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ochrana proti hluku 
Práce budou prováděné v zastavěném území. Opatření k minimalizaci hluku se zaměří na:  
- Technická opatření - nepřekračování nejvyšších přípustných hodnot hluku. K tomu 

budou využitá technická i organizační opatření níže uvedená 
- Organizační opatření – zastavení hlučných prací v nočních hodinách  
Základní opatření k omezení vlivů na životní prostředí: 
- Technické požadavky na stroje a zařízení z hlediska emisí hluku - používání strojů a 

zařízení, které nepřekračují nejvyšší přípustné emise hluku, výběr vhodných 
mechanismů a jejich časové, dále nenechávat stroje zbytečně běžet 

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku – dodržování stanovených časů a nepřekračování 
nejvyšší přípustné hladiny hluku ze stavební činnosti dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: ve venkovním prostoru 
staveb v pracovních dnech v době od 7 do 21.00 hod. 65 dB, v noční době 55 dB (v 
době od 6.00 do 7.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod. jsou max. přípustné 60 dB), v 
nepracovních dnech platí hodnoty jako při práci v noční době 

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku u zaměstnanců – důsledné používání osobních 
ochranných prostředků proti hluku 

- Důsledné uzavření objektu během bouracích prací (kde toto bude možné) 
- Všechny mechanismy provádějící činnosti na lokalitě (kopací, dopravní, zvedací a jiné) 

budou před zahájením prací podrobeny revizi z hlediska jejich bezvadného stavu a 
provozu a účinnosti předepsaných krytů. 

- Hlučné práce budou prováděny v pracovní dny od 8:00 do 19:00 
- V okolních objektech bude provedeno při zahájení stavby kontrolní měření a v případě 

překročení hladiny (předpokládáme pouze při pracích vně objektu) budou instalovány 
protihlukové mobilní stěny. 

Omezení prašnosti 
- Opatření na omezení prašnosti při pracích se zaměří na snížení šíření sekundární 

prašnosti do okolí na přijatelnou úroveň (skrápění, údržba a úklid staveništních ploch, 
omezení deponií a skladování prašných materiálů…). Pro vlastní ochranu 
zaměstnanců budou zajištěné předepsané ochranné prostředky (respirátory…). 

- Bude uzavřena smlouva (objednávka) na pravidelné čištění komunikací znečištěných 
stavební činností, aby zátěž pro obyvatele byla co nejmenší. 

Opatření na omezení znečištění veřejných komunikací 
Základním prostředkem pro zamezení znečištění bude pohyb na staveništi po zpevněných 
komunikacích. Doplňková opatření budou spočívat v pravidelném čištění příjezdových 
komunikací, očištění nákladních aut a stavebních strojů před vjezdem na veřejnou 
komunikaci, aj. 
Monitoring imisí v ovzduší a opatření v případě zvýšených hladin emisí 
V průběhu výstavby se nepředpokládají zvýšené emise do ovzduší. Opatření v oblasti 
ochrany ovzduší se zaměří na provozování mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s 
podmínkami pro provoz těchto zdrojů, neobtěžování okolí nadměrným kouřem a zápachem 
a dodržování stanovených emisní limitů. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Protože stavba bude realizována generálním dodavatelem vzešlým z výběrového řízení, 
zajistí tento veškerá opatření týkající se bezpečnosti práce na stavbě v souladu se všemi 
příslušnými předpisy. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba bude prováděna mimo provoz areálu. Nevyvolá změnu podmínek bezbariérovosti. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření 
m)       stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření 
n)        postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termíny výstavby budou vyřešeny ve smlouvě s vítězem výběrového řízení. Maximální lhůta 
realizace zateplení pláště je v běžném stavebním období čtyři měsíce. 
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Technická   zpráva 
 
1.  Všeobecné údaje 
 
1.1  Předmět a rozsah projektu 
 

Předložený projekt řeší v rámci úspor energetické náročnosti budovy Školící středisko CS 
Jíloviště – Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu, SO-01 – Objekt č. 2 , část 
bleskosvod.  
Pro zpracování tohoto projektu byly předloženy podklady zadavatele vč. ohledání skut. stavu, 
požadavky uživatelů a příslušné předpisy, normy atd.   

        
 
1.2  Podklady 
 

Pro   zpracování   projektu   byly  zadavatelem předloženy tyto  podklady: 
- Dokumentace části architektonicko-stavební řešení 
- projekt skutečného stavu areálu 
- konzultace se zadavatelem 
- ohledání skut. stavu 

 
 
1.3  Předpisy a normy 
 

Projektová   dokumentace  je  zpracována  v  souladu s předpisy, normami  ČSN, EN  a 
katalogy  platnými  v době jejího zpracování a v know-how projekční a znal. kanceláře. 
Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice jakosti         
v managementu projektu. 
Projekt jako proces přípravy realizace obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT  a je zpracován v rozsahu výkonových fází daným výkonovým a 
honorářovým řádem ČKAIT. Pro informaci jsou popsány všechny výkonové fáze: 

      a.   Příprava zakázky 
- analýza zakázky 
- volba variant řešení 
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů 

b. Návrh zařízení 
- analýza podkladů 
- zpracování koncepce, studie, variant 
- projednání a odsouhlasení navržené koncepce řešení se zadavatelem 
- podklady pro navazující profese 
- konzultace s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi 
- předběžný odhad nákladů 
- zapracování výsledků projednání 

c. Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
- obstarání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů 
- vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracování dokumentace z předchozí fáze za 

účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace 
- dozor nad dodržením koncepce dle dokumentace vypracované v předchozí fázi 
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Výkony resp. dokumentace, která není dle obecně platných předpisů součástí žádné výkonové 
fáze a její zajištění či vypracování není pokryto dle V+H řádu ČKAIT: 

- dokumentace zajišťovaná dodavatelem v rámci své výrobní přípravy tzn.konstrukční, dílenské a montážní 
výkresy částí strojů, přístrojů a zařízení, nosných konstrukcí kabel. rozvodů, přístrojů atd. 

- výkresy pomocných konstrukcí a montážního zařízení 
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů 

 
 
 
2.  Základní technické údaje 
 
2.1 Zemní odpor 

 
Zemniče budou provedeny jako stávající a doplněné o nové zemniče. Předpokládaný zemní 
odpor je do 5Ω.  
Propojení zemničů s podzemními uzemňovacími vedeními, se svody a pláštěm bude provedeno  
páskou FeZn 30x4 mm a propjeno svorkami SK. 
Zemnič budou z pásky FeZn 30x4mm doplněné o tyčové zemniče v hloubce 80 cm v zemi. 
Každá svorka v zemi a v základu stavby bude opatřena ochranou proti korozi. 

 
 
2.2  Vnější vlivy 
 

Budou vlivy dle ČSN EN 33 2000-5-51, ed. 3: 
 

 
Venkovní prostor 
 

 
N 

Nebezpečné 
ZN 

Zvlášť nebezpečné 

 
 
AA7, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AQ2 
 
AB7, AD2, AD4 
 

 
 
 
2.3  Výpočet rizika 
 
2.3.1 – Zadávací podklady pro řízení rizika 

Předmětná stavba zahrnuje: 
- vlastní stavba 
- instalace ve stavbě  
- obsah stavby 
- osoby ve stavbě nebo stojící v zónách až do 3m od vnějšku stavby 
- prostředí ovlivňované poškozením stavby 

Inženýrské sítě nejsou připojeny – proto nejsou uvažovány pro výpočet rizika 
Přípustné riziko RT  - jeho maximální hodnota - musí být větší než vypočtené hodnoty R1 a 
R2.  
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Pokud není stanoveno jinak, tak RT: 
- pro R1 je 0,00001  
- pro R2 je 0,0 

Podle ČSN EN 62305–2 jsou vyhodnocená  rizika pro stavbu v terminologii:  
- riziko ztrát na lidských životech R1  
- riziko ztrát na veřejných službách R2  

R1 až R2 jsou součtem RA až RZ. RA až RZ vychází z obecného vzorce R = N x P x L, kde N 
je počet úderů blesku, P je pravděpodobnost ztrát a L je rozsah následných ztrát.  
 
 

2.3.2 – Výsledky 
 

      OK 
Riziko ztrát 
na lidských 
životech 

RT 
= 0,0001 

R1 = R1 = 6.10E-6  - bez opatření 
R1 = R1 = 3.00E-7  - s ochr. opatřeními 

       
     OK 
Riziko ztrát 
na veřejných 
službách 

RT 
= 0,001 

R2 = R2 = 0.0  - bez opatření 
R2 = R1 = 0.0  - s ochr. opatřeními 

       
     OK 
   

 
 
 
3.  Technické řešení 

 
3.1 Hromosvod 
Na  střeše objektu  bude po demontáži stávající nevyhovující hromosvodní instalaci provedena  
mřížová jímací soustava doplněna o  jímací tyče a náhodné  jímače – všechny kovové prvky 
střechy. Za náhodné jímače a součásti LPS2 mohou být považovány součásti stavby dle ČSN 
EN 62305-3, 5.1.3: 
 a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud: 

• bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (například pájením 
natvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním);  

• tloušťka oplechování není menší než požadovaná hodnota t´, když není potřeba 
předcházet propálení oplechování nebo uvažovat vznícení lehce hořlavých materiálů 
pod obložením;  

• tloušťka oplechování není menší než hodnota t, je-li nutné dělat opatření proti 
propálení nebo nedovolenému zahřátí v bodu úderu;  

• nejsou potaženy izolační hmotou;  
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b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod 
nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu; 
c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není 

menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu; 
d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a 

průřez odpovídá požadavkům normy; 
e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou 

vyrobeny z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t  a zvýšení teploty 
na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí. 

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci 
chráněného objektu. 
Potrubí s lehce hořlavými nebo výbušnými látkami nesmí být považováno za náhodný jímač, 
není-li těsnění přírub kovové nebo nejsou-li příruby jinak vodivě spojeny. 
POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se 
nepovažuje za izolaci.  
Nová instalace bude provedena vodiči AlMgSi na podpěrách na plochou střech s lepící páskou 
pro upevnění. Jímací tyče budou trubkové, délky 1,5m z materiálu AlMgSi se závitem M16 
pro uchycení do betonového podstavce JT, položen na podložce z materiálu EVA. Na konci 
trubkového jímače bude koncovka. Propojení na jímací vedení bude přes svorku k tomu 
určenou. 
Počet  svodů zůstane dle stávajícího půdorysu střechy – navazuje na stávající základové 
zemniče.  Svody  budou  vodiči AlMgSi na speciálních podpěrách s krytkou a se šroubem a 
hmoždinkou v dostatečné délce – ozn. pro zateplené budovy. přes  zkušební svorky připojeny  
na stáv. zemniče.  
Svody musí být instalovány pokud možno v blízkosti rohů objektu. Pro dosažení optimálního 
rozdělení bleskového proudu by měly být rovnoměrně rozmístěny na vnějších stěnách objektu. 

• svod by měl vést 30 cm od rohu objektu 
• výška zkušební svorky je 1,5 – 2,0 m 
• vzdálenost podpěr je 1 m 
• pasivní protikorozní ochrana 0,3 m 

Svody musí být od stěny z lehce hořlavého materiálu odděleny mezerou min. 10 cm. 
V místě napojení na zemnič bude instalována zkušební svorka. Před mech. poškozením bude 
svod k zemniči do výše 2m chráněn ochranným úhelníkem. 

 
 

 
3.3 Elektromontážní práce 
Elektromontážní práce budou prováděny za dodržování bezpečnostních předpisů pro práci na 
elektrickém zařízení dle příslušného § vyhlášky 50/1978 Sb. 
Dle technologických rozborů montážních prací „Pravidla M“ jsou práce na montážní podložce 
(montážní žebříky atd.) do výšky 1,7 m považovány za běžné a jen práce nad vodou či jinými 
nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. Práce nad výšku 1,7m je nutno provádět za 
dodržování bezpečnostních opatření jako práce ve výškách. Práce ve výškách je považována  
práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo 
sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit opatření, aby bylo případným úrazům 
co nejvíce zabráněno. Zabránění se provádí kolektivním nebo osobním zajištěním. Upředno-
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stňuje se kolektivní zajištění – tzn. ochranné zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě atd. bylo-li 
by vzhledem k časovým, finančním a tech. důvodům účelnější využití osobní, je možné je 
využít (bezp. lano, pás, postroj, samonavíjecí kladka atd.).  
  
  
 

4.  Upozornění pro účastníky výstavby 
 

Jelikož  se jedná   o elektrické  zařízení je  nutno respektovat  §8 ( -  pracovník  pro  řízení 
činnosti prováděné‚ dodavatelským způsobem) vyhlášky 50/1978  Sb.  a  podmínky  ITI a IBP  
k provádění dodavatelské činnosti ve smyslu §4 písmene f/ zák. č. 174/1968 Sb.  a §3 odst.  2 
vyhl. č. 20/1979  Sb. ve  znění vyhl.  č. 553/1990 Sb.: 

a. Projektová  dokumentace 
-   montáž nových/rekonstruovaných,   modernizovaných  el. zařízení musí být  prováděny  
pouze  na  základě zpracované projektové‚ dokumentace  dle  čl.  5.1  a  5.2  ČSN 33 2000. 
Projekty  musí být  zpracovány  zásadně  pracovníkem s odb. způsobilostí odpovídající  
kvalifikaci  dle  § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. a autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sb.  
Provedení dokumentace 

- dokumentace je provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN a EN 
- dokumentace, výpočty a veškeré‚ písemnosti vč. grafických výstupů jsou prováděny výpočetní   

technikou   s   ověřenými softwarovými   produkty  odpovídající předpisům a normám ČSN a EN, 
pro uvedenou činnost. 

b. Materiály 
-   pro veškeré dodavatelské činnosti jsou používány výhradně typizované,  schválené  a   
homologované  zařízení určené pro daný způsob použití. 

c. Provozní prostory 
- jsou zajištěny včetně  materiálové základny, ochranných a pracovních pomůcek a měřících 
přístrojů. 

d. Montážní deník 
- jedna  z  forem  dokumentace  prováděných dodavatelských činnostech z nichž je možno 

určit  rozsah a vlastní provádění dodavatelské činnosti,  včetně  podmínek  za  kterých  byly 
prováděny. 

e. Výchozí revize 
- ve smyslu  čl.2.1 ČSN 33 1500 musí  být provedena po každém ukončení  montáže nového   
(rekonstruovaného, modernizovaného) zařízení.  Při  předání nového  el.  zařízení je  dodávka  
současně  i dokumentace  dle ČSN  33 1310,  zejména čl. 2.1, 2.2, 2.3, 3.6 a 3.8. 

f. Dílčí revize 
- ve smyslu čl. 2.7 ČSN 33 1500 je provedena po opravách při nichž je prováděn bezprostřední 
zásah do stáv. el. rozvodů. 
Součástí dílčí revize  je  kontrola  z hlediska bezpečného stavu zařízení a schopnosti 
bezpečného provozu a prokazatelné měření  izolačního   stavu  a   ochrany  před nebezpečným 
dotykovým napětím. 
 Revizní zpráva má  dvě části 

a)   elektro  
               b)   funkční 
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g. Závěr 
- zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že pro výše uvedené zařízení a rozvody má 

platná osvědčení pro projektování, zjišťování skut. stavu, inženýring a projekční činnost 
provádí na základě platného osvědčení vyhl. 50/78 Sb - §6, 8, 10, vlastní průkaz zvláštní 
způsobilosti pro činnosti ve výstavbě a osvědčení o autorizaci dle zák. 360/92 a projekční 
činnost provádí na základě živnostenských listů vydaných pro nabízenou činnost – vše 
k nahlédnutí na vyžádání. 

- Případná další spolupráce nad rámec této zakázky bude dohodnuta. Jedná se především o 
spolupráci při zhotovení protokolu o vnějších vlivech, koordinace, vypracování 
alternativních řešení atd. 

- dodavatelský inženýring a technická podpora je v rámci projektu 
 

f. Údržba a revize 
 

Vnější LPS: jímače, svody a připojení k zemniči by měly být vizuálně kontrolovány 
jednou/rok a jednou/2 roky by měla být provedena revize jejímž výsledkem je revizní 
zpráva. 
Vizuální kontrola zahrnuje hlavně spoje. 
Také by mělo být ověřeno, že na střeše nepřibylo žádné zařízení, které nebylo posouzeno a 
začleněno do systému LPS. 
Při revizi by se měl změřit zemní odpor zemniče na rozpojených zkušebních svorkách 
každého svodu. 
Také nelze oddělit od PE přívodních vedení. Z toho vyplývá, že vizuální posouzení kvality 
spojů postačuje a vynechání měření uzemnění nesníží kvalitu provedené revize. 
Kontrola a revize vnitřního LPS zahrnuje především kontrolu spojů EB. 
Dále by mělo být ověřeno, že nepřibylo žádné zařízení nebo vedení, které nebylo 
posouzeno a začleněno do systému SPM (např. trasy vedení, el. zařízení nebo MaR v LPZ 
0B apod.). 
Je potřeba ověřit, že nedošlo k zaúčinkování SPD a pokud ano, že zůstalo funkční. 
Poškozené moduly SPD je potřeba nahradit novými. 
Doporučuje se změřit a zaznamenat miliamperový bod jednotlivých varistorových SPD. 
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů snížená základní
15% 21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH snížená DPH základní Cena celkem s DPH

1. O 0-1123-1

ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - 
Školící středisko CS Jíloviště - Celková rekonstr.          I. 
Etapa – zateplení obálky objektu                             SO-
01 – Objekt č. 2      
CELKEM



1

Stavba: 0-1123-1 ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu
Objekt: SO-01 – Objekt č. 2 
Část: Bleskosvody
JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem
D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210220101D Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami 
průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin m 300,000

K M 921 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 
průměru do 10 mm m 380,000

M M MAT 840.108 Vedení 8mm - AlMgSi 8 m 380,000
M M MAT 297.110 Podpěry na plochou střechu lepící ks 290,000
M M MAT 273,742 Podpěra svodová na zateplení 150mm ks 90,000
K M 921 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 6,000
M M MAT 104.150 Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks 6,000
M M MAT 102.003 Beton. podstavec se závitem M16 ks 6,000
M M MAT 102.060 Podložka EVA pod podstavec ks 6,000
M M MAT 110.000 Koncovka jímací tyče ks 6,000
M M MAT 308.041 Svorka k jímací tyči  a vedení ks 6,000
K M 921 210220302 Montáž svorek hromosvodných s více šrouby kus 55,000
M M MAT 459.000 Svorka zkušební ks 9,000
M M MAT 390.250 Svorka křížová, okapová ks 42,000
M M MAT 371.009 Svorka připojovací kovových částí ks 4,000
K M 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 9,000
M M MAT 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu  2 m kus 9,000
K M 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 9,000
M M MAT 480.005 Štítek popisný ks 9,000
M M MAT HZS-mont Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 30,000
M M MAT HZS-rev Výchozí revize - hromosvod hod 20,000
K M HZS-Rev Revize hod 10,000
K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 40,000

K M 921 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 
páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 20,000

M M MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 20,000
K M 921 210220000 Montáž trubkového zemnice ks 2,000
M M MAT 354411222 Trubkový zemnič ks 2,000
K HSV 469 132311318 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3m 20,000
K HSV 469 174311318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m 20,000

Celkem bez DPH

DPH snížené 15%
DPH základní 21%

Celkem s DPH
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PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD
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OBJEKT:
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Praha 4¨
PSČ 140 00

JÍLOVIŠTĚ 660175

Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy

JÍLOVIŠTĚ
OBEC:

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

SO01 - OBJEKT Č. 2

Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com

PZKancelář
nalecká

rojekční

Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno

ČÍS.VÝKRESU:

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0-1123-1

MĚŘÍTKO:
ARCHIVNÍ ČÍSLO :   P-E2-5550

D1.01.011 : 100

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - Celková rekonstrukce I. etapa - zateplení obálky objektu

LEGENDA HROMOSVOD

JT

Stávající základový zemnič

Ochranný úhelník + 2x držák

Svorka zkušební FeZn 7-10 / 16mm
+ štítek Al s číslem svodu

Jímací tyč 1,5m trubka průměr 16mm, M16, AlMgSi
+ betonový podstavec JT se závitem M16
+ podložka pro betonový podstavec JT - plast EVA
+ koncovka trubkového jímače

SK Svorka křížová FeZn
Svorka spojovací FeZn

+ svorka vedení k jímací tyči

SS

SP Svorka připojovací kov. částí

Vedení AlMgSi 8mm prům. - holý drát
+ podpěry na ploch. střechu s lepící páskou
+ podpěry svodu s přích. a krytkou pro zatel. zdi 

Nový tyčový zemnič + vedení FeZn 30/4mm ve výkopu

Poznámka hromosvod
Instalace musí být provedena v souladu s požadavky
ČSN EN 62305 a s obecně platnými bezpečnostními 
předpisy - jelikož se jedná o demontáž stáv. hromosvodu,
a opětovná montáž dle nových předpisů..

SO Svorka okapová

objekt č. 2
SO 01

SO 02
objekt č. 3

SO 03
objekt č. 4

Schéma objektů
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Ochrana před bleskem 
Řízení rizik  

 
vytvořeno podle mezinárodní normy :  

IEC 62305-2:2010-12 
 

s přihlédnutím na specifické podmínky dané země v:  
ČSN EN 62305-2:2013-02 

 
 

Souhrn opatření,  
která snižují riziko škod způsobených bleskem 

vyplývající z výpočtu Řízení rizika 
pro následující projekt: 
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1. přehled zkratek 
 
a      odpisová míra  
at  doba návratnosti  
ca       Hodnota zvířat v zóně, v tisících korun 
cb      Hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun  
cc      Hodnota obsahu zóny v tísících korun  
cs      Hodnota vybavení zóny ( včetně její produkce ), v tisících korun  
ct      Celková hodnota stavby v tisích korun 
CD;CDJ     Činitel polohy 
CL      Roční náklady na celkové ztráty , bez použití ochranných opatření  
CPM  Roční náklady na vybraná ochranná opatření 
CRL  Roční náklady na zbytkové ztráty 
EB  pospojování pro ochranu před bleskem (lightning equipotential bonding) ( 
H     Výška budovy  
HP     Nejvyšší bod budovy  
i     úrok  
KS1          Činitel související se stínicí účinností stavby 
KS1W    Rozteč mezi svody LPS  
KS2  Činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby 

Berücksichtigt (innere räumliche Schirmung) 
KS2W      Velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby  
L1      Ztráta lidského života  
L2      Ztráta služeb veřejnosti  
L3      Ztráta kulturního dědictví 
L4      Ztráta ekonomická 
L      Délka objektu  
LEMP      elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem 
LP  ochrana před bleskem 
LPL  hladina ochrany před bleskem 
LPS  systém ochrany před bleskem 
LPZ  zóna ochrany před bleskem 
m  míra údržby 
ND  Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby 
NG  Hustota úderů blesku do země 
PB  Pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (údery do stavby) 
PEB  Pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném     
PSPD  Pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy     
R  Riziko 
R1  Riziko ztrát lidských životů ve stavbě 
R2  Riziko ztráty veřejné služby ve stavbě 
R3  Riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě 
R4  Riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě 
RA  Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do stavby) 
RB  Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do stavby) 
RC  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do stavby) 
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RM  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti stavby) 
RU  Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do připojeného vedení) 
RV  Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do připojeného vedení) 
RW  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do připojeného vedení) 
RZ  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti připojeného vedení) 
RT  Přípustné riziko 

rf  Činitel snižující ztráty závisející na riziku požáru 

rp  Činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření 
SM  Roční úspora peněz 
SPD  přepěťové ochranné zařízení 
SPM  ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky 

LEMP) 
tex       Doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu  
W  Šířka stavby 
Z      Zóny budovy  
 
 
 
2. normativní podklady 
 
Řada  ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí :  
 
- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy"  
 
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika"  
 
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života"  
 
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách"  
 
 
 
3. riziko škod a příčiny poškození 
 
Aby nedošlo k poškození způsobené bleskem, je nutné specifikovaná ochraná opatření na objektu 
důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v ČSN EN 62305-2:2013-02 normy zahrnuje analýzu rizik, 
která  potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je 
snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň. 
 
K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku 
přímého / nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle 
uvedených R. Riziko je míra možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na: 
 
 • Risiko R1: Riziko ztrát na lidských životech:; 
 • Risiko R2: Riziko ztrát na veřejných službách; 
 • Risiko R3: Riziko ztrát na kulturním dědictví; 
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 • Risiko R4: Riziko ztrát ekonomických hodnot; 
 
V závislosti na přístupu, jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je 
definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelné riziko, musíte zvážit 
technické a ekonomicky optimální  ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem ČSN EN 
62305-3:2012-01 koordinovaná ochrana SPD ČSN EN 62305-4:2011-09 fa pod.. 
 
 
Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme  rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze 
součtu součástí rizika:  
 
 • R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 
 • R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ 
 • R3 = RB + RV 
 • R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 
 
Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které 
můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto :  
 
 
 • L1 = Ztráta lidského života 
 • L2 = Ztráta veřejné služby 
 • L3 = Ztráta kulturního dědictví 
 • L4 = Ztráta ekonomické hodnoty 
 
V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je 
uvedeno níže. 
 
Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.  
 
 

 
 
 
Zdroj poškození S1: Úder blesku do budovy 
 

RA Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v 
důsledku dotykových 
a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také 
nastat 
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ztráty typu L1 a, v případě staveb obsahujících dobytek, ztráty typu L4 s možnými ztrátami 
zvířat. 
 

RB Součást vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, 
které iniciuje 
požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát 
(L1, L2, L3 a L4). 
 

RC Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech 
mohou nastat 
ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic 
nebo jiných staveb, 
kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S2: Úder blesku v blízkosti stavby 
 

RM Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech 
mohou nastat 
ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic 
nebo jiných staveb, 
kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S3: Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě 
 

RU Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými 
napětími uvnitř stavby, 
jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou 
také nastat 
ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat. 
 

RV Součást vztahující se k hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným 
jiskřením mezi venkovní 
instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým 
proudem přeneseným 
přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4). 
 

RW Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do 
vstupních vedení 
a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s 
typem L1 
v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních 
systémů bezprostředně 
ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S4: Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě 
 

RZ Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do 
vstupních vedení 
a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s 
typem L1 
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v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních 
systémů bezprostředně 
ohrožuje lidské životy. 
 

 
Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými 
opatřeními. 
 
Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt ŘC Jíloviště - objekt objekt poukazuje na 
nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla 
určena nezbytná  opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, 
včetně potřebného stínění proti LEMP.  
 
Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého 
charakteru a typu užívání stavby. 
 
4. údaje o projektu 
 
4.1 vyhodnocení rizik 
 
Vzhledem k povaze a využití budovy objekt, je nutné zvážit tato rizika: 
 
Riziko R1: Riziko ztráty lidského života;   RT: 1,00E-05 
 
 
Riziko R2: Riziko ztráty služeb veřejnosti;  RT: 1,00E-03 
 
 
Připustná rizika RT jsou definována: 
 
Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika RT tak, aby byla 
provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření. 
 
4.2 poloha, včetně parametrů budovy  
 
Základem výpočtu analýzy rizik Nrm.NameVer ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku Ng. 
Udává počet přímých úderů blesků na km² za rok. Pro dané umístění budovy objekt je stanoven podle 
izokeraunické mapy 2,70 počet úderu blesku na km² za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok 
pro dané místo v projektu ve výši 27,00 dní. 
 
Hustota úderů bleskû byla z mapy převzata: 
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Atlas podnebi Ceska, © 2007, 
Cesky hydrometeorologicky ustav © 2007, 
Univerzita Palackeho v Olomouci. 
 
Rozměry budovy jsou rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku.  Rozměry 
objektu objekt ovlivní hodntu sběrné polchy pro přímý úder blesku 21 985,00 m² a rovněž sběrné polchy 
pro nepřímý úder blesku 926 125,00 m². 
 

 
 

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura 
budovy. Pro stavební konstrukce nebo objekt definovala takto:  
 
Relativní pozice Cdb: 1,00 
 
Výsledkem  vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je 
počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku Nd do budovy ve výši 0,0594 úderů / rok, počet 
nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 2,5005 úderů / rok. 
 
4.3 rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón 
 
Celá stavba objekt byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem: 
 
- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku 
 
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby 
 
Zóny ochrany před bleskem se liší  těmito normativními definicemi:  
 
 
LPZ 0B = Chráněno proti přímmému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické 

pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudů 
(poměrné části) .  
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LPZ 1 = Impulsní proudy dále omezeny  přepěťovými ochranami ( SPD ) na hranici 

zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým 
stíněním.  
 

LPZ 2 … n = Impulsní proudy dále omezeny  přepěťovými ochranami ( SPD ) na hranici 
zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým 
stíněním.  
 

 
 
Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:  
 

• Typ půdy nebo podlahy  
• Požární úseky  
• Prostorové stínění  
• Uspořádání vnitřních systémů  
• Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření  
• Výše možných ztrát  

 
 
5. inženýrské sítě 
 
Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé 
trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy 
(HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat ( vyrovnání 
potenciálů  !).  
 
V rámci analýzy rizik byly objekt pro budovu zohledněny následné inženýrské sítě: 
 
  - vedení 1 
 
5.1 vedení 1 
 
Činitel instalace: 
 

kabelové vedení 

Typ vedení:  
 

vedení elektrické energie 

Prostředí okolí vedení: 
 

předměstské prostředí 

Připojení vedení:  
 

žádné zvláštní podmínky 

Transformátor: 
 

napájecí vedení VN (s transformátorem VN/NN) 

Stínění kabelu: 
 

vně: stínění: 5 Ω/km < rezistivita (RS) = 20 Ω/km 

 
Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu  300,00 m. 
 
Protože délka kabelu mimo budovu do příštího uzlu není známa, počítá se normativní doporučená délka 
1000 m. Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :  
 - Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 12 000,00 m² 
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 -  Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 1 200 000,00 m² 
 
Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k vedení 1, je stanovena pro 
následující zónu: 
 
 
 vedení 1 - Uw 
LPZ 0B Uw <= 1,0 kV 
LPZ 1 Uw <= 1,0 kV 

 

 
 
Rozvody v budově  vedení 1 byly v zónách definovány takto: 
 
 
 vedení 1 - KS3 
LPZ 0B nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček  
LPZ 1 nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček  

 

 
 
6. vlastnosti stavby 
 
6.1 riziko požáru 
 
Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) 
představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétní požárního zatížení. Požární zatížení by měla 
být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a 
jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:  
 

• Žádné nebezpečí požáru 
• Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než  400 MJ/m²) 
• Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m² a 800 MJ/m²) 
• Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než  800 MJ/m²) 
• Výbuch: Zóna 2/22 
• Výbuch: Zóna 1/ 21  
• Výbuch: Zóna 0/20 

 
Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko 
požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu objekt jako: 
 
 
 Z1 Z2 
žádné riziko požáru nebo 
výbuchu ¨ ¨ 

nízké riziko požáru ¨ ¨ 
obvyklé riziko požáru þ þ 
vysoké riziko požáru ¨ ¨ 
výbuch - EX-zóna 2, 22 ¨ ¨ 
výbuch - EX-Zóna 1, 21 ¨ ¨ 
výbuch - EX-zóna  0, 20 a pevné 
výbušné látky ¨ ¨ 
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6.2 opatření pro snížení následku požáru 
 
Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu: 
 
 
 Z1 Z2 
neexistují žádná opatření ¨ ¨ 
hasící přístroje, ruční hasící 
přístroje, hydranty, protipožární 
stěny (odolnost vyšší 120 min), 
chráněné únikové cesty 

¨ ¨ 

automatické hasící zařízení/EPS þ þ 
 

 
6.3 jiné nebezpečí v budově pro osoby 
 
Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy objekt klasifikovat takto: 
 
 
 Z1 Z2 
žádné zvláštní nebezpečí ¨ þ 
nízká úroveň paniky (např. 
budovy nejvýše se dvěma 
poschodími a počet osob do 100) 

¨ ¨ 

průměrná úroveň paniky (např. 
budovy pro kulturní nebo 
sportovní podniky účast mezi 100 
a 1000 návštěvníky) 

þ ¨ 

obtížná evakuace  (např. budovy 
s handicapovanými osobami, 
nemocnice) 

¨ ¨ 

vysoká úroveň paniky (např. 
stavby pro kulturní nebo 
sportovní podniky účast více než 
1000 návštěvníků) 

¨ ¨ 

 

 
6.5 vnější stínění místnosti 
 
Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby , které je způsobeno bleskem do, 
nebo vedle objektu, a snižuje vnitřní rázové vlny. 
Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části 
nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější / vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce 
budovy. Je důležité zajistit, aby při použití plechové střešní krytiny a  kovových obkladů, se zajistilo 
dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s 
normativními požadavky . 
 
Vnější plášť budovy  objekt: 
 
 - žádné stínění 
 
7. vyhodnocení rizika 
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Jak je popsáno v  4.1 následující vyhodnocená rizika, včetně  7. jsou uvedená v seznamu. U každého 
rizika značí označení:  přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh. 
 
7.1 riziko R1, lidské životy 
 
Pro lidi vně budovy, ale i uvnitř objekt byla určena následující rizika:  
 
Připustné riziko  RT:  1,00E-05 
Vypočtené riziko R1 ( nechráněné) : 6,10E-06 
 
 
Vypočtené riziko R1 ( chráněné) : 3,00E-07 
 
 

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika: 
 

 
 

Za účelem snížení rizika  je podle 7. popsaná opatření nutné realizovat 
 
 
7.2 riziko R2, veřejné služby 
 
Riziko R2, ztráta služeb veřejnosti, byla pro objekt objekt je stanovena následovně:  
 
Přípustné riziko RT: 1,00E-03 
Vypočtené riziko R2 (nechráněné): 0,00E00 
 
 
Vypočtené riziko R2 (chráněné): 0,00E00 
 
 

Riziko R2 se skládá z následujících součástí rizika: 
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Za účelem snížení rizika  je podle 7. popsaná opatření nutné realizovat 
 
 
7.3 výběr ochranných opatření 
 
Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň. 
 
Vybírat můžete z následujících ochranných opatření jež jsou součástí řízení rizik pro objekt objekt a platí 
pouze ve spojitosti s ním. 
 
opatření s ochrannu / požadovaný stav: 
 
prostor  opatření činitel 

 pB: systém ochrany před bleskem LPS 
LPS třída II 5.000E-02 

 pEB: pospojování proti blesku 
pospojování pro LPL II 2.000E-02 

  
 
vedení 1: 
 

 

 Xshd: 
stínění vedení 
vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové 
vedení 

vně: vrchní vedení 
nebo nestíněné 

kabelové vedení 
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8. právní závaznost 
 
Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem 
nebo odbornýmí zaměstnanci, je třeba zjistit na místě. Je třeba poznamenat, že tyto údaje je třeba 
zkotrolovat, odpovídají-li realitě. 
 
Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardního ČSN EN 
62305-2:2013-02. 
 
Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a 
výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
Místo, Datum Razítko, Podpis 
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9. všeobecné informace 
 
9.1 Součásti vnější ochrany před bleskem  
Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem , 
musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedené v řadě norem ČSN EN 
50164 - x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí: 
 
- ČSN EN 50164-1:2008 Požadavky na spojovací součásti  
- ČSN EN 50164-2:2008 Požadavky na vodiče a zemniče  
- ČSN EN 50164-3:2006 + 
A1:2009 

Požadavky na oddělovací jiskřiště  

- ČSN EN 50164-4:2008 Požadavky na podpěry vodičů 
- ČSN EN 50164-5:2009 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů  
 
9.1.1 ČSN EN 50164-1:2008 Požadavky na spojovací součásti 
Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě ČSN EN 50164-1. To znamená, že 
pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro 
očekávané zatížení ( H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení 
H (100 kA) a na již rozděleny bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnící svorce 
pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce. 
 
9.1.2 ČSN EN 50164-2:2008 Požadavky na vodiče a zemniče 
Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, ČSN EN 50164-2. Ty jsou definovány 
následujícím způsobem:  
 - mechanické vlastnosti ( pevnost v tahu a minimální tažnost ),  
 - elektrické vlastnosti (maximální odpor ) a  
 - antikorozní ochranné vlastnosti ( umělé stárnutí ).  
Norma ČSN EN 50164-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemnící tyče. Důležité jsou zde 
především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky 
normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů 
výrobce.  
 
9.1.3 ČSN EN 50164-3:2006 + A1:2009 Požadavky na oddělovací jiskřiště 
Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy. 
Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy ČSN EN 50164-3, aby komponenty, pokud jsou 
instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.  
 
9.1.4 ČSN EN 50164-4:2008 Požadavky na podpěry vodičů 
Norma ČSN EN 50164-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů 
používaných na svody.  
 
9.1.5 ČSN EN 50164-5:2009 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů  
Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a 
bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. ČSN EN 50164-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní 
skříně  a a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti). 
 
10. objasnění pojmů 
 
Koordinovaná ochrana SPD   
Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů  
 
Izolační rozhraní  
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Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují 
oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, bezkovové kabely z optických vláken a 
optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou  
 
LEMP Elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem  [en: lightning electromagnetic impulse] 
Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo 
kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulsního pole  
 
LP Ochrana před bleskem [en: lightning protection] 
Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky 
blesku . Skládá se z 
vnějšího systému ochrany před bleskem ( LPS) a opatření na ochranu proti LEMP  
 
LPL hladina ochranypřed bleskem [en: lightningprotectionlevel] 
Číselná hodnota , která je založena na  parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich 
výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.  
 
LPS [en: lightning proctection system] - systém ochrany před bleskem  
Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými údery 
blesku  
 
EB - ochrana před bleskem pospojováním proti blesku (en: lightningequipotentialbonding) 
Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro 
ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů  
 
SPD přepěťové ochranné zařízení [en: surge protective device] 
Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň 
jeden nelineární prvek  
 
Uzel  
Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení 
ve VN / NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení ( např. multiplexery 
nebo xDSL zařízení ), v telekomunikačním vedení.  
 
Fyzické poškození  
Poškození budovy nebo stavby ( nebo jejího obsahu ) v důsledku mechanického, tepelného, chemického 
a výbušného důsledku úderu blesku  
 
Úraz živých bytostí  
Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného 
dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem  
 
R  riziko škod 
Pravděpodobná, průměrná roční ztráta ( osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě 
celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy  
 
ZS zóna budovy  
Část budovy se shodnými vlastnostmi  parametrů pro posouzení rizikové složky .  
 
Zóna ochrany před bleskem LPZ  [en: lightning protection zone] 
Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón 
LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop)   
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Magnetické stínění  
Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo 
jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení   
 
Kabel pro ochranu před bleskem  
Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím 
povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země 
 
Ochrana před bleskem - kabelový kanál  
Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v 
trvalém kontaktu se zemí. 
 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO : 802.49.1.3

Objekt č. 2

Stavba : Název stavby : SKP :

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Cenová klasifikace : RTS a Individuální z PD DSP srpen 2013

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0

Z Montáž celkem 0 Mimostaveništní doprava materiálu_Nové 0

R HSV celkem 0 Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

60 Úpravy povrchů, omítky 0 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0

62 Upravy povrchů vnější 0 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Individuální mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava materiálu_Nové 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-0010.RA0

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 70 cm v hornině 1-4 hl 

1_Sokl m3 55,02 -1,50000 -82,53000

55,02

2 979 08-2113.R00Vodorovná doprava suti po suchu do 200 m t 96,32

96,32

3 979 08-8212.R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 96,32

96,32

4 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 96,32

96,32

5 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 55,02

6 175 20-0010.RAA

Obsyp objektu prohozenou zeminou_tl 450 dovoz zeminy 

ze vzdálenosti  50 m m3 24,76

24,76

7 175 20-0022.RA0Obsyp objektu 8/16_tl 150 m3 8,25 1,67000 13,78251

8,25

8 583-96011.A Valoun zásypový dekorativní do 80 mm_tl 100 T 9,90 0,00100 0,00990

9,90

Celkem za 1 Zemní práce 13,79241 -82,53000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 392 90-1112.R00Omytí tlakovou vodou fasády m2 1 719,87

1 719,87

10 319 20-1311.R00

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po 

Nesoudržných_15% plochy m2 257,98 0,03767 9,71813

257,98

11 392 90-1111.R00Omytí  tlakovou vodou po Oplechování Atiky m2 41,88

12 319 20-1311.R00Vyrovnání povrchu Atiky maltou tl.do 3 cm m2 41,88 0,03767 1,57762

13 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 11,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 11,29575

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

14 602 01-9187.RT1

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová  rýhovaná, zrno 1-1,5 

mm_Plocha fasády m2 1 644,70 0,00278 4,57227

1 644,70

15 602 01-9187.RT1

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová  rýhovaná, zrno 1-

1,5mm_Ostění_Neobsazeno m2 0,00278

16 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,57

Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky 4,57227

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

636,08+500,3+508,32

(31,95+31,95+14,7)*0,7*0,45

(31,95+31,95+14,7)*0,7*0,15

(31,95+31,95+14,7)*0,7*0,1*1,8

636,08+500,3+508,32+75,17

1719,87*0,15

13,792+82,53

13,792+82,53

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

(31,95+31,95+14,7)*1*0,7

13,792+82,53
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

17 612 10-0020.RA0

Začištění omítek kolem oken a dveří po Okenních  

rámech_Neobsazeno m 0,00431

18 612 10-0020.RA0Začištění omítek kolem vybouraných dveřích Neobsazeno m 0,00431

19 999 28-1111.R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

Neobsazeno t

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

20 622 31-9015.R00Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m 86,46 0,00085 0,07349

86,46

21 622 31-9735.RV1

Zatepl.,fasáda,min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 1 644,70 0,03960 65,13012

1 644,70

22 622 31-9754.RV1

Zatepl.,ostění, min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou_Neobsazeno m2 0,02170

23 622 31-1522.RV1

Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 86,46 0,01111 0,96057

86,46

24 622 43-2111.R00Omítka stěn dekorativní jemnozrnná_ Sokl m2 86,46 0,00368 0,31817

86,46

25 622 32-3041.R00Penetrace podkladu před lepením Izolantu m2 1 644,70 0,00035 0,57565

1 644,70

26 622 32-3041.R00Penetrace podkladu před Silikát. omítkou m2 1 644,70 0,00035 0,57565

1 644,70

27 622 32-3041.R00

Penetrace podkladu před lepením Izolantu_Ostění 

Neobsazeno m2 0,00035

28 622 32-3041.R00

Penetrace podkladu před Silikát. omítkou_Ostění 

Neobsazeno m2 0,00035

29 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 67,63

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 67,63364

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

30 916 53-1111.RT2

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm m 78,60 0,11171 8,78041

78,60

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 8,78041

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

31 941 94-1042.R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, doH30 m m2 1 008,00 0,01838 18,52704

1 008,00

32 941 94-1391.R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 3 024,00 0,00109 3,29616

31,95+31,95+14,7

(34+34+16)*12

(31,95+31,95+14,7)*1,1

636,08+500,3+508,32

(31,95+31,95+14,7)*1*1,1

(31,95+31,95+14,7)*1*1,1

636,08+500,3+508,32

636,08+500,3+508,32
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

 Objekt č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

3 024,00

33 941 94-1842.R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 008,00

1 008,00

34 944 94-4101.R00

Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů 

Mont+Demont m2 1 008,00 0,00005 0,05040

1 008,00

35 944 94-5013.R00Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 16,00 0,02482 0,39712

16,00

36 944 94-5193.R00Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 48,00 0,00225 0,10800

48,00

37 944 94-5813.R00Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 16,00

16,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 22,37872

Díl: 96 Bourání konstrukcí

38 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Skleněných tvarovek a rámů_Neobsazeno m2 0,00100 -0,03100

39 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Okenních rámů_Neobsazeno m2 0,00100 -0,03100

40 968 06-2455.R00

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 

Neobsazeno m2 0,00117 -0,08800

41 968 06-2455.R00

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 

Neobsazeno m2 0,00117 -0,08800

42 998 01-1002.R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 1 m t 10,50

10,50

43 979 08-8212.R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 10,50

10,50

44 979 08-2312.R00Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m t 10,50

10,50

45 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 10,50

10,50

46 979 99-0105.R00Poplatek za skládku t 10,50

10,50

47 781 95-0020.RA0Odsekání stávaj. obkladu vnějšího m2 64,41 0,07406 4,77020 -0,08900 -5,73249

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4,77020 -5,73249

Díl: 97 Prorážení otvorů

48 978 30-0010.RA0

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % pod 

vnějším Obkladem m2 64,41 -0,05900 -3,80019

64,41

4,77+5,732

4,77+5,732

4,77+5,732

64,41

4,77+5,732

(34+34+16)*12*3

(34+34+16)*12

(34+34+16)*12

3+3+3+7

(3+3+3+7)*3

3+3+3+7

4,77+5,732
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

 Objekt č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

49 971 08-1521.R00Vybourání obkladu heraklitového_Vnější plochy (omítaný) m2 500,30 0,01502 7,51451 -0,02300 -11,50690

500,30

50 978 30-0010.RAA

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň 

složitosti 1-4_Nesoudržných ploch m2 597,60 -0,01590 -9,50184

597,60

51 978 04-2108.R00

Odstranění minerál.izolace tl. 80 mm s omítkou pod 

Heraklitem m2 500,30 -0,00320 -1,60096

52 998 01-1002.R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 33,92

33,92

53 979 08-7113.R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 33,92

33,92

54 979 08-2312.R00Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m t 33,92

33,92

55 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 33,92

33,92

56 979 99-0105.R00Poplatek za skládku suti t 33,92

33,92

Celkem za 97 Prorážení otvorů 7,51451 -26,40989

Díl: 711 Izolace proti vodě

57 711 14-2559.RY2

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dodávky_Sokl m2 86,46 0,00538 0,46515

86,46

58 562-84074.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x155  Fasáda_D+M kus 14 520,00

59 998 71-1102.R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,47

Celkem za 711 Izolace proti vodě 0,46515

Díl: 712 Živičné krytiny

60 712 40-0841.R00Odstranění mechu ze střech 5 - 30°_Neobsazeno m2 -0,00200

61 712 31-0921.RT1Údržba střech 10°_Penetrace_Neobsazeno m2 0,00057

62 712 30-0030.RA0

Oprava povlakové krytiny asfaltovanným pásem 

10%_Neobsazeno m2 0,01277 -0,09400

63 999 28-1111.R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

Neobsazeno t

Celkem za 712 Živičné krytiny

Díl: 764 Konstrukce klempířské

64 764 51-0410.RAB

Oplechování parapetů z TiZn plechu rš 340 mm, 

Rheinzink m 106,18 0,00254 0,26969

106,18

7,514+26,409

7,514+26,409

36,1/0,34

(31,95+31,95+14,7)*1*1,1

500,3

317,41+280,19

7,514+26,409

7,514+26,409

7,514+26,409
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

 Objekt č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

65 764 77-3201.R00

Falcované šablony  tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou 

Stříška_D+M m2 24,00 0,00307 0,07368

24,00

66 764 52-1690.R00Oplechování Atiky TiZn  rš. 720 mm m 326,60 0,00732 2,39069

326,60

67 998 76-4102.R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 3,84

3,84

68 764 90-0020.RAA

Demontáž oplechování Atiky_rš 700 z plechu 

pozinkovaného m 260,79 -0,00230 -0,59981

260,79

69 231-70122 Soudal PU montážní pěna 750 ml_Parapety kus 21,23 0,00080 0,01699

21,23

70 764 90-0050.RAADemontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného m 170,15 -0,00181 -0,30797

170,15

71 764 90-0040.RAA

Demontáž odpadních trub a odvětrání z plechu 

pozinkovaného m 7,54 -0,00336 -0,02533

72 764 36-7800.R00Demontáž oplechování střešní plochy nad Terasou m2 20,00 -0,00585 -0,11700

73 764 45-4010.RAD

Odpadní trouby a Odvětrání z Pz plechu kruhové průměru 

150 mm m 10,68 0,00378 0,04037

10,68

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 2,79142 -1,05011

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

74 283-50210

Lišta okenní APU s tkaninou =1,4 m 

D+M_Oboustranně_Neobsazeno m 0,00010

75 283-50218.3 Profil okapní soklový 10x15 se síťovinou_Neobsazen m 0,00020

76 283-50220 Profil rohový plastový s tkaninou 120x80mm l=2,5 m m 565,00 0,00010 0,05650

77 998 76-6102.R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,06

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 0,05650

Díl: 783 Nátěry

78 783 80-1812.R00Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním  Fasády m2 597,60 0,00001 0,00598

597,60

Celkem za 783 Nátěry 0,00598

Díl: 1 Zemní práce

79 210 20-0020.RAB

Hromosvod Jímací soustava_Střecha pro administrativní 

budovy_Demontáž m 350,00 0,00299 1,04650

80 999 28-1111.R00Přesun hmot pro hromosvod do výšky 12 m t 1,05

Celkem za 1 Zemní práce 1,04650

9,71*1,1

280,19+317,41

20*1,2

235,15/0,72

2,791+1,05

372,55*0,7

106,17/5

57,85/0,34
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Stavba: 0-1123-1 ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu
Objekt: SO-01 – Objekt č. 2 
Část: Bleskosvody

JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem
D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210220101D
Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin
m 300,000

K M 921 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm
m 380,000

M M MAT 840.108 Vedení 8mm - AlMgSi 8 m 380,000

M M MAT 297.110 Podpěry na plochou střechu lepící ks 290,000

M M MAT 273,742 Podpěra svodová na zateplení 150mm ks 90,000

K M 921 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 6,000

M M MAT 104.150 Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks 6,000

M M MAT 102.003 Beton. podstavec se závitem M16 ks 6,000

M M MAT 102.060 Podložka EVA pod podstavec ks 6,000

M M MAT 110.000 Koncovka jímací tyče ks 6,000

M M MAT 308.041 Svorka k jímací tyči  a vedení ks 6,000

K M 921 210220302 Montáž svorek hromosvodných s více šrouby kus 55,000

M M MAT 459.000 Svorka zkušební ks 9,000

M M MAT 390.250 Svorka křížová, okapová ks 42,000

M M MAT 371.009 Svorka připojovací kovových částí ks 4,000

K M 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 9,000

M M MAT 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu  2 m kus 9,000

K M 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 9,000

M M MAT 480.005 Štítek popisný ks 9,000

M M MAT HZS-mont Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 30,000

M M MAT HZS-rev Výchozí revize - hromosvod hod 20,000

K M HZS-Rev Revize hod 10,000

K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 40,000

K M 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 

páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
m 20,000

M M MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 20,000

K M 921 210220000 Montáž trubkového zemnice ks 2,000

M M MAT 354411222 Trubkový zemnič ks 2,000

K HSV 469 132311318 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3m 20,000

K HSV 469 174311318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m 20,000

Celkem bez DPH

DPH snížené 15%

DPH základní 21%

Celkem s DPH
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nvest.or: Generilnl fedltelstvl eel 
Budijovlck6 7,140 96 Praha 4 

Ob 

Vlenorsk6 180, Jllovllti; k.u. Jllovliti, p.f. st. 61/2- ~st 

Vypracovano pro potrebu OPZP. 
Prioritni osa 3 - Udriitelne vyuzivani zdroju energie 

3.2.1. Realizace uspor energie 

Skolici stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova 
Vsenorska 180, Jiloviste; k.u. Jiloviste, p.c. st. 61/2 - cast 

lng. Karel Vaverka, tKAIT 1000063, MPO 0302 
11/2013 
10/13 



Energeticky audit 
~kolici stiedisko CS - objekt SO 01 - hlavnl budova 
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Energetickj audit 3 

~kolicf stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova V~norslc8 160, Jilovi~l6; lui. Jilovi~IA, p.~. sl. 6112- test 

a+b) 1. TITULNi LIST A IDENTIFIKACNi UDAJE ENERG. AUDITU 

1.1. Zadavatel EA 

Nazev fimw Generalni feditelstvi eel 

Pravni forma Organizacnl slotka statu 

Adresa Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

T elefon email 261331111; podatelna@cs.mfcr.cz 

IC 71214011 

Odpovedny zastupee brig. gen. JUDr. lng. Pavel Novotny 

1.2. Provozovatel predmetu EA 
Nazev firmy Generalnlleditelstvl eel 

Pravni forma Organizaenl slotka statu 

Ad res a Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Telefon 261331111; podatelna@cs .mfcr .cz 

IC 71214011 

Odpovedny zastupee brig. gen. JUDr. lng. Pavel Novotny 

1.3. Zpracovatel EA 
Jmeno lng. Karel Vaverka, energeticky specialista, MPO 0302 

Ad res a Na Kopcich 385, 674 01 Treble 

Telefon 602726132 

Fax 568820776 

E-mail vaverka@Jli!V2f2!:~ g 

IC 10085921 

Spoluprace 

1.4. Predmet EA 
Ooo1 budC?vy Skolid stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova 

Adresa pfedmetu EA V~enorska 180, Jilovi~te; k.u. Jilovi~te, p.c. st. 61/2- cast 

Popis budovy Tlipodlafnl objekt se plochou strechou - hlavnl budova 

Majitel budovy Generalni feditelstvi eel 

Predmetem tohoto elaboratu - energetickeho auditu (EA) je analyza soutasneho stavu energeticke narocnosti 

posuzovane budovy die metodiky vyhh~~ky c.480/2012 a podkladu nasledujlclch. Uoolem (EA) je nalezenf po-

tencialu uspor energie posuzovaneho objektu a navf'Zenl nl!kolika variant energeticky uspornych opatrenfch ke 

snf!enf stavajfcf energeticke narocnosti objektu a jejich posouzenl z hlediska energetickeho a ekonomickeho. 

Audit vycMzf z vypOCiu tepelnych ztrat, kte,Y vycMzf z vypoetu souCinitelu prostupu tepla zakladnlch obvodo-

vych konstrukci. Zakladnim - modelovym re~enlm je stavajfcf budova a jejl teoreticka energeticka spotleba. 

K tomuto vychozimu stavu se porovnavajl a hodnotl navf'Zene varianty re~enl po strance technicke a ekonomic-

ke. Podstatnym parametrem hodnocenf je hledisko vlivu na !ivotnf prostledi. Takto urcene parametry se po-

rovnavajf s skutecnym stavem, danym fakturovanymi hodnotami pri uva!ovani klimatickych podmfnek v konkret-

nfm klimatickem obdobi. 



Energeticky audit -4 

~kolici stfedisko CS • objekt SO 01 - hlavnl budova V~norsk& 180, Jllovi!lll; k.u. Jilovillll, p.~. st 6112- Cl\st 

c) 2. POPIS STAVAJiCiHO STAVU PREDMETU EN. AUDITU 

2.1. Podklady k vypracovani auditu 
Podkladem pro vypracovani EA je projektova dokumentace a data o spotfebe energii za minule obdobi. 

2.2. Predmet EA, energeticke vstupy a vystupy 
Vstupni udaje 

Adresa budovy V~enorsk& 1 eo. J ilovi~tll; k u. Jilovi§IA. p ~ . st. 61/2 • Mst 

Ufel budovy Skolici slledisko CS - objekl SO 01 • hlavnl budova 

Rok \'Yslavby cca 1970 

Konslrukcrti soustava .telezobetono\'Y montovany skelel s vyzdivanym obvodo\'Ym plaAt~m 

Objemove le~ni samoslatnil slojicl budova, propojena kr&em s dal~lmi objekty arealu 

P<Xet nadzemnich podla.ti 3 

P<Xet podzemnich podlazi 1 

Delka/§ffkai\'Ytka budovy m I 50,50 I 16,50 I 10,5 

Pozamr w~ budovy 4,20 

P~schodiM 1 

Pofe! vVIahli 1 

Pofet sekcildilalscl 1/0 

Pofet jednolek 1 

Stavebni konstrukce 
Vniljili slllny • Atlty cihly 

Vnllj§i stl!ny - pr\Jfelf cihly 

VnlljAi stllny • suleren cihly 

Vnitfni nosne stlmy zelezobetonovr montovany skelet 

Vnitini nanosne stllny (pli~J stllny z plnych cihel, pfl~ovek 

Stropy bl!i.ne .telezobetonove monlovane 

Stropy nad suterenem i:elezobetonove monlovane 

Podlahy PVC, keramick& diBiba, mramor 

Podlahy nad sulerl!nem PVC, keramicka dleiba, mramor 

Podlahy na terenu belonove s tepelnou i%olacl 

Strecha plochS 

Schodi~t~ i:elezobelonove dvouramenne 

Okna puvodnl dlevllnil. zMsti nova - plastova 

Belkonove dvele 

Okna schodiAfova 

Okna suteren puvodnl dlevenil 

Vchodove dvele kovove 

Dvel'e suteren 

Uzeviretelne vstupni z8dveli ne 

Sanitami jildro vyzdivene sanrtami bOOky 

VY!eh a strOJQvna vYtshu . 
Energeticky vyznamne technicke zafizeni budovy 

Zdroj teple na U T a ohfev TUV cenlriilni ptynovil kotelna v objektu 

yYrobe TUV centralni 

ElektrickY pohon vYtahu a no 

Osvetleni a no 
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Predmlltem energetickeho auditu je etyrpodlatni hlavni budova ~koliciho strediska CS v Jllovi~ti. Objekt je 

provozovan v puvodnimu ueelu. Budova byla realizovana ve 70-tych hf!tech minuleho stoleti jako Akolici areal. 

Budova je v puvodnlm stavu, doposud byla tasteenl! rekonstruovana (oprava stfechy veetnl! tepelne izolace). 

V jednotliyYch podlaiich jsou provozni mistnosti, sal se socialnim zazemim a techn. podla.ti je centralni kotelna. 

~y~ka budovy v nejvyMi tasti je 10,5 m. Konstruk~ni vy~ka jednotliv'ich podlaii je od 3,3 do 6,5 m. 

Zakladni parametry budovy 
ObJem budovy m3 9277 delka m 50,50 

Celkova plocha obalky m2 6783 §ill<a m 16,50 

Energetieky vzta!nii plocha m2 2600 yY§ka m 10,5 

ObjemoyY faktor budovy m2/m3 0,40 

Spotieba tepla za roky 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 prumllr 

Spolleba tepla v GJ (TUV+UT) 1 205.10 978.90 1 102.20 1 095,40 

Spotreba tepla v K~ (TW+UT) -451 912.50 371982,00 424 347.00 

Cena lepla v K&GJ 375,00 380.00 385,00 

Spotreba elektriny za roky 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 prumir 

Spotreba elekti'iny v kWh 87351.00 65292,00 50 257.00 60 968.67 

Spotleba elekti'iny v K~ 340 798,06 332 98920 258 310.70 

Cena elektftny v K¢1k.Wl 5.06 5.10 b 10 

Spoti'eba vody za roky 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 prumAr 

Spotreba vody v m3 878.00 838,00 740.00 Ji 75067 

Cena vody v K&m3 48.00 58,00 80,00 

Spotreba vody v K~ 324-4&.00 46818,00 4o4 .coo.oo 

Objektje utivan k ueelu, ke kteremu byl vybudovan a ureen (nyni je provoz pferu~en) . Rozdll mezi vYPOCtenymi 

hodnotami modelu EA a realitou je zduvodnlm omezenym uzivanim celeho objektu a chovanim uzivatele budovy. 

Je mozno konstatovat, ze uspora energie bude linearni k vypoetenym a skute~nym hodnotam spotfeby energie. 

2.3. Stavebni konstrukce 
Jedna se o hlavni objekt arealu, vybudovany montovanymi technologiemi ve 70-tYch letech minuleho stoleti. 

Obvodove stl!ny jsou cihelne z tepelne izola~nlch cihel, konstruk~ni system montovany, tramoyY. 

Stropy jsou telezobetonove, montovane. 

Plocha strecha budovy je dvoupla~fova s izolaci 200 mm MV, hornf pla~t je dfevi!lny, na ni!lm krytina. 

Doposud nedo~lo v'imlme zadnych starich oken za nova plastova okna s dvojitYm zasklenlm. 

Vstupnl kovove dvere jsou s jednoduchym zasklenim. 



Energeticky audit 6 

~kolici stfedisko CS- objekt SO 01 - hlavni budova V§enorsk8 180, Jilovisttli, k.li. Jilavi~tl!, p.l:. sL 6112- Mst 

2.4. Ustredni vytapeni 
Zdrojem tepla je ply nova kotelna pro cely areal, kterea se nachazi v podzemi objektu. Byla v minulosli rekonstruovana 

Olopny system je dvoutrubkovy s nucenym obehem, zajistenym obehovymi eerpadly. Otopna telesa ]sou puvodni. 

Rozvody tepla jsou provedeny z oceloveho potrubf, prochazeji vytapenymi prostorami a nejsou zatepleny. 

Nedokonale zatepleny jsou pouze v nevytapenych prostorach technickeho podlaii. Na otopnych telesech ]sou 

osazeny termostaticke ventily s termoregulacnimi hlavicemi. 

2.5. Priprava TUV 
Ohfev teple vody je provaden centn11ne v kotelne ohrfvakem, napojenym na PK 

Rozvody tephl! vody jsou jiz rekonslruovany, jsou plastove a izolovane. Na jednotlivych stoupaCkach jsou na 

privodu uzavlracf armatury, na cirkulaci jsou regulacni armatury. Mefeni studene vody probfM v suterenu. 

2.6. Elektrorozvody 
Stavajici rozvody elektricke energie byly postune prubei.ne rekonstruovany. Jsou provedeny 

v medenych vodicich. Elektricka zarizeni a pfistroje prochazeji vymenou . Sv itidla jsou vybojkova, zanvkova, 

~casti iarovkova. Technicky stav instalace je dobrY". 

Osvetlovaci telesa v prostorach jsou pravidelne cistena. Mefeni je provadeno jednim elektromerem. 

~enkovni osvetleni zahrnuje pouze osvetlenl vchodu. 

2.7. Vzduchotechnika 
~etrani vsech mistnosti je pfirozene okny. v objektu jsou instalovtmy vetracl systemy v kuchyni. 

Neni nainstalovan system pro zpetne ziskavanl tepla. V objektu neni ani instalovan system ch lazeni. 

2.8. Pitna voda 
Objekt je napojen na mestsky vodovod pomocl vodovodnf pffpojky .. 

Pitna veda je rozvedena do jednotlivych vytoku pffmo- studena veda nebo neprfmo- pfes ohfivac teph! vody. 

Pffpojka je vybavena vodomerem. 

2.9. Plyn 
Objektje napojen plynovodnl pfipojkou na rozvod zemnfho plynu. 

Soupis zakladnich udaju o energetickj'ch vstupech a vystupech 
Pro rok pfed realizacf projektu 

vslupy paliv a energie jednotka mnaistvi vYhfBvnosl GJ/iedn. pret>OCBL na GJ r0Cr1i nakllldv v K{: 
Nllkup el. energie M\1\ti 60,97 3,6 219,48 256 311 

Nllkup tepla GJ 

Zemniplyn GJ 1 095,40 1 095,40 424 347 

Hnede uhl! tis. m3 

Cemeuhli t 

Kaks t 

Jinll pevnlll paliva t 

no t 

LTO t 
Nafta t 

Jine plyny lis. m3 
Druhotn6 energie GJ 
Obnovilelne zdroje GJ 

Jim~ paliva GJ 
Celkem vstupy pallv a energie 1 314,88 680 658 

Zmlma stavu zasob paliv {inventanzace) 0,00 0 
Calkem spotfeba paliv a energie 1 314,66 680 658 
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Bilance vyroby energie z vlastnich zdroju 
fildek ukazatel jednotka ro(;ni hodno\a 

1 lnstalovany elektricky yYkon celkem MW 0,00 

2 lnstalovany tepelny yYkon celkem MW 0,300 

3 Dosat1telny elektricky yYkon celkem MW 0,00 

4 PoholoyY elektricky yYkon celkem MW 0,00 

5 yYroba elektfiny MWh 0,00 

6 Prodej eleklfiny MWh 0,00 

7 Vlastnf spotreba eleklfiny na yYrobu energie MWh 0,00 

8 Spotfeba tepla v pelivu ne yYrobu elell'iny GJ 0,00 

9 Vyrobe dodilvkoveho tepla GJ 0,00 

10 Prodej tepla ( z f.9) GJ 0,00 

11 Spolfeba tepla v palivu ne yYrobu tepla GJ 1 095 

12 Spolfeba teple v palivu celkem (f.l! + f. 11) GJ 0,00 

Zakladni tvar energeticke bilance 
radek ukazatel GJ/rok Us K&rok 

1 Vstupy peliv a energie 1314,1!8 680 658 

2 Zmena zilsob peliv 0,00 0,00 

3 Spotfeba pehv a energie 1314,88 680 656 

4 Prodej energie cizim 0,00 0,00 

5 Kone(;nll spotfeba paliv a energie v objektu (f. 3 - 1..4 ) 1314 ,88 680 651! 

6 Ztrilly ve v1astnim zdroji a roziiOdech (z f.5) 65,74 34 033 

7 Spolfeba energie na vytilpAni a TUV 

8 Spolfeba energie na techologickil a ostalnl procesy ( z r 5) 21 9,48 256 311 

Z8kladni technicke ukazatele vlastniho energetickeho zdroje 

Upravena energeticke bilance 
Pfed realizacl projeklu Po realizac1 projektu 

Radek Ukazalel Energie Naklady Energie Naklady 

GJ K(: GJ K(: 

1 Vslupy paliv a energie 1314,88 680 658 244,90 340 086 

2 ZIMny zilaob paliv 0,00 0 0,00 0 

3 Spotreba paliv a energie 1314,88 680 658 244,90 340 086 

4 ProdeJ energie cizim 0,00 0 0,00 0 

5 Kon&ena spotl'ebe 1314,1!8 660 658 244,90 340 086 

6 Ztriny ve zdroji a rozv 65,74 34 032,89 12,25 17 004,28 

7 SpolFaba ener. vyt. a TUV 244,90 83 775 

8 Spotl'ebe energ na osl 219,48 256 311 219,41! 256 311 
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d) 3. VYHODNOCENi STAVAJiHO STAVU PREDMETU EA 

3.1. Tepelni technicke posouzeni konstrukci objektu 
Posuzovana budova je ve stavu, jak byl pled takrka 40-ti lety zbudovana. 

IVAechny zakladni konstrukce hlavni budovy jsou puvodni, nerekonstruovane. Okna jsou puvodnl , dlevbna, stejne tak 
tvstupni dvele jsou puvodnl, kovove, nevyhovujici. Na obvodovem plt!Ati je namontovan tepelne nefunkenl obklad s 
kovov'fm krytem. 

Plocha strecha je opravena, zateplena, s kvalitnl hydroizolacl. 

Teoelne technicke vlastnosti iednotliwch konstrukci v ouvodnim stavu: 

hQ!jomy lili!Vi!jl!:;i. hS!S!!l2lx ~i!ll hQS!!!QIJ!~O~~ 

- obvodov'f phm 1 .. ... ..... ............. U = 1,326 W/m2K 0,3 0,25 

- obvodov'f piMf 2 ....................... U = W/m2K 0,3 0,25 

- stfecha 1 ...................... ..... ..... . U= 0,258 W/m2K 0,24 0,16 
- strop nad vstupem .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. U = 0,620 W/m2K 0,24 0,16 

- podlaha 1.NP ............ .. ............. U = 0,566 W/m2K 0,45 0,3 
- podlaha 1.PP ........................... U = 0,742 W/m2K 0,85 0,6 

- okna .................... ..................... U = 2,4 W/m2K 1,5 1,2 

- vstupni dvere ............................ U = 2,5 W/m2K 1,7 1,2 

3.2. Zjiitine vady 
lfepelne technicke vlastnosti obalky budovy nevyhovujl soueasne platnym standardum a pozadavkum na ener­

~eticke vlastnosli budov, vyplyvajicl ze zakonu o hospodalenl s energil, stavebniho zakona a plls lullnych no­

rem. Jedna se o tyto pledpisy a normy: 

- tSN 730540- Tepelna ochrana budov . tast 1 - Terminologie 

- tSN 730540- Tepelna ochrana budov . tast 2- Funkcni pozadavky 

- tSN 730540- Tepelna ochrana budov . tast 3- Vypoetove hodnoty veli~in 

- tSN 730540 - Tepelna ochrana budov . tast 4- Vypoetove melody pro navrhovani 

- tSN EN ISO 12831 - Tepelne soustavy v budovach 

- tsN EN ISO 13790- Tepelne chovani budov 

- Zakon 406/2000 Sb. o hospodaleni energil ve znenl daiAlch zmen a dodatku. 

- VyhlaAka 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. 

-VyhlaAka MPO c. 480/2012 Sb., o energetickem auditu a energetickem posudku 

-VyhiMka MPO c. 78/2013 Sb., o energeticke narocnosti budov. 

Je proto nutno provest stavebne technicka opallenf s cilem energeticky zkvalitnit obalku budovy. 

3.3. Ustredni vytapeni a priprava TUV 
Technicky a moralni stav otopne soustavy, rozvodu OT a TUV i celkove koncepce leAenl zflsobeni teplem v do­

me odpovida dobe v'fstavby a rekonstrukce budovy - je poplatna technickym a ekonomickym pomerum. 

Zdroj tepla a jeho rozvody jsou v provozu v plimelene udriovanem stavu, jsou funkcni . 

Rozvody OT a TUV v dome jsou provozuschopne, casteene rekonstruovane a pine funkeni. Neni proto nutne 

ani ueelne do nich zasahovat. 

Horizontalnl rozvody jsou puvodni a jsou vedeny v 1.NP na konzolach pod stropem. Rozvody jsou zcasti izolovany. 

Stoupaci rozvody izolovany nejsou Zejmena nedostatky teplne izolace v nevytapenych prostorach pusobi negativne 

na bllanci tepla v objektu. 

3.4. Spotreba elektricke energie 
Mnozsvfm odebrane elektricke energie v prostorach budovy se v'fpoety energelickeho auditu zabyvajl 

p'imAfene, audit je zamelen zejmena na obalku budovy. Fakturacnl udaje za poslednf obdobf jsou pi'imerene 

potfebe a standardu vyuziti budovy. 
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e) 4. NAVRH OPATRENi KE ZvYSENi UCINNOSTI UZITi ENERGIE 

Energeticky audit se zabyvtl posouzenlm objeklu z hlediska spotreby energii a z htediska vzlahu objektu k zivotnimu 

prostfedl . Vystupem audilu je vyhodnocenl potencii~lu energetickych uspor a naktadu na energeticke zhodnocenf 

posuzovaneho objektu. Existuje nekolik kalegorii moznych opalfenf, ktere je mo:Zno rozdelit na tyto casti: 

Kazdy objekt starne a pfed mo.f.nou degragaci az destrukcf je nutno provest stavebnf prace, ktere objekt vrati do 

puvodniho stavu. Podil z celkove ceny za obnovu se url:uje procentualne ve vaz~ na skutecny stav. 

C::iste naklady ne energelicke zhodnoceni budou uvazovany jako rozdil mezi celkoyYmi investicnlmi naklady a na­

klady na sanacni prace, ktere jsou nutne pro dobr-Y stavebnl! technicky stav konstrukce. 

Jedna se zejmena o organizacni opalfeni a nove zvyklosti, klere omezuji spotfebu energie v budove. 

Muze to byl snizeni teploty v pobytoyYch mislnostech, sniZovanl teploty v nocnich hodinach nebo pfi nepritomnosti 

osob v mistnostech. Stejny princip uspory je aplikovatelny v pripade uml!leho osvetleni. Dale se jedna o hospodarne 

vyuzivanl teple vody. Sprchovtmi mlsto koupele. doba sprchovani. hospodarne umyvani rukou. 

Jsou to opaUeni, ktere pfi nizkych nakladech vyvolavaji usporu energie. Za pl'iklad slouzl usporne zarovky, sprcho­

vaci ruzice, easove spina~ a dal~i nenakladna zafizeni. 

y1o opatfeni zcela zasadnim zpusobem snizuji energetickou narocnost budovy Jedna se o zatepleni obvodoyYch 

pla~t'u, zatepleni stlech a stropnich desek technickYch, nevytapenych podlafi. Daleje to yYmena oken za okna 

s nizkym soucinitelem proslupu tepla. K temto opatrenim patfi take rekuperace vzduchu a nahrada zdroje tepla 

a zdroj s vy~~~ ucinnosti nebo solarne termicke kolektory nebo tepelna eerpadla. 

Energeticky management bude posuzovat naklady na energie, flXni naklady, posuzovat efektivnost opatfenl a vyhod­

nocovat jejich ucinnost. Prvnim krokem je v~ak rozhodnuli o vhodne variante opatrenl, o jejl realizaci. 
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4.1. Opatreni pro stavebni konstrukce 
Z obvodovych sten budou sejmuty puvodnl tepelne izolaeni obklady s zbylkovou mineralni vlnou. 

Vsechny obvodove zdene steny budovy budou zatepleny ETICS v tl. 160 mm MV s~=0,038. 

Stfecha bude ponechana v puvodnlm stavu. Zateplen bude podhled pod pfedsazenou Mstl 2.NP. Zatepleni bude 
provedeno minenilnl vlnou tl. 180 mm s 1.=0,035. 

Puvodni dfevena okna budou nahrazeny novymi okny s dvojskly s Uw = 1,2. Vstupnl portal bude nahrazen novym s 
ditermem (Ug=1,4). 

1"eoeme technicke vlastnosli iednotliwch konstrukci v navrhovanem stavu: 

hodnoty navrtlovane 

0,249 

hodno\y oo.tad hodnoly doooru¢. 

- obvodovy pla!\f 1 .. .... ................. U = 

- obvodovy pla~f 2 ..... .. ................ u = 
- strecha 1 .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. u = 
- strop nad vstupem .......... ........... U = 
- podlaha 1.NP ............ .. ..... ..... ... U = 
- podlaha 1.PP .. ............ ............. U = 
- okna ......................................... U = 
- vstupni dvefe .............. ....... ....... U = 

0,258 (stc\vajlci) 
0,139 

0,566 {stavajlcl) 
0,742 (stavajld) 

1,2 
1,4 

W/m2K 

W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

Ve variante 2 je zvy~ena tloust'ka izolantu na obv. stenach na 220 mm {U=0,201). 

Na obvodove steny bude proveden zateplovaci system na bc\zi fasadnl MV. 

0,3 

0,3 
0,24 
0,24 
0,45 
0,85 
1,5 
1,7 

0,25 

0,25 
0,16 
0,16 
0,3 
0,6 
1,2 
1,2 

Na provedeni zateplovacich systemu musl bYt vypracovana projektova dokumentace a zajisteno stavebni povoleni, 
~utorsky dozor a stavebnl dozor. Zejmena je nutno kvalitne provest vnitfni zateplenl obvodovych sten v souvislosti s 
~ondenzacl vodni pc\ry ve stene. 

SouMsti teto dokumentace musi bYt elaborat se statickym posouzenlm konstrukcl a prohhfl­

~enim, !e dum nemc\ staticke vady a je mozno ho opatfit zateplovacicm systemem. 

4.2. Opatreni pro technicke zarizeni budov 
!Zdroj tepla a p7iprava TUV jsou v provozu v pfirnerene udrtovanem stavu, jsou funkenl a nevy!aduji 

akutnl revizi. Otopna soustava bude po zateplenl zaregulovana. 

Rozvody DT a TUV v dome jsou provozuschopne, Mst~ne rekostruovane a pine funk~nr. Nenl proto nutne 

ani u~lne do nich zasahovat. 
Nizkonakladova ooatfeni: 

Doporuruji seznc\mit uzivatele budovy se zc\sadami spravneho vetrani a vytapenl mistnostf. Vhodne je take 

pfipomenout zainteresovanost na usporach pfi snizeni energeticke narocnosti vytapenl jednollivych mistnostl. 

Je nutno spravne zaregulovat termostaticke ventily, vyuzlvat tepelnych zisku ze slunecnlho zafeni. Je nutno do­

porucit sledovanl a vyhodnocovani spotreby tepla. Otopne soustavy je nutno odvzdu!init. 

Hospodarne vyuziti teple vody zavisi na pou!itl pakovych baterii a uspomych sprchovych hlavic. 

Doporucuje se take revize vzduchotechniky, prlpadnl! poslleni samotizneho ventilacnlho systemu osazenim 

podtlakovych ventilatoru. V pfipade instalace plynovych spotfebicu je nutno zajistit p7ivod vzduchu pro spalovani 

a zabranit vzniku nebezpecne situace. 

4.3. Vliv tepelnych zisku na energetickou bilanci 
Vypoety energie pro vytapeni je pi'imefene redukovan vypoetem tepelnych zisku v techto Mstech: 
- solarni tepelne zisky na topnou sez6nu 

- tepelne zisky, vzniknuv~i pobytem osob v utlvanych prostorc\ch v prubehu topne sez6ny 

- tepelne zisky, vzniknuvsi urne!Ym osvetlenlm v prubehu topne sez6ny 

vypoCtovy program pro vypo~t potfeby lepta tyto vlivy zahrnuje pomoci standard. profilu konkretnich z6n. 

4.4. Potencial energetickych uspor 
Potencial energetickych uspor je dan optimalizaci technickych opatreni a vynalozenych prostfedku. 

Nektere celky TZB budou fe!ieny po uplynutl jejich :Zivotnosti. Kriteriem pro rozhodovanl je krome 

vypoetu ekonomicke efektivity kriterium zakona o hospodafenl s energii, vyhla~ky o energeticke narocnosti bu­

dov a v neposlednl fadl! kriteria dotacnich titulu. Zc\sadnlm parametrem je take hledisko ochrany tP dane 

izakonem c. 86/2001 Sb. 
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fl 5. VARIANTY Z NAVRHO JEDNOTLIVVCH OPATRENi 

5.1 . Metody hodnoceni 
Ekonomicke hodnoceni je provadlmo bez uvazovani dotaci ~~ uvl!ru, tzn. pouze z vlastnlch prostredku. Ekono­

micke vyhodnoceni je provedeno die zivotnosti opatfenl. Ekonomicka analyza se zabyva vyhodnocenlm ener­
getickych, stavebnich a organizacnlch opatfeni s cflem uspory energie. Cilem ekonomicke analyzy je zjistil 
vhodnost a ueelnost realizace jednotliv"Ych opatreni z ekonomickeho hlediska. Ekonomicka analyza se provadi 
na zakladl! vybranych kriterif, z nichz je nejpostatnl!j~l sou~sna hodnota v podobl! diskontovaneho toku za 
dobu zivotnosti. Pfi zpracovani ekonomicke analyzy jsou zakladni vstupnl udaje na jedne strane pfijmove po­
lozky (uspory ve spotfebl! energie}. na druhe strane v"Ydajove polozky (naklady na provedenl navrfenych opat­

feni. Vyse nakladu je urcitelna z rozpo~tu, ktere aplikujl ceniky stavebnlch praci nebo z nabidek dodavatelu. 

pfipadne ze smluv od dilo s dodavateli. vy~e uspor energie je stanovena na zakladl! aktualnlch cen energe­

ickych spole~nosti. Ospory jsou definovany jako rozdil v"Ydaju za energie mezi sou~snym stavem a stavem po 
provedeni energeticky uspornych opatfeni. Jako zaklad slouzl teoreticky vrpol:et spotfeby energie domu v sou­
~snem stavu a z nl!ho vyplyvajlci provoznl v"Ydaje. Ekonomicka analyza je zavisla na dalsich vslupnich Udajlch. 
Jedna se zejrnl!na o dobu porovnanl diskontni mlru a udaj obtfzne definovatelny - budoucl cenu energie. 
Touto hodnotou muze byt konkretnl v"Ypol:et velmi ovlivnl!n. Trendy jsou vsak jednoznaene. 

Oiskontni mira 
Diskontnl mira je nastroj, ktef"Y pfevede oceneni hodnoty prostfedku pfijat-ych nebo vydanych v budoucnu na 
sou~snou hodnotu. Je to forma vyjadfenl mezirotni hodnotove zml!ny urokove miry. Pro ueely EAse uvazuje 

diskontni mira 5%. Vypo~tovy vzorec je SH=BH/(1 +i)" 

Doba porovnani 

Doba porovnanl se obvykle nastavuje na zakladl! opatrenl s nejdeiMI dobou zivolnosti. Navrhovana stavebni 

opatfeni pro usporu energie maji zivotnost minimalne 30 let, coz je take doba,kdy nebude nutne investovat do 

domu, voli se doba pro ekonomicke vyhodnoceni prave 50 let. Vystupem z teto casti EA je prosta doba navrat­

nosti, diskontovana doba navratnosti a l:ista sou~sna hodnota. 

ProsU doba navratnosti 

Doba navratnosti nezohledriuje skutel:nou ~sovou hodnotu penez. Toto kriterium urcuje, za jakou dobu 
se pokryji z uspor investieni naklady. Je to pornl!r investiCnich nakladu a rocnich pfinosu projeklu. T,=IN/CF. 

Realna doba navratnosti 

Uvazovanim sou~sne hodnoty toku hotovosti lze urcit dobu, ve ktere nastane rovnovaha mezi v"Ydajl a pfijmy. 

Tato doba se oznacuje jako diskontovana doba navratnosti prostfedku a lze ji povazovat za kriterium se srovna­
teplnou vypovldaci schopnosti jako NPV. Obecne lze diskontovanou dobu navratnosti stanovit z podminky 

NPV=O, tzn. SUM~T•d ra11 CF, x (1 +r)"1
- IN = 0 . CFtjsou rocnl pfinosy projektu; r je diskont; (1 +r)-t je odurocitel. 

Ciata soucasna hodnota NPV 

Zakladem pro ureeni ~isle sou~sne hotovosti je ureeni toku hotovosti, coz je rozdil pfijmu a v"Ydaju, spojenych 

s projektem v jednolliv"Ych letech existence projektu.Hodnoty jsou vet~inou preveddeny do obdobi, kdy dochazi 

k vynalozeni nejvet~ich investic. Takto pfevedena hodnota se nazyva sou~sna hodnota Prubl!:Zne pokryti in­

vestic a dal~ich v"Ydaju a pfijmu vyjadfuje kumulovany tok hotovosti, kdy se jednotlive rocni hodnoty prubl!zne 

scitajf a pfedstavuji skutetny stav u realizovanych oaptfenl v pfislu5nl!m roce. Pokud je hodnota kumulovaneho 

oku hotovosti v danem roce zaporna, nedoslo v tomto obdobl k pokryti v"Ydaju projektu jeho pfijmy. Hodnota 

diskontovaneho kumulovaneho toku hotovosti v poslednim roce se ozanl:uje NPV. (';fm je vyssi hodnota NPV, 

im je opatreni ekonomicky v"Yhodnej~i. Pokud je hod nota NPV zaporna, opatfeni nelze za danych podmlnek 

realizovat. NPV = SU~rod .... ll CF, x (1+r)"1
- IN. 

Vnittnf vynosov6 procento IRR 

Vnitni vrnosove procento IRR pfedstavuje hodnotu urokove miry v procentech, pfi ktere je hod nota NPV = 0 . 

SUMA(rad.L•ll CF1 x (1+1RR)"t- IN= 0. Ukazatel je u:Zitecny jako mefitko efektivnosti investic. Porovnava uroveri 
urokov"Ych merna financnlm trhu. 
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5.2. Vyhodnoceniuspor 

V nasledujfcf tabulkach jsou shrnuty investicnf naklady na energeticke zhodnoceni jednotliv'jch variant a dalsi 

ekonomicke ukazatele. Vypoeetje proveden die metodiky MPO v aktualnim zneni k datu vypracovanr auditu. 

rvypoeet die vyhlasky neuvai.uje s pfedpokladanym narustem cen energie, je proto na strane bezpoenosti. 

yYchozi stav varianta 1 varianta 2 varianta 3 

DodenEi energie ne vyt8p~ni k\1\tllrok 223893,00 sa1n,oo 40 263,00 

DodanEi energie na TUV kWh/rok 9 851,00 9 851 ,00 9 851,00 

Doden4 energie na osvl!tleni k\1\tllrok 44 578,00 44578,00 ; 44578,00 

Dod ana energ1e vl!ltran i kWh/rok 3 042,00 3 042,00 3 042,00 

Doden4 energie celkem kWh/rok 281364,00 115648,00 97734,00 
-

MAma spotreba energie na vytllpl!ni kWhlm2r 87,50 22.40 15,50 

5.3. Kalkulace nakladu 

konstrukce a zai'~eni Varianta ~.1 Varlanta ~.2 Varlanta ~.3 

Obvodove plaste neprusvitne Kc 1 873 680 2 899140 0 

Otvorove v'jplne Kc 1376000 1376 000 0 

jvodorovne izolace Kc 0 0 0 

ITZB Kc 0 0 ' 0 

naklady celkem bez DPH 3249680 I 4275140 0 

5.4. Financni bilance 
.. 

Jednotka ; Varlanta l:.1 Varlanta l.2 Varlanta ~.3 

investicni naklady celkem s DPH Kc 3 932113 5 172 919 0 

snizeni inv.nakl.z nutnosti oprav % 0 0 0 

investicnr naklady bez oprav Kc 3 932113 5172919 0 

energie za rok GJ/rok 209 145 0 

uspora energie GJ/rok 597 661 0 

budouci cena energie KC/GJ 400 400 0 

uspora energie za rok KC/rok 238 631 264427 0 

uspora energie % 74 82 0 

pfedpoklad dotace % 0 0 0 

doba hodnocenf roky 30 30 0 

diskont % 3,00 3,00 0 

prosta doba navralnosti roky 16 20 0 

realna doba navratnosli roky 22 30 0 

cista soueasna hodnota NPV Kc 745161 9 970 0 

vnitrni yYnosove procento IRR % 5,2 4,0 0,0 
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5.5 Vyhodnoceni snizeni zatizeni emisemi 

Nasledujlcf tabulka popisuje vyhodnocenl projektu z hlediska ekologickych prinosu. Zneci~t'ujicl latky do ovzdu~l 

·sou sledovany zakonem c.86/2002. 8b. o ochranA ovzdu~i ve zn~nl pozdej~lch zmAn. Narrzenim vlady jsou 

stanoveny emisnl limity a daiM podminky provozovlmi spalovaclch slacionarnich zdroju zneci~t'ovanr ovzdu~r. Hodnoty 

emisl tuhych latek, oxidu dusiku, oxidu, siriciteho a oxidu uhelnateho jsou stanoveny na zaklade druhu spalovaneho 

paliva. Hodnoty emisl oxidu uhliciteho jsou ur~ny die druhu spalovaneho paliva z vyhiMky MPO c. 20312001 Sb. ve 

znAnl pozdAj~ich zmAn. Ekologicke licinky jednotlivych variant jsou vyhodnoceny porovnanim emisl vychozlho stavu 

s emisemi jednotlivych variant. Varianta s nejvet~lm poklesem spotreby energie je varian lou nejvyhodn~j~l z hlediska 

dopadu projektu na zivotnl prostredl. 

Emlsni faktory zdroju tepla 

palivo hn~e uhll 

Emlsnr faktory kg/GJ 
tuhe latky 0,975 

802 1,44 

NOx 0,227 

co 2,74 

C02 100 

palivo elektfina 

Emisni faktory kg/GJ 

tuhe latky 0,02591 

802 0,489 

NOx 0,416 

co 0,039 

C02 226 

palivo zemnr plyn 
Emisni faklory kg/GJ 

tuhe ratky 0,00059 
802 0,00028 
NOx 0,056 
co 0,008 
C02 56 

skutetnj stav varianta ~.1 
Jednotkov6 .znKJ§t6nl znetlltJnl emlseml 

jednotka mnofsM mno!stvl mno!stvl snllenl 
Potreba tepla MJ/rok 806014,80 144946,80 661068,00 
potleba paliva 1000m3/rok 23,3627 6,0706 17,2921 

tuhe latky t/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 
802 t/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 
NOX 1/rok 0,0560 0,0005 0,0001 0,0003 
co 1/rok 0,0800 0,0006 0,0002 0,0005 

Uhlovodfky 1/rok 3,8000 0,0306 0,0080 0,0227 
C02 1/rok 56,0000 45,1368 11,7285 33,4083 

Vyhodnoceni z hledlska ochrany tP je v souladu s poiadavky zakona o ochran6 ovzduU Ekologlcke uclnky 

posuzovanych variantjsou vyhodnoceny z Y9choziho stavu a navrhovanych opatfenl. 
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al 6. VYBER OPTIMALNi VARIANTV 

vybl!r optimalnl varianty je proveden pomocl vice hledisek- ekonomicke . .tivotnl prostfedl, technicke, provoznl, 

u.titne hodnoty, legislalivnl apod. 

Ekonomicke hledisko: 

Toto hledisko zohledfluje vy~i pofizovaclch nakladu do energeticky usporneho opalfenl ve vaz~ na uspory 

energil, klere se promltnou do uspory nakladu na energie. Vypoeet energeticke navratnosli je provadl!n dvl!mi 

zpusoby: s aktualnl cenou energie as pfedpokladanym narustem ceny energie. Oba zpusoby majl slabiny. 

Prvnl podhodnocuje vysledky, proto.f.e realita bude zcela jiste vyhodnl!j~l. Druhy zpllsob pfedpoklada naprosto 

nepredvldatelny nanist cen energie, co.f. ve svem dllsledku vysledek hodnocenl velmi zpochybl\uje. 

Z ekologickeho hlediska ma nejvAt~l vyznam opatfenl sni.tujlcl spotfebu tepla objektu v co nl!jvl!t~l mlfe, a proto 

maximalne sni.tujlcl emise ~kodlivych latek. 

Hledisko technicke: 

Hledisko bere na zretel m.j . .tivotnost jednotlivych opatfenL Zateplovacl system ma minimalnl .f.ivotnost 30 let 

IProvoznl hledisko: 

Krileriem se zohledfluje narotnost realizovanych opatfenl na udr.tbu a provoz. 

Hledisko u.titne hodnotv: 

Provedenymi opatfenlmi dojde k navy~enl u.titne hodnoty objektu. Zatepleni obvodoveho piMtl! se projevi v usporach 

energie, tzn. ve snl.f.enl nakladu na bydlenl, projevl se take pozitivnl! na zlep~en l vzhledu budovy a cele lokality, ve 

klere je bud ova siluovana. Tr.tni cena budovy se tim evidentnl! navy!lL 

Pro vybl!r optimalnl varianty se uva.tuje hlavnl! s energetickou usporou, ktera se prom ita do hlediska ekonomickeho 

a ma prlznivy ekologicky dopad. 

6.1. Hodnoceni stavajici urovne energ. hospodafstvi 
Stavajlci energeticke hospodarstvr budovy je na urovni 80 tych let minuleho stoletL Tyka se to ustfed-

nlho vytapl!nl, pflpravy TUV a elektroinstalace. Je proto v malo vyhovujlci stavu. S tlmto hodnocenim souvisl ne-

dobr}i stav obalky budovy, ktera take nevyhovuje po.f.adavkllm. 

6.2. Celkova vjse dosazitelnych uspor 

IV tabulce jsou uvedeny hodnoty uspor, klere bude mo.f.no vykazat pfi provozovani objektu po provedenl 
navrhovanych stavebnlch uprav. 

Cash - Flow projektu (tis.KCfrok) 239 Doba hodnocenl (a) 30 let 

Prosta doba navratnosti (roky) 16 Diskont 3,00 

Realna doba navratnosti (roky) 22 NPV (tis. Kt) 745 

IRR 5,2 

6.3. Vybrana varianta 
Snl.tenl spotfeby energie bylo navr.f.eno ve dvou varian tach- varianta 1 a 2, kten~ vychazl z po.tadavku na sni­

.tenl tepelnych ztrat obalkou budovy za pfedpokladu splnl!nl normovych a programovych podmlnek. 

Proto obe varianty navrhujl zlep!lenl tepeln&-technickych vlaslnostr konstrukcl, ktere se nejvyrazneji podilejl na 

tepelnych zLratach budovy. Dale budou provedeny beznakladove a nlzkonakladove opatrenl. 
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Varianta 1 - znamena zateplenf nekter)'ch konstrukcf obalky budovy v nasledujfclh parametrech: 

- zateplenf obvodoveho piMte stavajfcf budovy -160 mm MV 

- zatepleni stropu nad vslupem- vnejsiho podhledu podlahy 2.NP- 180 mm MV 

- vymena drevenych oken za plastova- Uw = 1,2 W/m2K 

- Y9mena vstupnlch dveff- Ug = 1,4 

Fvzikalnl oarametrv navrhovanvc_h k_onstrukcl: 

- obvodovY piMf 1 ....................... U = 

- stfecha 1 .. . .. . . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. U = 

- strop nad vstupem .......... ........... U = 

- podlaha 1.NP .................. .. ....... U = 

- podlaha 1.PP ........................... U = 

- okna ......................................... U = 

- vstupni dvei'e ............................ U = 

hodooty oayrbovane 

0,249 

0,258 (stavajicf) 

0,139 

0,566 (stavajicf) 

0,742 {stavajlcf) 

1,2 

1,4 

Tvto opatfeni zaiistl usooru eneraie v nasleduiicich hodnotach: 

- spoti'eba energie na vytapenl 209 

- naklady na opati'enl 3 932113 

- potencial energetickych uspor 597 

- potencial energetickych uspor 238 631 

- uspora energie na vytapenl 74 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

GJ/rok 

Kc 

GJ/rok 

KC/rok 

% 

0,3 

0,24 

0,24 

0,45 

0,85 

1,5 

1,7 

Po provedeni yYse uvedenych opati'eni je budova zai'azena do ti'idy C die vyhlasky c. 7812013 a do ka­

egorie C die CSN 730540.2. 

0,25 

0,16 

0,16 

0,3 

0,6 

1,2 

1,2 

Z ekonomickeho hlediska je mozno povazovat variantu 1 za priznivou. 
Environmentalni hledisko je take kladne. 

~arianta 2 - znamena zatepleni vsech konstrukci obalky budovy v nasledujiclh parametrech: 
- zateplenl obvodoveho plaste - 220 mm MV 

- zatepleni stropu nad vstupem- vnejslho podhledu podlahy 2.NP- 180 mm MV 

- yYmena oken - Uw = 1 ,2 

- ~~Ymena vstupnlch dvei'i - Uw = 1,4 

Fvzikalni oarametrv navrhovanvch konstrukcl: 

- obvodoiiY plasf ......................... U = 

- sti'echa .. .. . .... .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . U = 

- okna ....................................... U = 

- vstupnl dvefe .............. .... ........ U = 

0,190 

stavajlci 

1,2 

1,4 

Tvto ooati'enl zaiistl usooru eneraie v nasleduilcich hodnotach: 

- spoti'eba energie na vytapenl 145 

• naklady na opati'enl 5 172 919 

- potencial energetickych uspor 661 

- potencial energetickych uspor 264427 

- uspora energie na vytapenl 82 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

GJ/rok 

Kc 

GJ/rok 

KC/rok 

% 

Po provedeni yYse uvedenych opati'eni je budova zai'azena do tfldy C die vyhlasky c. 78/2013 a do ka­

~egorie C die CSN 730540.2. 

1Z ekonomickeho hlediska je mozno povazovat variantu 2 za pi'lznivou. Environmentalnl hledisko je take kladne. 

dochazi k Y9raznemu poklesu emisl do ovzdusl. Varianta 2 vtak dosahuje hon\ich ekonomickjch efektu. 
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h) 7. DOPORUCENi ENERGETICKEHO SPECIALISTY 

Po zvazeni vilech faktoni v energetics polikliniky se povaiuje za vhodne realizovat opatleni die navrhu , 

popsanem ve variant6 1. Sou~i!lsti jsou take opatieni beznakladova a nizkonakladova. Zajiiltenim energeticky 

uspornych opatteni, tzn. zatepleni obvodoveho plailti v~etne sti'echy a vym6na oken 

a dvefi je mofno dosahnout min. 50% uapory energie na vytapeni. Pro realizaci bude moino pouiit 

beine pouiivane stavebni technologie. 

ednotliva navrfena opatfeni budou odborne projektove zpracovana do pfisluine proj. dokumentace, 

Provedeni zajisti kvalifikovana odborna finna. Dohled nad provadt\nim praci a technologickych postupu 

dodavatele zajisti technickY dozor, sa kterym uzavfe investor fc\dnou smlouvu. 

Provozovani objektu je nutno realizovat tak, aby veilkere navyky uiivatelu vedly k hospodarnemu vyuiiti 

vyuiiti vilech druhu energii. 

Zaver: 

- Zateplene konstrukce obalky budovy splni obecne technicke pozadavky 

vcetne soucinitelu prostupu tepla. 

- Prosta doba navratnosti je pod polovinou zivotnosti konstrukce. 

Realna doba navratnosti je ekonomicky vyhodna. 

7.1. Posouzeni vyuziti obnovitelnych zdroju 
V projektu neni navzeno pouziti obnovitelnych zdroju. Energeticky auditor navrhuje zv;l!Zit pouziti solarne ter­

mickych kolektoru pro ohrev teple vody. 
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i) EVIDENCN( LIST ENERGETICKEHO AUDITU 
Phldrn6t oner~etJcUho ouc!Jtu (EA) Skor.ci Jtle<IISI<o CS • olljKI SO 01 -hill"" budcrva 

Adreso VloncnU 160, JlkMIIi, k.u J lkMIIi, p ~ II air.!- ~JI 
Zlld8votel EA -lni r.dllelotvi col 

l.illupc.o brig gon JUOr tng Pavel N...W.V 

Aclreooud8valelo Budi,ICMCU 7, 1<40 911 -· ~ 
lololon, omaU I :!et33n11. podatoNOw mb .,. lax .,.~ _l 

ChlraktonJtikl pled~ Ill EA Skolicl otled10ko cs- o~kt so 01 - hhlvnl budova 

Charakteristika pfedm6tu EA 
IPI.dmitom energelockoho •udolu JO hlovni budcrva Skotociho olledllkl CS v JikMiU V budoYIII JIOU dly, koncel6le a jld"""' 10 ooa61 zuomlm Rozm6ry 50.5 • 16,5 I 10.5 m 

~tytpodldni objokt byt "'"IIZOY6n v 70.!Ym t6tech montoYOnou locllnotogll Skololl>YY noany oyot6m. vyzdivanr z c.hol ~ ol6ny JOOU z c.hot II 300 -. 

jstropy JIOU folezobotonovo Okna JIOU dlevW- plNodn1, z ~~~ iLt plaolovA a 1Zol dvojoklom Vslupnl Mle 1100 plNodni Sliny nedoo~Kn6 ut~n6 
~drovotni inotatac:.o a oloktromoLolaca jsou plNodnt Uol/odnl ~nl t-lop40Yodni, >d,qtm tep1a jo ptynov6 kotolna v budavi a conlrilni plipraYOCJ TUV 

Vl.lotni OM!IlOiloky %df'Oj lnoLolavo!!Y lopemy Yjkon (MW) rnotaJovany ot. ,.Ykon (MW) 

X I X 

Typ lnO!IlOOOUIIr"Ji X 

Vjroba ""vtaotnim >dfllll (GJ/rok) 1102.20 

Topto NAkup (GJirok) X 

PRKioJ (GJirl>l<) X 

vyroba VI -.lastnlm Zdfllll X 

Eloklmo NAkup (GJirol<) 21g,~ 

PA><Ie] X 

Spotlebl onetrl"' (GJ) lepelnA zlnilll z IDho plimA ·~ (GJ) X 

fspo~onolllll BOkW SpotleballfMIIVN! No•dei enefV'8 

~pin I GJ 10Be.7~ ZP 

iohfevruv GJ 35,-46 ZP 

iosvtdeni k'MI 4-4576 CEZ 

Energeticky usporny projekt 
jsni!oni spol/oby .-g1o .,. var!anl• 1 vychlizi z poLtdavk;, no onitonl topolni'ch :tlrtl budoYy >a pfedpokladu opln6ni I'I<>IT1lOVY<:h • prog111~ podmulOI< Navmu,o so 

leplonl topoiM I~ vllltlnosh obvodovych konolrukci, kler8 so noJVYnlzn6~ podilejl na lnOIIlotockych ztt8ticl\ 

leooou toke prowdony boznAJcladoWI I nizkonAk.-v. opollani 

'ononta 1 - znameni ZIIoploni v!och konttrukc. obay budovy y naslodujiclh pa111motroch 

• zotoplonl -ovoho p16il6 • 180 mm MV 

- zoloplonipodlllodu nad vslupem • lBO mm MV 

• Yjmjna okonno.y,. plooto.ym, t Uwc 1.2. ~no volupn!Ch <lvel< Ugs1.~ 

Fvzikilni Dllllmetrv konolnlkc 

- DbVodoVY pl611: 1 U• 0.2~9 Wtm2K 

• podhlod nad Yllupem .. U• 0,139 W1m2K 

~ vslupni dYeta U< 
·-~ Wlm2K 

- okna '" '" U• 1.200 Wim2K 

lnvt~sta.t n4!k1ady v l:ls Kf 3932113 z IDho lechnologie (v ~· KC) I 0 

konotn4 lpolleba pfed realo~uel proJektu po 11111aaci pmJOktu 

pallv energ1& (GJ/rok) naKiady (loS. Kt) onetgio (GJ/rok) I n4klody (bl. KC) 

• onetrlll BOa 523&09,62 2011 J 236631 

polencllll (GJiro<) (M'M>'roi<J 

•-bcl<jcll uapot 597 165,7 

Enviromentalni pfinosy 
akuteeny slav i -11.1 

jodnotkovll zneflltlnl ~....-.ml 

jednotl<a mnotstvl ....-w lllfiQbM ....,.,. 
Pollaba teplo MJ/rok 80601~ .60 14-411-46,60 681oee.oo 
potlebl paiva 1000m31rok 23,3627 e ,o7oe 17,zg21 

"""lllllty llrok 0 ,00 0.0000 0 ,0000 0.0000 
S02 vrck 0.00 0,0000 0,0000 0.0000 
NOX Urok o,oe 0,0005 0,0001 0.0003 

co Urok 0,08 0,0006 0.0002 0,0005 

Uhlovodil<y Vrok 3.60 0,03oe 0.0060 0.0227 

C02 Urok 56,0 ~5.1388 11.7265 33.4083 

Ekonomicka efektivnost 
uh·F-pmJOklu (bo Ktl1okt 236,6 Doba hodnoconl (o) :IOiel 

Pnnto dobl n6YI"IInolb (roky) 16 --- .L 
D1tkonl 3,00 

~oiln6 dolbl nivmnooli (rcky) zar · . • - ./! ·· NPV (li~ 7-e 

/, " • n / ~/ 5,2 

f r· /, ~ L 
, r 

.. ...... ' I 
Energ. auditor tng. Karel Vaverka, energeticky s~/~ 7 1slo osvid. 302 

Podpls Datum 9.11.2013 

/·~ 
·-.;__~~ - ~ - · 

·-~~.:.-~ ~' 
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CSN EN 632 Tepelne chovani budov- Vypoeet poti'eby tepla na vytapemi 

CSN EN ISO 13790 Tepelne chovani budov- Energeticke bilance 

CSN EN ISO 13769 Tepelne chovani budov- Merna tepelna ztrata prostupem tepla 

CSN EN ISO 13791 Tepelne chovani budov- Pohoda proslledi 

CSN 730540- 1 ,2,3.4 Tepelna ochrana budov 

CSN EN ISO 13370 Tepelne chovani budov- Pi'enos tepla zeminou 

CSN EN ISO 14663 Tepelne chovani budov- Merna ztrata prostupem 

CSN EN ISO 10077-1,2 Tepeine chovani oken, dvei'i a okenic 

CSN EN ISO 10211-1,2 Tepelne mosty ve stavebnich konstrukcich 

CSN 060320 Ohi'ivani uzitkove vody- navrhovani a projektovani 

CSN EN ISO 6946 Stavebnf prvky a stavebni konstrukce- Tepelny odpor a souc! prostupu tepla- v}tpoct Met. 

CSN EN 15316- Energeticke potfeby a uc!innosti tepelnych soustav v budovach 

CSN EN 15217, 15232, 15603- Energeticka naroc!nost budov 

CSN EN 12631- Tepelne soustavy v budovach 

CSN 363350 Zasobovani teplem, vseobecne zasady 

iTNJ 73 0329, 73 0330, 73 0331 

!vyhlaska M PO c!. 46012012 Sb., o energetickem auditu a energetickem posudku 

jvyhlaska MPO c!. 19312007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti uc!innosti uziti energie pi'i rozvodu tep.energie .. . 

Nai'izeni vlady c!. 146/2007 Sb., klefYm se stanovi emisni limity a dalsi podminky provozovani spalovacich .. 

!vyhlaska MPO c!. 76/2013 Sb., o energelicke naroc!nosti budov. 

rvyhlaska MPO c!. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapemi a dodavku tep.vody, merne ukazatele .. 

lzakon 406/2000 Sb. o hospodai'enl energii ve zneni dalsich zmen a dodatku. 

jvyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. 
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU 

Na Frant:iSku 32, 110 15 Praha 1 

Ing. Karel Vaverk.a 
r.l. 48020lf078 

je oprAvnen 

vypracovavat pn\kazy energeticke narocnosti budovy 
s platnosti od 17.7.2008 

provAdet energeticky audit 
s platnostf od 2.9.2013 

podle zakona ~- 406/2000 Sb., o hospodafenf energif ve zn~ni pozd~j~ich pfedpisu. 

Cislo opravneni: 0302 

V Praze dne 2. zati 2013 

log. Pavel Sole 

nam~stek ministra prumyslu a obchodu 



OSVEDCENi 0 AUTORIZACI 

cislo 19270 

vydane 

Ceskou komorou autorizovanych in?.enyru a techniku 
cinnych ve vystavbe 

podle zakona CNR c 360/1992 Sb. 

lng. Karel Vaverka 
jmeno a pfijmeni 

480201/078 
rodne cislo 

au torizovanym inzenyrem 

v oboru 

energeticke auditorstvi 

V seznamu autorizovanych osob vedenem CKAIT je veden pod cislem 

1000063 

a je oprfwnen uzivat autorizacni razitko, jehoz kontrolni otisk 
je uveden zde: 

Autorizace je udelena ke dni 12.7.2000 

Ing. Vaclav Mach 
predseda CKAlT 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Hebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs Ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS- objekt SO 01- hlavni budova 

Misto: V~enorska 180, 252 02 Jilovi~t~ Investor: GR eel, Bud~jovicka 7, 140 96 ~.~~~ 4 __ 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_1o_cs_Ss_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_01 o 
Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 
E-mail : vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypo~et je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 S01 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Slena- vnej~l 

Poznamka 
obvodovastena 1 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce: 

Vypoeetje provedenpro 0., = e, + 69., = 20,0 + 1,0 = 21,0 "C 
H.. = 21,0 •c lflo.r = 55,0 % R., = 0,130 m2 KNY pd, = 1 368 Pa p"d· = 2 487 Pa 
o •• = -15,0 •c IJlu = 84,0 % R •• = 0,040 m2 ·KNY Pm• = 139 Pa p""'• = 165 Pa 
Pro vypocet ~ll'eni vlhkosh je R .. = 0,250 m2 · K/W 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty ~ zikaln fch velicin materi~llu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

t. v Polo!ka Poloika MalenAI p c " k)l ;;., 
KC CSN kglm' Jt(kg·K) Wl(m·K) 

1 105-01 5. 1 Omitka vapenna 1 600 840,0 6,0 1,000 0,700 
2 151-063 1 6 3 C D TYN I U 290 (1 200) 1 200 960.0 2,0 1,000 0.450 
3 105-02 52 Omilka vapenocement 2 000 790.0 19.0 1.000 0,880 

9 

), ~ 
Wt(mK) 

0.880 
0.490 
0,990 

10 11 12 
z, .. Zw z. 

0.00 0.090 10 
0,00 0,025 1,0 
0,00 0,070 1,0 

ZTM • t..n11e1 lepelnych mostu. konguJe soucmttel teplene vodovosu o vllv kotvenr pferusem rzolacno vrstvy krokvemJ, ramovou konstrukc' atp 

1 3 V ••t . h d 'J.f>OCt ane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

tv Polo~ka MalenAI Vr d ). >.. . .. 
KC mm Wl(m·K) W/(mK) 

1 105-01 Omitka vapenna Z vr 25.00 0.880 0.680 
2 151-063 CD TYN I U 290 (1200) Z vr 290,00 0.490 0,490 
3 105-02 Omitka vapenocement. Z vr 25 00 0,990 0,990 

Korekce sout.m1tele proslupu tepla (podle CSN 73 0540. TNt 73 0329 a 30) .;.U = 0,100 W/(m' K) 
Z vr • zAkladnf vrstvy • vrstvy slavaJiciho slavu konslrukce 
P vr • plrdan6 vrstvy • vrstvy pf1dane ke stavaJici konstrukcr 

17 18 7b 

R 0, """ m' KIW ·c 
0 028 15.3 6,0 
0,592 14.0 2.0 
0.025 -12.1 19,0 

U malenAiu vybranych z CSN 73 0540 3 2005. Je lepelnA vodrvost vrstev plepoti!Av~na na vhv vlhkosll podle cl~nku 52 1 uvedene normy 
To mu!e zpusob11. ~e po zaizolovAni konstrukce se zmeni hodnota ).,,, u vrstev na vnitlnlm lic1 konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 

19 
z. 10·• 

mts 
0.80 
3,08 
2.52 

13 

23 

2.2 
2.2 
3.0 

20 

Po 
Pa 
1 368 
1 215 

623 

1 I 2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 10 cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

S01 - stavajici stav 

Soucmitel prostupu tepla 
Tepelnyodpor 

U = 1,326 W/(m2·K) 
R = 0,645 m2 ·KM/ 
R1 = 0,815 m2 ·KMI 
Zp = 6,401 109 m/s 

Celkova merna hmotnosl m = 438,0 kg/m2 

Teplotarosnehobodu o.,. = 11,6 •c 
Odpor pr1 proslupu tepla 
Difuzni odpor 

1 4 Prubeh leploty v konstrukci 

u,. 15.3 •c 

1 14,o ·c 
2 -12.1 ·c 

u .. -13,2 ·c 

1.5 Prubeh tlaku vodnlch par pd, a p"d.v konstrukci 

Tlak pat 

1400 Pa 

700 Pa 

350Pa 

------3>~ Zp P" d-

Zavl!r 
SoliFinitel proslupu tepla konstrukce nesplnuje pozadavek na UN a u,.. 

U = 1,32624 W/(m2·K); Zaokrouhleno:U = 1,33 W/(m 2·K); pozadovanyUN = 0,30 W/(m 2 K); doporueeny U,ee = 0,25 W/(m 2 K) 
Korekcesoucmiteleprostupu tepla (podle GSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) aU= 0,10 W/(m2·K) 
Teplotnf faktor vnitfniho povrchu· fRs•cr = 0,793; IRs• = 0,841 vyhovuje 

Ke kondenzacl pary dochazi j1z na vnitrnim povrchu konstrukce 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnoceni kondenzace : 
Zda smi v konstrukcidochazatke kondenzaciurcuja projaktant. 
Ke kondenzac1vodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konslrukci, u kter)'ch zkondenzovanapara neohrozi poiadovanoufunkci, lj 
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchove teploty, objemove zmeny. neprimerenezatizeni souvisejicich konstrukcf. alp 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2/2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebit 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosm!ho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS- objekt SO 01 - hlavni budova 

Misto: V~enorska 180, 252 02 Jilovi§t~ Investor: GR eel, Bu~ejovicka 7, 140 ~.6 Pra~_a_4 __ 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_10_CS_SS_S001_Jilovi§te Archiv: EA_13_010 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 502 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Stena- vytaplmeho prostoru, pfilehla k zemine 

Poznamka: 

1 1 Podminky pro hodnocenlkonstrukce: 

Vypoeetje proveden pro 68 , = H, + 1160, = 20,0 + 1,0 = 21,0 "C 
fl,, = 21,0 •c "'" = 55,0% R., = 0,130 m2·KNV Pd· = 1 368 Pa p"a, = 2 487 Pa 
Hgr = 5,0 •c R9, = 0,000 m2· KNV 
Pro yoypoeet~rreni vlhkosllje R •• = 0,250 m2 ·KNV 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty ~ zikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 ?a 8 

tv Polo!ka Polozka Material p c II kll i.~ 
KC CSN kglm' J/(KQ K) Wi(mK) 

1 105-01 5 1 Omilka vapenna 1 600 840.0 6.0 1.000 0.700 
2 151·011 1 1 1 CP 2!l0/140/65 (1700) 1 700 900.0 8,6 1,000 0.730 
3 105·02 52 Omitka vapenocement 2000 790,0 19,0 1.000 0.880 

9 

i.r 
Wi(mK) 

0.880 
0,780 
0.990 

10 11 

Zn, z.. 
0,00 0.090 
0,00 0.130 

0.00 0.070 
-. ZTM - Clmtel tepelnych mostu. kongoJe sout1Melteplene vod1vosh o vhv kotven' . plerusem ,zolacn' vrstvy k rokvem1. ramovou konstrukc• atp 

13V c·t · h d rypo I ane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

fv Polo!ka Malerl81 Vr d '· i.,~ 

KC mm Wl(m·K) Wl(mK) 
1 105-01 Omitka vapenna Z vr 25.00 0.700 0.700 

2 151-011 CP 290/1'10165 (1700) Z vr '150,00 0.730 0,730 

3 105·02 Omltka vapenocement Z vr 25 .00 0.880 0,880 
-Korekce sout•nllele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) ~u = 0,100 Wl(m· KJ 

z vr - zakladni vrslvy • vrstvy stavaJiciho stavu konslrukce 
P vr • p1idan~ vrslvy- vrstvy pl1dane ke slavajici konslrukci 

17 18 7b 
R a, 

""'" m1 KIW ·c 
0.036 18.4 6.0 

0.616 17.7 8,6 

0.028 5.6 19.0 

U malenalu vybranychz CsN 73 0540·3 2005 Je lepelna vod1vosl vrstev plepot.ilavana na vllvvlhkost1 podle tlanku 52 1 uveden~ normy 
To mufe zpusobil. !e po zatzolov#lnl konslrukce se zmimi hod nota 1.,.. u vrstev na vnillnim lie• konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 
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z. 10 '' 
m!S 

0 80 
20.56 

2.52 

12 13 
z, %3 

1.0 2.2 
1.0 2.2 
1,0 3,0 

20 

Po 
Pa 
1 368 

1 322 

1'15 

1/2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKT5TAV s.r.o.- Treble 

TOB v.14 .4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 10 cs ss 5001 Jiloviste 
Datum tisku : 17.11.2013 

EA 13 010 

502- stavajfcl stav 

Soucinitelprostupu tepla u = 1,334 W/(m 2·K) Celkova merna hmotnost m = 855,0 kglm2 

Tepelnyodpor R = 0,681 m2 KfW Teplota rosneho bodu o .. = 11,6 ·c 
Odpor pr1 prostupu tepla Rr 0,811 m2 KfW 
Difuzni odpor Zp = 23,879 109 m/s 

1 4 Prub€h teplotyv konstrukci 

ll, 15.A <C 

1 11.1 ·c 
2 s.s ·c 

o, .. 5,0 'C 

laver 
Soucinitelprostupu tepla konstrukce nesplnujepoiadavek na UN a u,.. 

U = 1,33371 W/(m 2·K). Zaokrouhleno:U = 1,33 W/(m2 ·K); pozadovanyU, = 0,45 W/(m2·K); doporueeny Urec = 0,30 Wl(m2·K) 
Korekcesouciniteleprostupu lepla (podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) t.U = 0,10 W/(m 2 K) 
Teplotnifaktor vmti'niho povrchu: fR•• or= 0,535, fRa• = 0,840 vyhovuje 

U pi'ilehlych konstrukd se bJlancezkondenzovanepary neurcuje 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenl kondenzace 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kter}'ch zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj 
zkraceni zivolnosti, snlzeni povrchoveteploty, objemovezm{my, neprimerenezatizeni souvisejldch konslrukc i, alp 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2/2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540~2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Trebic 

TOB v. 14.4.4 © PROTECH spol. s r.o . 

EA 13 10 cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova 
Misto: V~enorska 180, 252 02 Jilovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_10_CS_SS_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_010 
Projektant: In g. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 
E-mail: vaverka@stavoproj .cz Telefon: +420602726132 

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Sli'echa- plocha a §ikma se sklonem do 45" vcetne 

Poznamka: 
strecha 

1 1 Podminky pro hodnoceni konstrukce: 

Vypoeetje provedenpro 90,:; 9, +~a.,= 20,0 + 1,0 = 21 ,0 •c 
a .. = 21,0 •c <JI,, = 55,0% R,, = 0,100 m2 K/W Pd· :; 1 368 Pa 
o,. = -15,0 •c (/lu = 84,0% R,. = 0,040 m2 K/W Pdse = 139 Pa 
Pro vypoeet sifeni vlhkost1 )e R., = 0,250 m2 · K/W 

p"d· = 2 487 Pa 
p"dse = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

r:. v Polotka Polozka MateriAl p c ~ kJl i .• 
KC CSN kglm' J/(~g K) Wl(mK) 

1 105-01 5 1 Omilka vapenna 1 600 840.0 6,0 1.000 0.700 
2 154a·011 Dut111 felezobet sir panel· 1 200 23.0 1.000 1.160 
3 108a·043 843 Mrneralni vlna MW (100) 100 1 150.0 1.2 1.000 0.039 
4 163·01 Vz - tok zdola naho1u 1 1 010,0 1.0 15,000 
5 1103·042 4 4 2 Deska z orient ploch tlrsek• 630 30.0 1.000 0.140 
6 116-01 171 Asfaltove pasy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000 ,0 1.000 0.21 0 

9 10 

;.. Zn, 
Wi(mK) 

0.880 0 00 
1,;!00 0.00 
0.041 0.00 

o.oo 
0.150 0,00 
0.210 0,00 

Z TM - crnrleltepelnych moslu konguje soutrnrter teprene vodrvoslr o vlrv kolvenr pferusenr rzolatm vrstvykrokvemr nlmovou konstrukcr alp 

1 3 v {PO c't - h d 1 ane 0 nmy 
1 2 4 14 15 16 15a 

r:.v Polofka Materifll VI d i. i.en 
KC mm Wi(m·Kl W/(m·Kl 

1 105·01 Omilka vapennfl Zvr 10,00 o.eeo 0,880 
2 154a-011 Dulin telezobet str panel· Z vr 250.00 1,200 1.200 
3 108a-043 Mineralni vlna MVV (1 00) Z vr 200.00 0,041 0.041 
4 163-01 Vz - tok zdola nahoru Z VI 150.00 
5 110a-042 Deska z onent ploch tlisek' Z VI 30,00 0,150 0,150 

6 116-01 Asfaltove pasy a lepenky Z VI 5,00 0,210 0,210 

Korekce soucrn•tele prostupu lepta (podle ~SN 73 0540, TNI73 0329 a 30) t.U = 0,080 W/(m 2 K) 
Z vr - zakladni vrstvy - vrstvy stavaJiCiho stavu konstrukce 
P vr - plldane vrstvy . vrstvy pMane ke slavaJici konstrukci 

17 18 7b 

R o, 11m 
m1 KJW ·c 

0.011 20.4 6.0 
0.208 20,3 23.0 
4.878 19.0 1.2 
0,160 -12,3 0.1 
0.200 -13,3 30,0 
0.024 -14,6 10 000,0 

u matenalu vyoranych z CsN 73 0540-3 2005 Je tepetna vodivost vrstev pfepo(:.ilavana na vlrv vthkosti podle tlflnku 5 2 1 uvedene (l()(my 
To milte zpusobrl. te po zaiZolovani koostrukce se zmr!!ni hodnota i .... u vrstev na vnrllnim lici konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

z .. z, z, 

0.090 1.0 3.0 
1.0 3,0 

0.020 1.0 3.0 
1,0 3,0 
1 0 3.0 

0.000 1.0 3.0 

19 20 
z .-1o·• P• 

mls Pa 
0.32 1 368 

30,55 1 367 

1.27 1 243 

0.05 1 237 

4.78 1 237 

265.62 1 218 

1/2 



vo 
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Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

SCH1 - stavajfcl stav 

Soucinitelprostupu tepla U := 

Tepelny odpor R = 
Odpor pfi prostupu tepla RT = 
D•fuzni odpor Zp = 

1 4 Prubeh teplotv v konstrukc• 

u,. 20.~ 'C 
1 20.3 •c 
2 19.0 'C 
3 -12. :~ ·c 
4 -13.3 ·c 
s -14.6 •c 

11., -14.7 ·c 

--

0,258 W/(m2·K) 

5,482 m2 KNoJ 
5,622 m2 KNoJ 

302,592 ·1 09 mls 

1.5 Prubeh tlaku vodnich par Dill! a p"s,v konstrukc• 

Tlak par A 8 

2300 Pa 

1150 Pa 

575 Pa 

----~>~Zp 

Celkova merna hmotnost m = 362,0 kglm2 

Teplota rosneho bodu e ... = 11 ,6 •c 

~ 
' '\. 
~ 

~ 

P" d -

ZpA = 32.2 1CJ9 mls Zpa = 37,0·1()9 mls A= 610 mm B = 640 mm 

Zaver 
Soul:initelprostupu tepla konstrukce nesplr'lujepozadavek na UN a Urec 

-

U = 0,25789 Wl(m 2 ·K); Zaokrouhleno:U = 0,26 Wl(m 2 ·K). pozadovanyUN = 0,24 W/(m2 K); doporueeny U,00 = 0,16 W/(m 2 K) 
Korekce soul:mitele prostupu tepla (podle tSN 73 0540. TNI 73 0329 a 30) aU = 0,08 W/(m 2 K) 
Teplotni faktor vnitrniho povrchu: rR$1.<r = 0,793; fRII = 0,982 vyhovuje 

Rocni mnozstvl zkondenzovanepary (kg/m2) Me = 0,339 > 0,100- konstrukce nevyhovuje 
Rocni bilance zkondenzovanepary Me - M •• = 0,131 kg/m2 - konstrukce nevyhovuje 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kter)tch zkondenzovanapara neohrozi poi.adovanoufunkci, tj 
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchove teploty, objemovezmeny, nepi'imerenezalizenl souvisejicich konstrukci, alp 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 2/2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Ti'ebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 10 cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici sUedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jlloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Pr~ha 4 __ 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_10_CS_SS_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_010 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 POL 1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Podlaha- vylapenehoprostoru, pfilehlflk zemine 

Poznamka: 
podlaha- teren 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce 

Vypoeetje provedenpro e.,= fl, + ~0 .. = 20,0 + 1,0 = 21 ,0 "C 
o •. = 21,0 •c lj), = 55,0% R"' = 0,170 m2 KNII Pd• = 1 368 Pa p"d· = 2 487 Pa 
fig, = 5,0 •c Rll' = 0,000 m2 KNI/ 
Pro vypoeel sffeni vlhkosti je R., = 0,250 m2 KIW 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

t. v Polofka Palozka Malena I p c I' kll 1 .• 
KC CSN kglm' J/(kg K ) W/(m K) 

1 130-0 10 1 PVC 1 400 1 100.0 17 000,0 1 .000 0. 160 

2 101 -011 1 1 1 Beton hutny (2100) 2 100 1 020,0 17,0 1,000 1.050 
3 107a-061 7 6 1 Polyslyren ~noyY EPS (15) 15 1 270.0 12.0 1.000 0,0'13 
4 116-01 17 1 Asfallove pasy a lepenky 1-400 1 -470,0 10 000.0 1,000 0.21 0 

9 10 

i.~ z,,,. 
W/(mK) 

0.160 0.00 

1.230 0.00 
0,04-4 0 ,00 

0,210 0,00 

ZTM. t~notel tepelnych mostu . kongu)e soucrn~le l teplene vodovost1 o v11v kotven r. prerusen1 1zo la C:n1 vrstvykrokvem1 ramovou konstrukco alp 

1 3 v '"t . h d rpoct ane 0 nory , 2 4 14 15 16 16a 

tv Polo!ka Material Vr d i. ...... 
KC mm Wl (m KJ W/(mK} 

1 130-010 PVC Z vr 10,00 0 .160 0.160 

2 101-011 Beton hulny (2100) Z vr 30,00 1.050 1.050 

3 107a-061 Polystyren ~noyY EPS (1 5) Z vr eo.oo 0,043 0,043 

4 116-01 Asfallove pasy a tepenky Z vr 5,00 0.210 0.210 

Korekce sout.mttele proslupu lepla (padle CSN 73 0540. TNI73 0329 a 30) AU= 0,100 Wi (m 7 ·K) 
Z vr • zo\kladnl vrslvy· vrslvy stava)tcino slavu konslrukce 
P vr • prtdane vrstvy . vrstvy pl1dane ke stavaJici konslrukcr 

17 18 7b 

R e, ).l.yp 

m> K/W ·c 
0,063 19.7 17 000,0 

0.029 19.3 17.0 
1,860 19.1 12.0 
0,024 5,2 10 000,0 

u malerialu vyb ranycn z CSN 73 0540-3 2005. je lepelna vodtvosl vrslev pfepot.ilavana na vhv vlhkosti podle ~anku 5 2 1 uvedene normy 
To mu!e zpusobil. !e po zarzolovani konstrukce se zmlmi hod nola ). ,.. u vrslev na vmtfnlm licr konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj . cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

z. 2:o z, 

o.oeo 
0.002 
0.000 

19 20 

z. 10·• Pd 
rnls Pa 
903.10 1 368 

2.71 318 
5,1 0 315 

265.62 309 

1/2 
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Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

POL 1 - stavajici stav 

SouCinitel prostupu tepla U = 0,566 W/(m2·K) 
1,975 m2 ·KNJ 

R1 = 2,145 m2·KNJ 
Zp = 1 176,530 1 09 m/s 

Celkova merna hmolnosl m = 85,2 kgfm2 
Tepelnyodpor R = Teplotarosnehobodu 9., = 11,6 •c 
Odpor pri proslupu tepla 
Difuznf odpor 

1 4 Prubeh teplotyv konstrukci 

II,. 19.7 'C 
1 19.3 ·c 
2 19.1 •c 
3 5.2 ' C 

u ... s.o ·c 

laver 
Soul:imlelprostupu lepla konstrukca nesplr'luje poiadavek na UN a U...., 

U = 0,56613 W/(m2 K); Zaokrouhleno:U = 0,57 W/(m2 ·K) ; pozadovanyUN = 0,45 W/(m 2 ·K); doporul:eny U,tG = 0,30 W/(m2 K) 
Korekce soul:initeleprostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) t!U = o, 10 W/(m 2 K) 
Teplotni faktor vmti'niho povrchu fRooer = 0,535, rR •• = 0,921 vyhovuje 

U pi1lehlych konstrukci se bilance zkondenzovanepary neurl:uje. 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnoceni kondenzace 
Zda sm I v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci. u kter)'ch zkondenzovamipara neohrozipoiadovanoufunkcl. tj 
zkracenl zivotnosli. snizeni povrchove teploly. obJemove zmemy. nepfimerenezatlzeni souvisejidch konstrukci. atp 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel.: +420602726132 2/2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
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Datumtisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova 

Misto: V~enorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7. ~40 96 Prah_a_4 __ 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_10_CS_SS_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_01 0 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj .cz Telefon: +420602726132 

Vypo~et je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 PDL2 - skladba pro variantu 2 - navrhovanci uprava 
Podlaha- z vytapenehok temperovanemuprostoru 

Poznamka 

1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce: 

Vypocelje provedenpro e.,= A,+ 6A., = 20,0 + 1,0 = 21,0 •c 
H.,= 21,0 •c lflor = 55,0% R., = 0,170 m2 KNI/ pd, = 1 368 Pa 
U,, = 15,0 •c <llso = 50,0% R,, = 0,170 m2 KJIN p"', = 853 Pa 
Pro yYpocet ~ireni vlhkosti je R,, = 0,250 m2 KJIN 

p".,, = 2 487 Pa 
p".,., = 1 706 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzrkalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

t:.v Pofo.tka Polozka Malena! p c lJ kll ),, 

KC CSN kg/m; J/(kg K) W/(m K) 
1 130·010 1 PVC 1 400 1 100 0 17 000,0 1.000 0 160 

2 101·011 1 1 1 Beton hutny (2100) 2 100 1 020,0 17,0 1,000 1,050 

3 107a·061 7 61 Potystyren pt'!:novr EPS (15) 15 1 270,0 30.0 1.000 0,043 
~ 116·01 17 1 Asfaltove pasy a lepenky 1 ~00 1 470,0 10 000,0 1.000 0,210 

9 10 

) .. Zw 
Wi(mK) 

0.160 0 00 
1.230 0,00 

0.04~ 0,06 
0 210 0,00 

ZTM • ~onnel tepelnych mostu konguje souconotel teplene vodovosh o vhv kotveno. pferu~eno ozofacno vrstvy krokvemt. ramovou kOI'IStrukco alp 

13V .. t . h d fpOCI ane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

t v Polofka Materiolil Vr d A A...., 

KC mm W/(mKJ W/(mK) 
1 130-010 PVC Z vr 10,00 0.160 0.160 

2 101·011 Beton hutny (2100) Z vr 50,00 1,050 1,050 

3 107a·061 Potystyren pt'!:novr EPS (15) Z vr. 50,00 0.043 0,046 
4 116·01 Asfattove pasy a tepe11ky Z vr 2.00 0.210 0.210 . 

Korekce souconolele prostupu tepla (podle CSN 73 0540. TNT 73 0329 a 30) t.U = 0,100 Wl(m' K) 
Z vr • zllkladni vrstvy· vrstvystava,iciho stavu konslrukce 
P vr • prtdane vrstvy . vrslvy pftdane ke sta va,ici konslrukct 

17 18 ib 
R o, ll.,. 

m1 KIW ·c 
0.063 20 3 17 000,0 

0,048 20.1 17.0 
1.097 19.9 30,0 
0,010 15,7 10 000,0 

U matenllfu vybranychz CSN 73 0540 J·2005, Je tepefna vooovostvrstev plepot:itavana na vhvvlhkosti podle erolinku 52 1 uvedene normy 
To mu!e zpusobil. te po zarzolovanf konslrukce se zmi!nf hodnola i.,,, u vrslev na vnrlfnim Tici konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 

11 12 13 
z_ z, Z! 

0.0 0,0 
0,080 0,0 0,0 
0,002 0,0 0.0 
0,000 0,0 0,0 

19 20 
z. 10' Pa 

m/s Pa 
903.10 1 368 

~ .52 91 3 
7,97 911 

106.25 907 

1/2 
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PDL2- skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucimtel prostupu lepla U = 
T epelny odpor R = 
Odpor pi'i proslupu tepla Rr = 
Difuzni odpor Zp = 

1.4 Prubeh teploty v konstrukci 

u, 2o.J ·c 
1 20.1 ·c 
2 19.9 ·c 
3 15.7 ' C 

u.. 15.7 ·c 

---

0,742 W/(m2 K) 

1,217 m2·KIW 
1 ,557 m2 · K!W 

1 021,834 109 m/s 

1 5 Prubeh Uaku vodnich par Dll.i! a p"~.v konstrukc1 

Tlak par 

Celkovamerna hmolnost m = 122,6 kg/m2 

Teplota rosneho bodu 0,. = 11,6 •c 

~ 
........ 

t--

1200Pa --r-----------------------------------------------____ _J[_ ____ j 
600Pa --

Zaver 

_____ ____,>• Zp P" d-

Soutinitel proslupu tepla konstrukce splriuje poiadavek na UN a nesplr\uje u.,.. 
U "'0,74242W/(m 2·K); Zaokrouhleno:U = 0,74 W/(m 2·K), poiadovanyUN = 0,75 W/(m2·K); doporueeny Ur•c = 0,50 W/(m2 K) 

Korekce soucini\ele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) .1.U == 0,10 W/(m2 · K) 
Teplotnifaklorvnitfnihopovrchu: fRstCI = -0,23S, rRSI = 0,891 vyhoVUJe 

Rocni mnoistvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me= 0,000 < 0,100- konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnoceni kondenzace : 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) sml dochazet jen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi poiadovanoufunkci, tj 
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchove teploty. objemove zmeny. nepi'imefene zatizeni souvisejicfch konstrukci. atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2/2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 

TOB v .14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 10 cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici sti'edisko CS - objekt SO 01 - hlavnl budova 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7, 14~~-6 Prah_a_4 __ 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_10_CS_SS_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_010 

lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 Projektant· 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 POL3 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Podlaha- nad venkovnim prostorem 

Poznamka 

11 Podminky pro hodnocenikonstrukce: 

Vypoeetje provedenpro o., = o, + ~o., = 20,0 + 1,0 = 21,0 •c 
o., = 21,0 •c q~,. = 55,0% R" = 0,170 m2·KN-J Pdo = 1 368 Pa 
0,, = -15,0 •c <il•• = 84,0% R,. = 0,040 m2 KNoJ Pm = 139 Pa 
Pro vypocet ~ifeni vlhkosti)e R,, = 0,250 m2-KJW 

p"d• = 2 487 Pa 
P"m = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnlch velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 
~v Polofka Polozka MalenA I ~ c p kJl )., 

KC CSN kglm' Jl{kg K) Wl{ mK) 
1 109-011 10 1 1 orevo tvrde kolmo k vlaknum 600 2 510.0 157 .0 1.000 0 180 
2 101-011 1 1 1 Belen hutny (2100) 2 100 1 020,0 17.0 1,000 1,050 
3 107a-061 761 Polystyren ~noyY EPS (15) 15 1 270.0 12.0 1.000 0.0<13 
4 154a·011 Dulin ielezobet str panel" 1 200 23.0 1,000 1.160 

9 
) .. 

Wl(m KJ 
0.220 
1.230 
0,0<14 
1,200 

10 
Zrr,•. 

0.00 
0.00 
0,00 
0.00 

ZTM • c•mtel tepelnych mostu. konguJe soubn•lelleplene vodovosll o vllv kolveno preruseno ozolacn' vrstvykrokvemo rtlmovou kor>slrukco alp 

13V "h d rpoc1tane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 
~v Polotka Malena I Vr d A i .• ~n~ 

KC mm Wl(mK) Wl\m K) 
1 109-0\1 Dlevo tvrde kolmo k vlaknum Z vr 20.00 0.220 0.220 
2 101-011 Belon hulny (2100) Z vr 60,00 1.230 1.230 
3 107a-061 Polystyren ~no¥Y EPS (15) Zvr 60,00 0,0<14 0,044 
4 154a-011 Dutin felezobel slr panel· Z vr 250,00 1,200 1,200 

Korekce sou¢1mlele proslupu \epla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) L\U- 0,100 W/(m' K) 
Z vr · zAkladnf vrstvy- vrstvy stavaJiciho slavu konstrukce 
P vr • pr1dan~ vrslvy. vrstvy pridane ke stavaJici konslrukco 

17 18 7b 
R o, ~ 

m' KIW ·c 
0.091 17 8 157.0 
0.049 16,1 17.0 
1,364 15.2 12.0 
0.208 -10,3 23.0 

U malencllu vybranychz CSN 73 0540-3 2005 1e lepelna vod•vosl vrslev prepo~ilavima na vhv vlhkost• podle ¢16nku 52 1 uveden~ normy 
To mute zpusob1t ie po za•zolovtlni konstrukce se zm~ni hodnola 1.,., u vrslev na vmLrnlm lic1 konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 
z,. z, Z3 

0.025 1 0 2 2 
0,080 1.0 2.2 
0.002 1.0 2.2 

1,0 3,0 

19 20 
z. 10·' P• 

mls Pa 
16.68 1 368 

5.'12 1 005 
3 82 887 

30.55 804 

1 I 2 
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PDL3 - stavajlci stav 

S ou~inilel prostu pu tepla u = 
Tepelny odpor R = 
Odpor pf• prostupu tepla Rr = 
D1fuzni odpor Zp = 

1.4 Prubeh teploty v konstrukci 

U, 17.8'C 

1 16.1 'C 

2 1s.2 ·c 

3 -10.3 ·c 
u,. -1~.3 'C 

-
-

I--

t--

0,620 W/(m 2 K) 
1,712 m2 KIW 
1,922 m2 ·KIW 

56,470 ·109 mts 

1\ 
\ 

\ 
r-

1.5 Prubeh tlaku vodnich par pq. a p"d.v konstrukci 

Tlak par 

1900 Pa 

950 Pa 

475 Pa 

____ ___;>~ Zp 

Celkova merna hmotnost 

Teplota rosneho bodu 

AB 

P" ~-

ZpA = 25,9·1()1' mfs Zpa = 25,9·1()1' m/s A= 140 mm 8 = 140 mm 

Zaver 
Sou~initel prostupu tepla konstrukce nesphiuje poiadavek na UN a Urec 

m = 438,9 kg/m2 

f)., = 11,6 ·c 

U = 0,62038 W/(m2 K); Zaokrouhleno:U = 0,62 W/(m 2 K); poi.adovanyUN = 0,24 Wf(m2 K); doporueeny U,0 0 = 0,16 W/(m 2 K) 
Korekce souciniteleprostupu tepla (podle GSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) llU = 0,10 W/(m 2 K) 
Teplotni faktor vnitrniho povrchu fR•• cr = 0,793; fflo• = 0,912 vyhovuje 

Rocni mnoistvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me= 0,238 > 0,054- konstrukcenevyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me- M., = -0,339 kg/m2 - konstrukcevyhovuje 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochllzet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me > O) smi dochazetjen u konslrukci, u kterYch zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkc•. tj 
zkraceni i.ivotnosti, sniieni povrchove teploty, objemovezmeny, nepr1merenezatiieni souv1sejicich konstrukci, atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel.: +420602726132 2 /2 



V1 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss S001 Jiloviste 
Datum tisku· 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel. Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_1 o_cs_ss_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_01 o 
Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj. cz Telefon: +420602726132 

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 501 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Stena- vnej~i 

Poznamka· 
obvodovastena 1 

1 1 Podminky pro hodnocenikonstrukce 

Vypoeet Je proveden pro 01 , = 9, + ~o •. = 20,0 + 1,0 = 21 .0 ·c 
u •. = 21,0 •c cp, = 55,0% R,, = 0,130 m2 ·Km P<~• = 1 368 Pa 
e,. = -15,0 •c <ilso = 84,0% R,, = 0,040 m2 Km Pc~so = 139 Pa 
Pro vypoceUifeni vlhkostije R,, = 0,250 m2·Km 

p"d· = 2 487 Pa 
p"c~se = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

r:.v Polotka Poloika Matenfll p c I' KJl i.~ 
KC CSN kglm' J/(kg·K) Wl(m K)_ 

1 105-01 5 1 Omitka vapenna 1 600 840.0 6.0 1.000 0,700 

2 151·063 1 6 3 CD ri'N 111290 (1200) 1 200 960,0 2.0 1,000 0,450 

3 105·02 52 Omitka vtlpenocemenl 2000 790.0 19.0 1,000 0,880 

" 627· 037 ORSIL TF 16 novyrozm(!r 160 1 1'10,0 1,0 1,000 0,038 

5 104a-028 227 ETICS-omilka sthkAtovo\" 1 600 25 .0 1.000 0 800 

9 

;.. 
Wt(mK) 

0,880 

0,490 
0,990 

0.038 
0,800 

10 

z". 
0.00 
0,00 

0,00 

0.00 

0.00 
.. 

ZTM • f:tnttel tepelnych mostu. kor tguJe soubn!lel teplene vod,vosu o vllv kotvem. pterusent tZolacn' vrstvy krokvemt. ramovou konstrukct alp 

13V "'t . h d '\'pOCI ane 0 nmy 
1 2 4 14 15 16 1Ba 

tv Polotka Malena I Vr d ;. i .... ._ 
KC mm W/(m·K) W/(m K) 

1 105-01 Omitka vapenna Z vr 25,00 0.880 0. 880 

2 151 ·063 CD TYN I tl 290 (1200) Z vr 290,00 0,490 0,490 

3 105-02 Omitka vcllpenocement Z vr 25,00 0,990 0, 990 

4 627-037 ORSil TF 16 novy rozm(!r Z vr 160.00 0,038 0,038 

5 1048·028 ETICS-omilka sihko\tova• Z vr 4,00 0.800 0,800 

Korekce souctnttele prostupu tepla (podle CSN 73 05'10, TNI73 0329 a 30) ~u = 0,050 Wt(m' Kl 
Z vr • zakladni vrstvy - vrstvystavaJiciho stavu konstrukce 

17 18 7b 

R a. ~~~ 
m~ KNV ·c 

0.028 20.1 6.0 
0.592 19,9 2,0 

0,025 15,6 19,0 

4.211 15,5 1,0 

0.005 -1 4 .7 25 ,0 

P vr • prtdan(! vrslvy- vrstvy pfldane ke slavaJiCi konstrukct 
U materialu vybranych z CS N 73 054 0-3.2005. Je tepeln;hodtvost vrstev pfepotftavana na vhv vlhkosti podle tJMku 5 2 1 uveden(! normy 
To mute zpusobtl. fe po zatzolovani konstrukce se zm(!ni hex! nota i .••• u vrslev na vmlfnim lfct konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj . cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

z .. z, ZJ 

0.090 1.0 2.2 
0,025 1.0 2,2 
0.070 1.0 2,2 

1.0 2.2 
0.100 1,0 3,0 

19 20 
z. 10·• P• 

mls Pa 
0 80 1 368 

3,08 1 242 

2.52 756 
0.85 357 

0.53 223 

1 /2 



V1 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku· 17.11.2013 

EA 13 010 

S01 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucinitel prostupu tepla 
Tepelnyodpor ' 
Odpor pri prostupu tepla 
Difuzni odpor 

U = 0,249 W/(m2 ·K) 
R = 4,861 m2·KJW 
Rr = 5,031 m2·KJW 
Zp = 7,783 ·109 m/s 

Celkova m~rna hmotnost m = 470,0 kgfm2 
Teplota rosneho bodu 0.., = 11 ,6 •c 

1 4 Prub~h teploty v konstrukci 

8,. 20.1 ·c 
1 19.9 'C 

2 15.6 ·c 
3 15.5 ·c 
4 -14.7 ·c 

n,. -14.7 ·c 

-
- -

1.5 Prub~h tlaku vodnich par Dill a p"lllv konstrukcJ 

Tlak par 

2300 Pa 

1150 Pa 

575 Pa 

------=>• Zp P" d-

ZpA = 7,3 109 m/s Zpe = 7,3·109 m/s A= 500 mm B = 500 mm 

Zav~r 
Soucimtel prostupu tepla konstrukce sphiuje pozadavek na UN a Ur.e 

~ 
"' 

AB 

U = 0,24877 W/(m2 ·K); Zaokrouhleno:U = 0,25 W/(m2 ·K); poiadovanyUN = 0,30 W/(m2 K). doporuceny U,ec = 0,25 W/(m 2·K) 
Korekce souciniteleprostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) AU= 0,05 W/(m2 K) 
Teplotni faktor vnitiniho povrchu: fRs•.c• = 0,793, fRso = 0,974 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovanepary (kglm2) Me = 0,121 < 0,320 • konatrukce vyhovuje 
Roeni bliancezkondenzovanepary Me- M .. = -18,536 kglm2 - konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me > 0) smi dochazet jen u konstrukci, u kter'Ych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci. IJ 
zkraceni zivotnosti. sniieni povrchove teploly, objemove zm~ny, nepfimefenezalizeni souvisejlcich konstrukci. alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2/2 



V1 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebic 

TOB v .14.4 .4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs Ss soo1 Jiloviste 

Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS- objekt SO 01 - hlavni budova 

Mlsto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, Budejoy~ka 7._. 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_1o_cs_Ss_soo1_Jiloviste Archiv: EA_13_010 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon. +420602726132 

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 PDL3 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Podlaha- nad venkovnimprostorem 

Poznamka: 

1.1 Podmlnky pro hodnoceni konstrukce 

Vypoeel je proveden pro 08 , = e, + 6.80 , :: 20,0 + 1, 0 :: 21,0 •c 
1:1., = 21,0 •c q1,_, == 55,0% R., = 0,170 m2·KNV Pc~o = 1 368 Pa 
U,e = -15,0 •c Qlso = 84,0% R,. = 0,040 m2·KNV Pose= 139 Pa 
Pro V'fpoteUifeni vlhkostije R., = 0,250 m2·KJW 

p"d, = 2 487 Pa 
p"c~se = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnfch velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

ev Polo~ka Polozka M8teritll p c II kll '·· KC CSN kglm' Jl(kg K) W/(mK) 
1 109-011 10 t 1 mevo tvrde kolmo k vlaknum 600 2 510.0 157.0 1.000 0.160 
2 101-011 1 1 1 Belen hulny (2100) 2 100 1 020.0 17,0 1,000 1.050 
3 1078·061 7 6 1 Polystyren ~nov)' EPS (15) 15 1 270,0 12,0 1,000 0.043 
4 1543·011 Dulin !etezobet. str panel' 1 200 23,0 1,000 1 160 
5 631d-019 lsover UNI 40 800.0 1.0 1,000 0,035 
6 110a-042 4.4 2 Deska z onenl ploch tlisek' 630 50.0 1.000 0.140 

9 
;., 

W/(m K) 
0 220 
1.230 
0.044 
1.200 
0.035 
0.150 

10 
z-•.. 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 

ZTM - c•Mel tepelnych mostu. kongu1e souc•n•tel teplene vodrvost• o vhv kotven• preru~en• <zolacn• vrstvy krokvem1. ramovou konstrukc• atp 

13V ''t . h rpoct ane odnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 

ev Polo~k8 MatenAI Vr d i. A.,-a 
KC mm W/(m·K) W/(m·K) 

1 109-011 Dlevo tvrde kolmo k vlaknurn z vr 20.00 0,220 0 220 
2 101-011 Beton hulny (21 00) Z vr 60.00 1.230 1,230 
3 1078·061 Polystyren~nov)'EPS (15) Z vr 60,00 0,044 0,044 
4 1543·011 Outm ~elezobet str panel' Z vr 250.00 1,200 1,200 
5 631d·019 tsoverUNI Z vr 180,00 0,035 0,035 
6 1108-042 Oeska z onent ploch. tlisek' Z vr 20.00 0.150 0.150 

Korekce souc•Mele prostupu tepla (podle CSN 73 0540. TNI 73 0329 a 30) 6U = 0,000 Wl[m' K) 
Z vr - z~kl8dni V11itvy- vrstvy stava]iciho stavu konstrukce 
P vr - p1Jdane vrstvy- vrstvy pfldane ke stavaJici konstrukcl 

17 16 7b 
R 0, II.,.. 

m2 KIW ·c 
0.091 20.1 157.0 
0.049 19.7 17.0 
1.364 19.5 12,0 
0,208 12.6 23.0 
5.143 11 .6 1,0 
0,133 -14,1 50,0 

U matenoltu vybranych z CSN 73 0540-3.2005. Je tepeln~ vod1vost vrstev ptepoeitavtlna na vllv vlhkosti podle eJanku 5 2 1 uvedene normy 
To mute zpusobit. te po zaizolovflni konstrukce se zmeni hodnota i., .. u vrstev na vn1tlnim lie• konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

z .. z, z, 

0.025 1.0 2.2 
0.080 1.0 2.2 
0.002 1,0 2.2 

1.0 2,2 
1,0 2.2 
1.0 3.0 

19 20 
z, 1o·• P• 

m/s Pa 
16.66 1 368 
5,42 1 041 
3.82 935 

30,55 860 
0.96 262 
5.31 243 

1 I 2 



V1 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Trebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss soo1 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

PDL3- skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucinitelprostupu tepla U 
Tepelnyodpor R == 

Odpor pii prostupu lepla Rr == 

D1fuzni odpor Zp == 

0,139 W/(m2 K) 
6,988 m2·KJW 
7,198 m2 KIW 

Celkova m~rna hmotnost m = 458,7 kgJm2 

62,739 109 m/s 

1 4 Prubeh teplotv v konstrukci 

u, 20.1 ·c 
1 19.7 ·c 
2 19.5 ·c 

- I~ - r-

3 12.6 ' C 
4 11 .s ·c 
5 ·14 .1 ·c 

!1., -14 .8 ·c 

1 5 Prubeh tlaku vodnich par Dill a o"~~.~:v konstrukci 

Tlak par 

2400 Pa 

1200 Pa 

600 Pa 

--------:>~ Zp 

Teplota rosneho bodu 

P" a-

e .. = 11,s ·c 

~ 
" 

~ 
AB 

ZpA;:: 57,4 1Q9 m/s Zpe = 57,4·109 m/s A= 570 mm 8 == 570 mm 

Zaver 
Soucinitel prostupu tepla konstrukcesplnuje poiadavek na UN a u_ 

r--

U;:: 0,13893 W/{m 2 ·K), Zaokrouhleno:U = 0,14 W/{m 2 ·K); pozadovanyUN = 0,24 W/(m2 K); doporueenyU,., = 0,16 W/(m2 K) 
Korekce soucimteleprostupu lepla (podle tSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) ~U = 0,00 W/(m2 K) 
Teplotni faktor vnitfniho povrchu. fR••.cr;:: 0,793; fR•• = 0,976 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovam[!pary (kg/m2) M, = 0,015 < 0,100 • konstrukce vyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me· Mev= ·1,908 kg/m2 • konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnocenikondenzace : 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodnf pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozipozadovanoufunkcl. tj . 
zkraceni !ivotnosti, sniieni povrchoveteploly, objemovezmeny, neprim€denezatiieni souv1sejicich konstrukci, atp 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel. : +420602726132 2/2 



Vl 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebi{; 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 10 V2 cs ss S001 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 V2 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS- objekt SO 01 - hlavnr budova 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jfloviste Investor: GR eel, Budejov~~a ~· 140 96 Pra_h_a_4~-
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka· EA_13_10_V2_CS_SS_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_010_V2 
Projektant: lng. Karel Vaverka 
E-mail: vaverka@stavoproj.cz 

Datum: 22.10.2013 
Telefon: +420602726132 

Vypo~et je proveden podle CSN 73 0540~2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 501 ~ skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Stena- vnej~i 

Poznamka· 
obvodovastena 1 

1 1 Podminky pro hodnoceni konstrukce. 

Vypoeetje provedenpro e.,= 0, +~e.,= 20,0 + 1,0 = 21.0 •c 
0., = 21,0 •c ((1, . = 55,0% Ra. = 0,130 m2 KNV Pdt = 1 368 Pa 
o •• = -15,0 •c <lloe = 84,0% R,. = 0,040 m2 KNV Pdse = 139 Pa 
Pro yYpoeet ~ireni vlhkostl)e R., = 0.250 m2·KNV 

p"d• = 2 487 Pa 
P"dse = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnotl'.!Y_zikalnich velil:in materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

~ v Polofka Poloika Malem!l p c ~ kl' i~k 
KC CSN kgfml J/(kg K) Wt(mK) 

1 105-01 5 1 Omit~a vapenna 1 600 840.0 6.0 1,000 0,700 

2 151-063 1 6 3 CD TYN I II 290 (1200) 1 200 960.0 2.0 1,000 0.450 

3 105-02 5.2 Omllka vc\penocemenl 2 000 790,0 19,0 1.000 0.880 

4 627·903 ORSIL TF novy rozm~r 160 1 140.0 1.0 1.000 0.038 
5 104a-028 227 ETICS-omllka Sihkc\lova· 1 600 25.0 1.000 0.800 

9 
i.p 

W/(m K) 
0.880 
OA90 
0.990 
0.038 
0.800 

10 

Zr~ 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

ZTM- Clnllel tepelnych mostu. koriQUfe soucm,tel leptene vod1vos1• o vhv kotveno . pleru§enl •zolacn• vrstvy krokvem1. ramovou konslrukcl alp 

1 3 v "'t . h d '' pocr ane 0 nory 
1 2 4 14 15 16 16a 

ev Polo!ka Matenal Vr d ). Au .. 
KC mm Wl(mK) W/(m K) 

1 105·01 OmitKa vapenna Z vr 25.00 0.880 0.880 

2 151-063 CD TYN I U 290 (1200) Z VI 290.00 0,490 0,490 

3 105-02 Omilka vapenocemenl Z VI 25.00 0,990 0,990 

4 627-903 ORSIL TF novy rozmi!:r l VI 220.00 0,038 0,038 

5 104a-028 ETICS-omilka s11ikatova• Z VI. 4.00 0,800 0.800 

Korekce sou~1nllele proslupu tepla (podle CSN 73 0540. TNt 73 0329 a 30) 1\U = 0,050 Wl(m' K) 
z vr • zakladnf vrstvy· vrstvystavaJiciho stavu konstrukce 

17 18 7b 

R o, JJ.,. 
m' KJW ·c 

0,028 20 3 6.0 
0,592 20.1 2.0 
0,025 16,9 19.0 
5,789 16,8 1.0 
0.005 -14 .8 25.0 

P vr • pManA vrs Ivy · vrstvy pfldan e ke stava1ici konstrukci 
u malenalu vybrarlychz CSN 73 0540-3.2005. je lepelna vodivost vrstev p1epotitavana na vllvvlhkostl podle ~anku 52 1 uvedene normy 
To mu!e zpusoblt. !e po :l!a!Zolovilni konslrukce se zmi!:nl hodnota i.,.. u vrstev na vmtlnim lic1 konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj . cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

z. z, Zl 

0.090 1.0 2.2 
0.025 1.0 2 .2 
0.070 1,0 2.2 

1.0 2.2 
0,100 1,0 3.0 

19 20 
Zp 10·• P• 

mls Pa 
0.80 1 368 
3.08 1 247 
2,52 780 
1,17 397 
0.53 220 

1/2 



V2 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540~2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 10 V2 CS SS S001 Jilovi~te 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 V2 

S01 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucinilel proslupu tepla U 
Tepelny odpor R 
Odpor pr1 prostupu tepla R1 
D1fuzni odpor Zp 

::: 

::: 

::: 

::: 

1 4 Prubeh teploty v konstrukci 

-

0,201 W/(m2·K) 
6,440 m2·KJW 
6,610 m2·KJW 
8,101 ·109 m/s 

Celkova merna hmotnost m 
Teplota rosneho bodu 0., 

= 479,6 kg/m1 

11,6 ·c 

u.. 20.3 ·c 
1 20.1 ·c 
2 16.9 ·c 
3 16,8 ·c 
4 ·14.8 ·c 

u .. -14.8 ·c 

- - ~ 

1.5 Prubeh Llaku vodnich par pg. a p"d,v konstrukc1 

Tlak par 

------3>~ Zp Po- P" o-

ZpA = 7,6 1Q!i m/s Zps = 7,6·10~ m/s A= 560 mm 8 = 560 mm 

Zaver 
Soucinitelprostupu tepla konstrukce sph1uje poiadavek na UN a Urec: 

"' 

AB 

U::: 0,20129W/(m2 ·K); Zaokrouhleno:U = 0,20 W/(m2·K); poiadovanyUN = 0,30 W/(m2 K); doporueeny U,.., = 0,25 W/(m 2 K) 
Korekce soucimteleprostupu tepla (podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) ~U = 0,05 W/(m" K) 
Teplotni faklor vnilrniho povrchu: IRs••• = 0,793; fR,.. = 0,980 vyhovuje 

Rocni mnoistvi zkondenzovanepary {kg/m2) Me = 0,115 < 0,320- konstrukcevyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me· M •• = -18,469 kg/m2 • konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnoceni kondenzace · 
Zda smi v konstrukci dochilzet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) sml dochazetJen u konstrukci, u ktef"Ych zkondenzovanapara neohrozi poi:adovanoufu nkc1. lJ 
zkraceni zivolnosti, snlieni povrchove leploty, objemovezmeny, nepfimerene zalii:eni souvisejicich konstrukci, atp. 

lng Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel.: +420602726132 2/2 
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V' , 

10. PRILOHY 

1 0.3. Potreba tepla 
ve variantach 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Ti'ebic 
Zakazka: EA 13 1 o cs ss soo1 Jilovi~te 

Energeticka narocnost hodnocene budovy 

a) eeznam uvaiovanych z6n a dilci dodane energie v budovi 

Hodnocena Vytapini Chlazeni Nucene 
bud ova EPH EPc vitrani 
z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 ~ 0 0 

b) dllci dodane energie 

Budova Potieba Vypoctena Pomocna 
energie spotfeba energie 

energie 

[kWh/rok) [kWh/rok] [kWh/rok) 

Hodnocena 139 477 219 372 4 521 
Vytapeni 

Referencni 24 307 44 682 2 548 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Referencnl 0 0 0 

Hodnocena 3 042 
Vetrani 

Relereneni 8 872 

Uprava Hodnocena 0 
vzduchu Referencni 0 

Hodnocena a 049 9 851 0 
Priprava"TV 

Referencni 8 049 10105 0 

Hodnocena 44 578 44 578 0 
Osvetleni 

Rererencni 46 084 46084 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz 

Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Piiprava 
teple 
vody 
EPw 

0 

onci 
dodana 
energie 

[kWh/rok] 

223 893 

47 230 

0 

0 

3 042 

8 872 

0 

0 

9 851 

10105 

44 578 

46 084 

Datum tisku: 17.11 .2013 
Archiv: EA 13 010 

Osvitleni VyrobazOZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektiiny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 0 0 

Mirnadilcl 
dodanaener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(ml·rok)] 

87,5 

18,4 

0,0 

0,0 

1,2 

3,5 

0,0 

0,0 

3,8 

3,9 

17,4 

18,0 

Tel.: +420602726132 6/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebi~ 
Zakazka: EA 13 10 cs ss S001 Jiloviste 

Energeticka narocnost hodnocene budovy 

a) seznam uvaiovanych z6n a dilci dodane energie v budove 

Hodnocana Vytapeni Chlazeni Nucene 
budova EPH EPc vlttrani 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 0 0 

b) dil~i dodane energie 

Bud ova Potieba Vypo~tana Pomocna 
energie spotieba energie 

energie 

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWhlrok] 

Hodnocena 34 876 54 855 3 322 
Vytapeni 

Referencni 23 636 43 449 2 496 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Referencni 0 0 0 

Hodnocena 3042 
Vetrani 

Referencnf 8 872 

Uprava Hodnocena 0 
vzduchu Refereneni 0 

Hodnocena 8049 9 851 0 
PiipravalV 

Referencni B 049 10105 0 

Hodnocena 44 578 44 578 0 
Osvetleni 

Referencnl 46 084 46084 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz 

~1 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spot. s r.o. 

Pi'iprava 
taple 
vody 
EPw 

~ 

Dilti 
dodana 
energie 

[kWh/rok) 

58 177 

45 9-46 

0 

0 

3042 

B 872 

0 

0 

9 851 

10 105 

44 578 

46 084 

Datum tisku: 17.11.2013 
Archiv: EA 13 010 

Osvlttleni Vyrobaz OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektriny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 0 0 

Mernadilti 
dodana ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

(kWh/(nr·rok)] 

22,4 

17,7 

0,0 

0,0 

1,2 

3,4 

0,0 

0,0 

3,8 

3,9 

17,1 

17,7 

Tel.: +420602726132 6/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Ti'ebic 
Zakazka: EA 13 10 V2 cs ss soo1 Jiloviste 

Energeticka narocnost hodnocene budovy 

a) seznam uvaiovanych z6n a dilei dodane energie v budovi 

Hodnocen6 Vytapini Chlazeni Nucene 
budova EPH EPc vetranl 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 0 0 

b) dill:i dodane energie 

Budova Potieba Vypoetena Pomocna 
energie spotfeba energie 

energie 

(kWh/rok] (kWh/rok] [kWhlrok] 

Hodnocena 23636 37175 3069 
Vytapeni 

Rerereneni 2 216 4 073 738 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Rererenl:ni 0 0 0 

Hodnocena 3 042 
Vetrani 

Refereneni 8 872 

Uprava Hodnocena 0 
vzduchu Refereneni 0 

Hodnocena 8049 9693 0 
PripravalV 

Referenl:ni 8 049 9 893 0 

Hodnocena 52 289 52 289 0 
Osvelleni 

Referenl:ni 147 469 147 469 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

V2_ 
Prukaz 2013 v.2.2 .1 © PROTECH spol. s r.o. 

Pi'iprava 
teple 
vody 
EPw 

0 

onei 
dod ana 
energie 

[kWhlrok] 

40 263 

4 811 

0 

0 

3042 

B 872 

0 

0 

9693 

9 893 

52 289 

147 469 

Datum tisku: 17.11 .2013 
Archiv: EA 13 01 0 V2 

Osvitleni Vyrobaz OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektiiny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 0 0 

M4rnadilti 
dodana ener. 
nacelkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(m2·rok)] 

15,5 

1,9 

0,0 

0,0 

1,2 

3,4 

0,0 

0,0 

3,7 

3,8 

20,1 

56,7 

Tel. : +420602726132 6/9 



Energetickj audit 
~kolicl stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova Vienorskll180, JlloviAt6; k.u. JHoviAI6, p.l!. st. 6112 - tilsl 

V" , 

10. PRILOHY 

1 0.4. Potreba primarni energie 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebi~ 
Zakazka: EA 13 1 o cs ss soo1 Jiloviste 

e) pozadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Referencni budova 

(7) Hodnocena bud ova 
[kWh/rok] 

(8) Referenbli budova 

(9) Hodnocena budova 
[kWh/(m2 ·rok)] 

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii 

(10) Rererenenl budova 

(11) Hodnocena bud ova 
[kWhlrok] 

(12) Referencni bud ova 

(13) Hodnocena bud ova 
[kWh/(m2 ·rok)] 

g) primarni energie hodnocene budovy 

(14) Celkova primarnl energie [kWh/rok] 

(15) Obnovitelnaprimarni energie (kWh/rok) 

(16) Vyuiiti obnovitelnychzdroju energie 
[%) 

z hlediska primarni energie 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

177114,8 

172 944,6 

68,1 

66,5 

306 538,6 

234 607,7 

117,9 

90,2 

Datum tisku: 17.11.2013 
Archiv: EA 13 010 

Splneno 
ANO 

(ano/ne) 

Spine no 
ANO 

(ano/ne) 

239 278,1 

4 670,4 

2,0 

Tel. : +420602726132 8/9 



Energeticky audit 
~kolici stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova V!enor.;k8 180, Jilovi~t6; k.u. Jilovi~t6, p.f . st. 6112- tAst 

V' , 

10. PRILOHY 

10.5. Emise 



Energetickj audit 

$kolici stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova V&eoorska 180, JiloviAt6; k.u. JAovi!t6, p.e. sl. 6112- Mst 

Emise 

odblm6 Skutaeny etav Vychozi etav Varianta f .1 Varlanta t.2 Variants ~.3 

zaffzenJ GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

vytap~nr 1095,40 806,0 209,4 144,9 0 

ohrevTUV 0,00 35,5 35,5 35,5 0 

celkem 1095,40 641,5 244,9 180,4 0 

Prepotet 1000 m3 zemnfho plynu = 34,5 GJ 

Varlanta c.1 
ekutafnY etav I varianta t .1 

Jednotkov6 :znetlttlnf znetlilinr emfaeml 
Jednotka mnoletvi mnofsM . . . .. mnofstvi anllenf .. 

Potfeba tepla MJ/rok 806014,80 209437,20 596577,60 
..QQtreba paliva 1000m3/rok 23,3627 6,0706 17,2921 

tuM latky tlrok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 tlrok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX tlrok 0,0560 0,0005 0,0001 0.0003 

co tlrok 0,0800 0,0006 0,0002 0,0005 

Uhlovodiky tlrok 3,6000 0,0306 0,0060 0,0227 

C02 1/rok 56,0000 45,1366 11,7285 33,4063 

Varlanta c.2 
ekutafnj atav varianta t.2 

jednotkov6 :znetltt6nf zneflit6nl emlaeml 

jadnotka mnolstvi mnoiatvl mnofsM anllenl 

Potreba tepla MJ/rok 806014,80 144946,60 661066,00 

potreba paliva 1000m3/rok 23,3627 4,2014 19,1614 

tuhe latky 1/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 tlrok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX tlrok 0,0560 0,0005 0,0001 0,0004 

co tlrok 0,0800 0,0006 0,0001 0,0005 

Uhlovodiky tlrok 3,8000 0,0306 0,0055 0,0251 

C02 1/rok 56,0000 45,1366 8,1170 37,0198 

Varlanta c.3 
ekutafnj etav varianta e.3 

jeclnotkov6 znetllt6nl znetltt6nf emlseml 

jednotka mnohtvl mnofatvl mnoJ:stvl enilenr 

Potfeba tepla MJ/rok 0,00 0,00 0,00 

potfeba paliva 1000m3/rok 0,0000 0,0000 0,0000 

tuhe latky 1/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 1/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX 1/rok 0,0560 0,0000 0,0000 0,0000 

co tlrok 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 

Uhlovodiky 1/rok 3,6000 0,0000 0,0000 0,0000 

C02 t/rok 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Energeticky audit 
~kolici stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova Vienorska 1eo, Jllovi~t6; k u. J~ovi~ll\ , p.~. sl. 61/2- Mst 

...., , 

10. PRILOHY 

1 0.6. Kalkulace nakladu 
ve variantach 



Energeticky audit 

~kolicl stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova V9enorsk8 180, Jiloviste; k.u. Jiloviste, p .~. st. 6112- tilst 

Financni propocet • varianta 1 

pofat Jadnotak 

aznatent • opllllenl 
I 

mlr.Jectl i mno!llvi jadn cena -
1 ·......,. dka.dol • opn~vy ..,. __ opodhlotovby kpl 0 0 

• ......ace st.tklljd'l ¥M ftGI.n6 JIMI*Io"6 tGMlNu:• kpl 0 0 

• ..,..... - .... _..,.. p!A!I6 • ....,...,.._ Jojlch •ll"li bm 0 0 

• ..,...-olod1U, bolkon6 •latnt rA- kl 0 0 0 

·ojmino-..,.; k• 0 0 0 

-.--llopllllv-Diwodorihapi*W m2 1266 1 480 187!680 

• - -·~ ""'~'""' ojphl· -· d- ~p ... y ""''llch .. m2 0 0 0 

· -...ta .,...lch otw...,.Y.h vjplnl_.,.... -ld:y -onalojlfti m2 215 6400 1 378000 

• opqv• • DD~f 1tr.ch • p)d m2 0 1 690 0 

D -Dill..,.- kMI!II I balllaf"'iJ ks 0 0 0 

1--·~·&tupnlch ·-·-u.-· dlolby kpl. 0 0 0 

Z •Vjlnino Vlll.lptlleh- do ..,.ldu 0 Up-...U. ...... ky.io r.loo kpl 0 0 0 

J..OfN'ft•mllln~adn 1..tropli m2 0 0 0 

4. uwplohl vybnnY<ft vnillnlch k .... wkcl m2 0 0 0 

1- .-v• nMiafnych Wntn' • .. tmS.Irulu:l podW. •• ~teh ~lof6 m2 0 0 0 

•• ..,.. ~tch ,.~, m2 0 0 0 

T- lipnn'• nb.ifnho • sdtoclllr'"'h4a ~"' 'fbtni ..-::hnnetl: • ""'..,_ kpl 0 0 0 

I - ,.._ noba vjmAno va-ldo- do byiU kpl 0 0 

I-...,.~ fllwd'WKk:tl 11ank: n.bo dnlfo•., U ~pi kpl 0 0 0 

F--hydnullcte~W oiD(ri aoualny kpl 0 0 0 

~1 - Dv .. llnlhl \Dtt.chl ~· olop-' souat.rt kpl 0 0 

In -lnallloca ·-... """"" ....... oyb~""' mtala<• ........ lot kpl 0 0 

~- - ..... op>e ......_,..e- vyutlll au: nob>~ vYm'nY 1lT kpl 0 0 0 

~4- ""lw>lapo<fwby o.pla na ·~ ~ TUV. opaCiol>y ·~•oojy kpl 0 0 

~~ • ..,..... (vYnMnol ......,odii .bl .. v-kkjclo Nlolad • plynu by1 0 0 0 

II· hihr:litM tun"odU plynu pm•...., m ro:nod ~ kpl 0 0 

ZT • ..-..az.c...,..oduTUV(mi""na pil<ori_..,.._.~ by1 0 0 

H -..,...-•noba'""""""'- ~ytDo6haJ6d,.(v_,.,.......,;~,Zl kpl 0 0 

H • ..,..... noba-vzduch<Oadodty kpl 0 0 0 

JO • ..,...... noba vjmino alo-ky.lo..,..... oi'IIDOdU kpl. 0 0 0 

1- ..,...-o [\'y,Mnol vjloftu (vt-...,..,Y.h- do k<0100Ukco vjloho kpl 0 0 

, .......... - •Ytoh<o kpl 0 0 

!;I - zmlny dJs9v,lltntho -·"*"·~ kpl 0 0 

14-~· nblovby (..,.._, ""'Ia¥~ pllalouWnl b)ltu • ..pyUrn kpl 0 0 

11· DIPfW"• hrmnaa'l'oclu • protlpoUmk:h Jalb:-nf kpl a 0 0 

3 249680 

vedlet!l nBklady % 3 97 490 

pro,ekty % 3 81242 

~anfmnost % 1 32497 

rllllllltnl ,_nl stavbv % 1,2 38996 

etavabni do%or % 1,0 32.497 

energaudrt % O,B 25997 

celkem 308 720 

- DPH " 
21 I(! UU33 

-·--
I 

DPH " 11 Ke 14131 

C.W•DPH I(! 4301·&84 .. 



Energetickj audit 
~kolici atfedisko CS - objekt SO 01 - hlavn[ budova V~norskil180, Jilovi§t6; k u. Jilovi!l6, p.i:. st. 61/2- Msl 

Flnancni propocet - varlanta 2 
potel Jed•olek 0 

CIZI'IIIb!nl - opal(eol m .. jeG'I. rnna2stvl jedncena cena· 

I • ..,....UJoloclio..,..oy......,..oloCAOo.,-lot.ovby kpl 0 0 0 

. .-..e. a~ nd naMi ~ llonstn.ltce kpl 0 0 0 

• ....,. dllcol ..,._.,., p~lio ............. Jolkllolylnl bm 0 0 0 

- optWYa ~. a.JIIGI'IIl wt..tnl zibmcW ks 0 0 0 

• Y9rMno bolllonol ks 0 0 0 

.................. - .... -pllolli~--0 m2 1 266 2290 2 8118140 

• ....-atv~ -.&kft ~ ·lknlnl ad no...,. ......,ymfltldl a m2 0 0 0 

- --~--;.to~_... ........ ..,dot_........ m2 215 6400 1376000 

--··~·-·-"*",..ob(a~,JioOfVOIYI m2 0 1690 0 

lta · uak...,lodlilo-. ..... kl 0 0 0 

I ·-·~••......--a.-..sa,.-odlolby kp( 0 0 0 

Z •Yjlnlno Ylllujlnld> -· olljol<tu o ...---~- kpl 0 0 0 

J..opnw• wNtfNdlat:ln a...,..; m2 0 0 0 

• • ...,.,., Y)'b<onjd>- luon>llNk<l m2 0 0 0 

I · DplftA MA .... 9cft vnM a katuUrukd ~W. n ~jdl ~lofft. m2 0 0 0 

I •DPtwa~ prntDr m2 0 0 0 

7 - \lPfW¥• va&upni!G a sd1Gdilt"D'W16ha proston~ •t.M:nl a.ctrinelt a eev• kpl 1 0 0 

I · ,._ nobo Yjmlno v ....... lch- do byiU kpl 0 0 0 

t .. ..,..... ~ pftcMwack::h aw.k: Mba·~., .. urll-*n p kpl 0 0 0 

•• ..,_k,,_ ............... _., kpl 0 0 0 1--llo---· ........ _..., kp( 0 0 0 

:tz ..... .-•• - ........... - • .,.., ............ -.- kp( 0 0 0 

J •-........ ~·t- Yyullll OZE Yt- Yjw*'J liT kpl 1 0 0 

• • ......... apollobr ...... no~ opollobr TIN,.....,..., •~•ody kpl 0 0 0 

I ·-•~) ro<YOd6 --klljdl .. .-lo plynll byt 0 0 0 

1M -- ..... - !llyftu ,...-.. ....... od.--y kpl 0 0 0 

jrr .-.. .. ,....oduTW(..,.....~-.Izolocao ........... byt 0 0 0 

izo . ....... --"-bymMho>J'd .. (•- ..... --,,ll kpl 0 0 0 

IH . DPrrt• t.bo modemluu. .. ~~ kpl 0 0 0 

1-> · op-•nobo·~-l<jch-•,....oe~Q kpl 0 0 0 

~~ • ..,,... (Yjmlno) Yjlolw ('ohiMII'IInj<~UoohU do k-lnlkco ·~ kpl 0 0 0 

iu ----Yjlolw 
kpl 0 0 0 

U • Dnin)' dlapodtnho- ala•by kpl 0 0 0 

M • ..,_. _.....,(_nH ... by ,.,_ bytuY l'lljYyUIM kpl 0 0 0 

,. . ..,....--....... ~.-.. kpl 0 0 0 

4 275140 

Y ...... ! i rwiklady " 
3 128 2~ 

IX'Oiektv " 
3 111 154 

n!en e.mosl " 
1 42 751 

frtliiOCni vtldenlllavby " 
1.2 51 302 

alavebnl dozor " 
1.0 42 751 

enetg Budll " 
0.7 25997 

celkem 402 210 

DPH " 
21 l(t .. 7771 

DPH " 
21 Itt ....... 

c:.n..e DPH Itt .... ,~ 



Energeticky audit 
Skolici sti'edisko CS - objekt SO 01 - hlavni budova V~norsks 180, JiloviAtli, k.u. Jllovi§tli, p.~. st. 6112- fAst 

'V , 

10. PRILOHY 

10.7. Ekonomicke hodnoceni 



Energeticky audit 
~kolicf stfedisko CS - objekt SO 01 - hlavnf budova V6enorsk8 180, Jllovi!l6; k.u. Jiloviit.6, p.l!. st. 61!2 - ~st 

Bllance lnvestlcnich nakladil 

konatrukce a zafizeni Vartanta t.1 Varianta l.2 Varlanta l .3 

obvodove plaste neprusvitne 1 873 680 2 899140 0 

otvorove yYplne 1 376 000 1 376 000 0 

vodorovne konstrukce 0 0 0 

TZB 0 0 0 

naklady celkem bez DPH 3 249 680 4 275140 0 

Bllance ftnancni eoe 

Jednotb Varianta l.1 Varlanta ~.2 Varlanta ~.3 

investienf naklady celkem s DPH K~ 3 932113 5 172 919 0 

snizeni inv.nakl.z nutnosti oprav o/o 0 0 0 

investicni naklady bez oprav Kc 3 932113 5 172 919 0 

energie za rok GJ/rok 209 145 0 

uspora energie GJ/rok 597 661 0 

cena energie KC/GJ 400 400 0 

uspora energie za rok KC/rok 238 631 264 427 0 

uspora energie o/o 74 82 0 

pfedpoklad dotace o/o 0 0 0 

doba hodnocenl roky 30 30 0 

diskont o/o 3,00 3,00 0 

prosta doba navratnosti roky 16,5 19,6 0 

realm\ doba navratnosti roky 22 30 0 

cista soucasna hodnota NPV Kc 745 161 9 970 0 

vnitlni vrnosove procento IRR o/o 5,2 4,0 0,0 



EnergetickY audit 
~kollci stfedisko CS • objekt SO 01 - hlavni budova V&enorskA 180, Jilovi~t6 ; k.u. Jilo"•t t6. p.f st. 6112 - Us! 

'V , 

10. PRILOHY 

1 0.8. Segment proj. dokumentace 
a fotodokumentace. 



Informace o parcele 

Parcelni Cislo: 

Obec: 

Katastrillni uzemi: 

Cislo LV: 

vymera [m2]: 

Typ parcely: 

MapoyY list 

Urceni yYmery: 

Druh pozemku: 

Stavba na parcele: 

st. 61/2 

JiloviSte !5393411~ 

Jiloviste !6601751 

2784 

Parcela katastru nemovitosti 

GUST2880,V.S.ll-18-08 

Graficky nebo v digitalizovane mape 

zastavena plocha a nadvol'i 

Vlastnfci, jinf opriwnenf 

'le!otnicki> pravo 

C':eska republika 

Piislusno5t 
ho~pouitrit s 
majethm !"tatu 

J,dresc. 

Ach eSC' 

Generalni i'editelstvi eel Budejovicka 1387/7, Michie, 14000 Praha 

Zpusob ochrany nemovitosti 

Seznam BPEJ 

Parcela nema evidovane BPEJ. 

~mezeni vlastnickeho prava 

Nejsou evidovana iadna omezenf. 

Jine zapisy 

Nejsou evidovany iadne jine zapisy. 

Nemovitostje v uzemnim obvodu, kde statni spn3vu katastru nemovitosti CR vykom!va Katastralni urad pro Sti'edoCeskV kraj. 
Katastralni pracoviste Praha -zapad ~ 

Zobrazene udaje maji informativni charakter. Platnost k 13.10.2013 19:01:45. 

F'odil 

Podil 

_] 

Cl 2004 - 2013 Cesky Urad zememeiicky a katastriilni.? , Pod sidloStem 1800/9 Kobylisv 18211 Praha 8-~> Verze aplikace. 4.72 build 26 
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EnergetickY audit 
Skolici stiedisko CS - objekt SO 01 - hlavnl budova VAanorska 1so. J ilovi!l6; k.u Jilovi~l6. p.e . st. 6112- fAst 

" , 
10. PRILOHY 

1 0.9. Energeticky stitek 
vybrane varianty 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebic 
Zakazka: EA 13 10 cs ss S001 Jiloviste 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 

Vypocet podle CSN 73 0540-2:2011 
Stavba: Skolici stfedisko CS- objekt SO 01 - hlavni budova 

Datum tisku: 17.1 1.2013 
Archiv: EA 13 010 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, Budejo~icka 7, 140 96 Pra.ha 4 __ 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_10_CS_$S_S001_Jiloviste Archiv: EA_13_010 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 

E-mail : vaverka@stavoproj .cz Telefon: +420602726132 

$kolici stfedisko CS- SO 01 

Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste 

Plocha systemove hranice z6ny A 3 695,0 m2 

Objem z6ny v 9 277,0 m3 

Faktor tvaru budovy AN 0,40 m·1 

Pfevazujici vnitfni teplota v otopnem obdobi erm 20 oc 
Venkovnl navrhova teplota v zimnim obdobi 8e -13 oc 
Soucinitel typu budovy e1 1,00 

Prumerny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy stavaj i ci stav navy stav 

- reterencni budova- vypocitana hodnota Uem.N,20,vyp 0,39 0,39 W/(m2.K) 

- referencnl budova- upravena podle tab.5 Uem.N,20 0,39 0,39 W/(m 2.K) 

- poi:adovana hodnota Uem.N 0,39 0,39 W/(m2.K) 

- doporucena hodnota Uem.N.rec 0,29 0,29 W/(m2.K) 

Merna ztrata prostupem tepla Hr 3 258,32 1 414,61 W/K 

- vypocitana hodnota Uem 0,88 0,38 W/(m2.K) 

Klasifikacni ukazatel Cl 2,28 0,99 

Klasifika~i Slovni vyjadreni klas111kace UkazateiCI Slovni vy)adreni klasifikace Ukazatel Cl 
tllda (homimeze) (horn! meze) 

stavaJici stav V1 noyYslav V2 

A Velmi uspoma 0,50 Velmi usporna 0,50 

B Uspoma 0,75 Ospoma 0,75 

c VyhovuJici 1,00 Vyhovujlcl 1.00 

0 Nevyhovujici 1,50 NevyhovuJicl 1,50 

E Nehospodarna 2,00 Nehospodarna 2,00 

F Velml nehospod6m6 2,50 Velmi nehospodarna 2.50 

G M1moladn~ nehospodarntl >2,50 M1mort1dn~ nehospodarnfl >2,50 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 1/ 4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Ti'ebic 
Zakazka: EA 13 1 o cs ss soo1 Jiloviste 

Referencni budova 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 
Datum tisku: 17.11.2013 

Archiv: EA 13 010 

Stanoveni pozadovane hodnoty Uem.R prumerneho soucinitele prostupu tepla obalky referencni budovy 

stavajici stav 

Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 

Svisle neprusvitne konstrukce E 1,000 0,30 0,25 1 265,60 379,7 

Prusvitne vyplne otvoru (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 215,00 322,5 

PDL3 E 1,000 0,24 0,16 221,20 53,1 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16 824,00 197,8 

S02 zemina 1,000 0,45 0,30 0,45 345,24 155,4 

PDL1 zemina 1,000 0,45 0,30 0,45 296,00 133,2 

PDL2 zemina 0,292 0,75 0,50 0,22 528,00 115,6 

eel kern 3 695,04 1 357,22 

Uem.R.20 = (:E HT/:E AR) + 0,02 0,39 W/(m2.K) 

U.,m.R.20- hodnota upravena podle tabulky 5 0,39 W/(m2.K) 

U.,m.R = Uem.R.20. e1 . e2 e2 = 1 ,25 pokud lze vyuiit vnitrnl zdroje technologickeho tepla 0,39 W/(m2.K) 

novy stav 

Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m 2.K) m2 W/K 

Svisle neprusvitne konstrukce E 1,000 0,30 0,25 1 265,60 379,7 

Prusvitne vyplne otvoru (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 215,00 322,5 

PDL3 E 1,000 0,24 0,16 221,20 53,1 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16 824,00 197,8 

S02 zemina 1,000 0,45 0,30 0,45 345,24 155,4 

PDL1 zemina 1,000 0,45 0,30 0,45 296,00 133,2 

PDL2 zemina 0,292 0,75 0,50 0,22 528,00 115,6 

celkem 3 695,04 1 357,22 

Uem.R.20 = (r. HT/:E AR) + 0,02 0,39 W/(m 2.K) 

Uem.R,20- hodnota upravena podle tabulky 5 0,39 W/(m 2.K) 

Uem.R = Uem.R.20 . e1 . e2 e2 = 1,25 pokud lze vyuzit vnitfnl zdroje technologickeho tepla 0,39 W/{m2.K) 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 2/4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebic 
Zakazka: EA 13 10 cs ss soo1 Jiloviste 

Seznam konstrukci posuzovane casti budovy 

5tavajici 5tav 
OK UN.20 55 Pzk b U I Uekv AR 

W/(m2.K) m2 

S01 0,30 s E 1,000 1,326 417,1 

OJ2 1,50 s E 1,000 1,300 56,0 

S01 0,30 v E 1,000 1,326 190,7 

OJ1 1,50 v E 1,000 2,400 21 ,0 

S01 0,30 J E 1,000 1,326 377,1 

OJ1 1,50 J E 1,000 2,400 76,0 

OZ1 1,50 J E 1,000 2,500 20,0 

S01 0,30 z E 1,000 1,326 280,7 

OJ1 1,50 z E 1,000 2,400 42,0 

S02 0,45 z z 0,337 1,334 0,450 345,2 

SCH1 0,24 H E 1,000 0,258 824,0 

PDL1 0,45 H z 0,795 0,566 0,450 296,0 

PDL2 0,75 H z 0,295 0,742 0,219 528,0 

PDL3 0,24 H E 1,000 0,620 221,2 

LlUem 1 1,00 0,100 3 695,0 

5uma 3 695,0 

tng. Karel Vaverka vaverka@5tavoproj. cz 

H 
W/K 

553,2 

72,8 

252,9 

50,4 

500,1 

182,4 

50,0 

372,3 

100,8 

155,4 

212,5 

133,2 

115,6 

137,2 

369,5 

3 258,3 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 

b 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,337 

1,000 

0,795 

0,295 

1,000 

1,00 

Datum ti5ku: 17.11 .2013 
Archiv: EA 13 010 

novy 5tav 
U I Uekv AR H 
W/(m2.K) m2 W/K 

0,249 417,1 103,8 

1,300 56,0 72,8 

0,249 190,7 47,4 

1,200 21 ,0 25,2 

0,249 377,1 93,8 

1,200 76,0 91,2 

1,400 20,0 28,0 

0,249 280,7 69,8 
--

1,200 42,0 50,4 
-

1,334 0,450 345,2 155,4 

0,258 824,0 212,5 
• · 

0,566 0,450 296,0 133,2 

0,742 0,219 528,0 115,6 

0,139 221,2 30,7 

0,050 3 695,0 184,8 

3 695,0 1 414,6 

Tel. : +420602726132 3 /4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Trebic 
Zakazka: EA 13 1 o cs ss S001 Jiloviste 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 
Datum tisku: 17.11.2013 

Archiv: EA 13 010 

ENERGETICKY ST(TEK 
OBALKY BUDOVY 

Typ budovy: Skolici stredisko CS - SO 01 

Posuzovana cast: 

Adresa budovy: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste 

Celkova podlahova plocha Ac = 2412.6 m2 

Cl Velmi usporna 

0,5 

0,75~--=-~=--...,.......--..... 

I > 
1,0 ..---- ------ -----.-------

1 D) 
1,5 r-----------------.. 

I E) 
2,0 ~---------------,- F) 
2,5 

') - - ---~-.: .. 
.,.., 

I • 
'" r -- --- -· ~ 

Mimoradne nehospodarna 

KLASIFIKACE 

Prumerny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 
Uem ve W/(m2.K) Uem = HT/A 

Poi.adovana hodnota soucinitele prostupu tepla obalky 
budovy podle CSN 73 0540-2:2011 Uem.R ve W/(m2.K) 

Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajicf hodnoty Uem 

Cl 0,50 

0,19 

Platnost stltku do : 
17.11 .2023 

lng. Karel Vaverka 

0,75 1,00 

0,29 0,39 

Datum: 17.11.2013 

vaverka@stavoproj. cz 

1,50 

0,58 

Hodnoceni obalky 

budovy 

stavajlcl stav novy slav 

• 
2,28 0,99 

0,88 0,38 

0,39 0,39 

2,00 2,50 

0,77 0,97 

4/4 
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