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A Průvodní zpráva 

A. 1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Areál CS Jíloviště – celková rekonstrukce, zateplení obálky objektu č. 3 

b) místo stavby 

Školicí středisko Celní správy Jíloviště 
    Všenorská 180 

 252 02 Jíloviště 
Katastrální území: Jíloviště 660175 
Zařazení stavby podle působnosti stavebního úřadu: 
Městský úřad – Stavební úřad 
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy  

c) předmět projektové dokumentace 

Projekt zateplení objektu č. 3 – učebny. 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

Generální ředitelství cel 
Budějovická 1387/7 
Praha 4 – Michle 
140 96 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: AID spol. s r.o. 
Sídlo společnosti Lučany nad Nisou 331 
IČ: 25015699 
Tel.:  775 276 370 
Mail: igord@aid-atelier.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský 
Registrace ČKA:   01 391 
Bydliště: Za Poříčskou branou 11, Praha 8 – Karlín, 186 00 
Hromosvod: Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík 
 Šumavská 31, 612 54 Brno 
Registrace ČKAIT: 1300040 
PBŘS: Ing. Petr Hynek 
 Krkonošská 638, 468 41 Tanvald 
Registrace ČKAIT: 0500403 
 

mailto:igord@aid-atelier.cz
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A. 2 Seznam vstupních podkladů 

Zaměření objektu: AID spol. s r.o. 2011 
Archivní dokumentace Průmstav: archiv GŘ Cel 
Energetický audit: KV PROJEKTSTAV s.r.o. – Třebíč 2013 
 Ing. Kartel Vaverka 
 Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč 
 Registrace ČKAIT: 1000063 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Objekt je umístěn v areálu školicího střediska Celní správy v Jílovišti u Prahy. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Předmětné území nepožívá ochranu z hledisek zvláštních zájmů. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry v lokalitě nemají vliv na řešenou problematiku 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Zateplení budov nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Zateplení budov nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Zateplení budovy „Objekt č. 3“ bylo navrženo v souladu s požadavky energetického auditu. 
Stavební činnosti související se zateplením obálky budovy jsou v souladu s požadavky na 
požární bezpečnost stavby, nemají vliv na podmínky OTP. Dle vyhlášky 268/2009 Sb.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

-- 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Záměr nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Záměr není podmíněn dalšími investičními akcemi 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Katastrální území: Jíloviště 660175 
Parcelní číslo: st. 61/2  
stavba na parcele č. p. 180 
výměra: 2784 m2 
zastavěná plocha a nádvoří 
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číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Praha, Michle, 140 96 
Způsob ochrany nemovitosti: Značka geodetického bodu a její chráněné území 
Parcelní číslo: 193/4  
výměra: 10845 m2 
ostatní plocha 
číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Praha, Michle, 140 96 
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

A/2.1. údaje o dosavadním využití území 

Areál školicího střediska Celní správy využívá větší část původního komplexu školicího 
střediska Československého svazu družstev, který vyrostl na pozemcích původního hotelu. 
Z hlediska územního plánu sídelního útvaru Jíloviště se celý areál vyskytuje v tzv. obslužné 
sféře. Menší díl, který tvoří budova původního hotelu a přilehlý pozemek je ve vlastnictví 
soukromého subjektu a byl doposud využíván jako hotel. 
Konkrétní plochy areálu školicího střediska Celní správy jsou dlouhodobě využívány pro 
školicí a částečně též rekreační účely Celní správy. 
Areál je umístěn v blízkosti rychlostní silnice.  

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavební úprava ve smyslu § 4, odst. (5), písm. c). 

b) účel užívání stavby 

Učebny školicího střediska 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu není vznesena ochrana dle zvláštních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Požadavky vyhlášek 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. nejsou zateplením objektu dotčeny. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

-- 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Záměr si nevyžádal výjimky ani úlevová řešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

Zateplením pláště budovy se mění výměra zastavěné plochy z původních 627,50 m2 na 
653,97 m2. Zastavěná plocha budovy naroste o 4 % původního rozměru. 

i) základní bilance stavby  

Zateplením budovy obj. č. 3 dojde ke snížení nároků na spotřebu energie pro vytápění 
budovy ze současných 105 256 kWh/rok na 43 927 kWh/rok, to znamená, že dojde ke snížení 
spotřeby energie pro vytápění na 41,73 % původní spotřeby. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba není časově vázána na žádné podmiňující investice. 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu stavby. 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je koncipována jako jediný souvislý stavební objekt označený jako SO 02 – obj. č. 3. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B/1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Školicí středisko Celní správy vybavené objekty pro zabezpečení nezbytné administrativy, 
společenskými prostorami a prostorami pro stravování, ubytování a výuku. Areál je vybaven 
též zařízeními pro volný čas. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkum objektu se zaměřil na vyhodnocení stávajícího stavu povrchových konstrukcí obálky 
budovy.  
Objekt je částečně zateplen obkladem z plechových profilů vkládaných do zámků v lištách 
připevněných k fasádě. Meziprostor vzniklý opláštěním fasády je vyplněn skelnou vlnou o 
původní tloušťce 5 cm.  Celková tloušťka zateplovací konstrukce činí 7 cm.  Zateplení bylo 
přikládáno k původní fasádě bez úpravy původních omítek. Celkový stav omítek na objektu je 
poměrně zachovalý. Omítky jsou porušené v míře odpovídající věku nad 35 let. Exponované 
části fasád jsou již porušeny a je nutné je otlouci. Dá se předpokládat, že nové rozsáhlejší 
porušení omítek vyvolá snášení stávajícího již nevyhovujícího systému zateplení a demontáž 
oken, dveří, oplechování, hromosvodů a dalších k fasádám přikládaných prvků. Lze počítat 
s potřebou otlučení zhruba do 30 % celkového rozsahu omítek na vnějším plášti. 
Sokl budovy je obložen kabřincem, který již neplní ochranou funkci spodní stavby, jeho 
dnešní vlivy působí na stavbu destruktivně. Je naprosto nezbytné řešení soklu důkladně 
rekonstruovat i v části pod upraveným terénem. 
Výplně otvorů pláště budovy jsou v severní části s výjimkou prosklené stěny nové, v jižní části 
zato dožilé a je nutná jejich výměna za kvalitní výplně, odpovídající současným nárokům na 
prostup tepla i běžným technickým požadavkům na ventilaci, provozní vlastnosti a stabilitu. 
Střešní plášť byl již opraven i s ohledem na tepelně izolační požadavky na střechy. 
Uspořádání tepelných izolací sice neplní současné doporučené požadavky na izolace střech, 
jsou však stále dostačující. Je nutné provést nové oplechování zateplované atiky a přeložení 
hromosvodu. 
c) ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt č. 3 nezasahuje do žádného ochranného pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt je mimo záplavová a poddolovaná území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Zateplení obálky budovy nemá žádný sledovatelný vliv na okolní stavby, pozemky či ochranu 
okolí. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
V blízkosti severního průčelí budovy bude nutné vykácet křoviny v trávníku při budově 
v rozsahu cca 3m od líce budovy. Na východní straně objektu je zřízen přístřešek pro 
automobily. Jedná se o lehkou konstrukci z ocelových trubek zastřešenou vlnitým plechem. 
Před zateplením je třeba přístřešek přesunout od fasády. 
g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé) 
Zateplení obálky budovy si nevyžádá žádné zábory půdy ze ZPF. 
h) územně technické podmínky 
Zateplení obálky budovy nevyvíjí vliv na územně technické podmínky. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Záměr zateplení budovy nemá žádné vazby na stavby a podmiňující investice. 

B/2. Celkový popis stavby 

B. 2.1 účel užívání stavby 

a) funkční náplň stavby 
Jedná se o zateplení ubytovacího objektu školicího střediska celní správy. 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
Záměr nemá vliv na kapacity funkčních jednotek. 
c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 
Zateplení objektu způsobí snížení emisí v následující skladbě: 
Tuhé látky z 0,0000 na 0,0000  o 0,0000 t/rok 
SO2  z 0,0000 na 0,0000 o 0,0000 t/rok 
NOx  z 0,0002 na 0,0001 o 0,0001 t/rok 
CO  z 0,0003 na 0,0001 o 0,0002 t/rok 
Uhlovodíky z 0,0144 na 0,0060 o 0,0084 t/rok 
CO2  z 21,2196 na 8,8557 o 12,3639 t/rok 

B. 2.2 celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jmenované parametry zůstanou nedotčeny. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Zateplení provází dílčí nabytí rozměrům objektu, které je však vzhledem k jeho velikosti 
nepatrné. Protože budou nově řešeny veškeré exteriéry budovy, bude nově pojato barevné 
vyjádření budovy, které bude provedeno pískovým tónovanými nátěry omítek. Sokl budovy 
bude opatřen strukturovanou probarvenou omítkou s kamenivem. 
Nová okna a výplně otvorů budou dřevěné s barevnou úpravou sytě hnědočervenou 
(kaštan). 
Oplechování budovy bude provedeno barevně upraveným pozinkovaným ocelovým 
plechem. Barevnost plechu imituje barvu měděnky. 

B. 2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není předmětem projektu. 

B. 2.4 bezbariérové užívání stavby 

Zateplení objektu se nepromítá do vlastností bezbariérovosti stavby. 

B. 2.5 bezpečnost při užívání stavby 

Zateplení objektu nemá vliv na bezpečnost při užívání stavby. Tepelně izolační konstrukce 
splňují podmínky požární bezpečnosti dle platných závazných předpisů. 

B. 2.6 základní charakteristiky objektů 

a)  stavební řešení 
Přípravné práce: 

- očištění povrchu terénu v okolí obvodových stěn budovy 
- kácení křovin do vzdálenosti 3 m od líce průčelí 
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- přemístění přístřešku pro automobily 
- výkopy pro úpravu soklu do hloubky 1 m, šíře dna 0,7 m. 
- snesení stávajícího hromosvodu  
- demontáže elektronických a elektrických zařízení z fasád 
- čištění povrchu terasy od kačírku 

Bourací práce: 
- otlučení poškozených vrstev omítky a oškrabání oprýskávajících nátěrů omítek, omytí 

tlakovou vodou 
- snesení lamelového zateplení, otlučení poškozených vrstev omítky a oškrabání 

oprýskávajících nátěrů omítek, omytí tlakovou vodou 
- otlučení keramického obkladu, otlučení poškozené omítky 
- vyjmutí prosklených výplní se zateplovacími vložkami včetně rámů a oplechování, 

očištění odkrytých líců stavebních otvorů 
- vyjmutí venkovních dveří vč. ocelových zárubní, očištění odkrytých líců stavebních 

otvorů 
- snesení oplechování atiky, očištění zděného povrchu atiky 
- vyjmutí oken včetně rámů a oplechování, očištění odkrytých líců stavebních otvorů 
- snesení oplechování parapetů RŠ 45 cm 
- snesení ocelového zábradlí s dřevěným madlem, v = 1,1 m 

Stavební práce:  
Skladba zateplení stěn: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- MW tl. 160 mm 
- podklad pod pastovité omítky bílý 
- pastovitá omítka 
- minerální silikátový nátěr barevný 
- výztužná skleněná síťovina s lepidlem 
- lepicí stěrka na cementové bázi 
- penetrace savých podkladů 
- minerální silikátový nátěr tónovaný 

 
Skladba zateplení soklu pod terénem: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- lepicí stěrková hmota 
- ochranná nopová fólie do výšky 10 cm nad terén 
- extrudovaný polystyrén 100 mm  
- SBS modifikované hydroizolační pásy 

 
Skladba zateplení soklu nad terénem: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- lepicí stěrková hmota 
- výztužná skleněná síťovina + lepidlo 
- podklad pod pastovité omítky bílý 
- extrudovaný polystyrén 100 mm (od výšky +0,2 m nad terénem EPS nahrazen MW) 
- SBS modifikované hydroizolační pásy 
- dekorativní omítka na sokly 
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Výplně otvorů: 
Z dřevěných EURO profilů s použitím tepelně izolačních skel. Součinitel prostupu 
tepla U = 1,2 W/(m2K). 
 
Oplechování fasádních prvků: 
Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech s protikorozní úpravou pro venkovní prostředí. 
Zelený nátěr – měděnka. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Zateplení objektu je navrženo jako mechanicky připevňovaný zateplovací systém ETICS   s 
doplňkovým lepením - zatížení plně roznášejí mechanické připevňovací prostředky. Lepicí 
hmota se používá zejména k zajištění rovinnosti instalovaného systému.  
Jako tepelně izolační hmota jsou navrženy pro celou nadzemní zateplovanou část budovy 
desky z minerální vlny s podélnými vlákny. Výběrem tohoto materiálu jsou plněny 
požadavky ČSN 73 0810. 
Z důvodu ochrany stavby před vlhkostí a vodou bude použit v založení materiál z XPS 
nebo perimetrických desek. Vzhledem k požadavkům normy ČSN 73 0810 bude zajištěno, 
že nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu ETICS a zároveň tepelnou izolací při 
zkoušce podle ČSN 73 0863 [4] a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 
založení ETICS. Zamezení šíření plamene od spodní hrany založení ETICS. Proto bude 
limitováno použití pěnových izolantů nejvýše 0,3 m nad úroveň terénu. 
 
Barevnost systému zateplení je volena ve světlých barvách tak, aby činitel odrazu HBW 
nebyl nižší než 30. 
 
Minimální hodnota přídržnosti lepicí hmoty na podkladu, která má být v suchých 
podmínkách musí činit nejméně 0,2 MPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 
musí být alespoň 0,08 MPa. 
 
Pro kotvení zateplení bude použito hmoždinek s ocelovým trnem. Efektivní kotevní 
hloubka osazení hmoždinek bude zvolena dle použitého druhu hmoždinek. Pro běžnou 
fasádu bude opláštění kotveno pomocí osmi hmoždinek na m2, rohové oblasti pomocí 
deseti hmoždinek na m2.  
 
Pro omítky bude tvořit základní vrstvu skleněná síťovina R117 nebo R131. 
 
Rovinnost podkladu pro systém se bude pohybovat v toleranci do 20 mm/m. 
 
Penetrační nátěr, který zvyšuje adhezi podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje jeho 
barevnost, bude použit v každém případě. 
 
Z hlediska odolnosti minerálních omítek proti růstu mikroorganismů budou použity 
minerální (silikátové) tónované nátěry fasád. 
 
Nedílnou součástí všech vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů je systémové 
příslušenství. Mezi základní systémové doplňky patří: 
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Zakládací lišty 
Zakládací (soklové) AL nebo PVC lišty, které jsou určeny k založení ETICS. Bude použita 
soklová lišta pro přímé stěny, rohový díl, spojky soklových lišt a podložky.  
 
Rohový profil 
Rohový profil (kombi lišta) AL nebo PVC bude použita pro vyztužení rohů ostění, nároží. 
Součástí profilu je i integrovaná výztužná skleněná síťovina.  
 
Lišta nadpraží 
Speciální rohová plastová lišta s okapním nosem. Součástí profilu je i výztužná skleněná 
síťovina. 
 
Začišťovací lišta 
Začišťovací (okenní) lišta (APU) pro napojení omítky na rám výplní otvorů. Lišta je 
opatřena odlomitelnou částí se samolepící páskou pro nalepení folie pro ochranu výplně 
otvoru.  
 
Protože se jedná o systémové řešení a v rámci dokumentace pro výběrové řízení nelze 
systém vázaný k předem vybranému výrobci určit, je nezbytné dbát na pravidlo nutnosti 
uvážení statických vlastností kotvících i dalších systémových prvků vysoutěženého 
systému. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Zatížení větrem fasády bylo uvažováno dle větrné mapy ČR, kdy průměrné hodnoty 
rychlosti větru v lokalitě jsou v nejnižší úrovni 2,5 – 5 m/sec.  
Pro výpočet rohových oblastí byla použita hodnota 1/5 kratší stěny obdélníka půdorysu 
budovy. 
Požadavky na přenos zatížení od sání větru pod povrchovou úpravou ETICS nebo 
požadavky na zvýšenou odolností proti nárazu splní hmoždinka ve spojení s tepelnou 
izolací, když bude zajištěna dostatečná únosnost proti protažení hmoždinky izolantem.  
Proto je důležité zachovat stanovený počet hmoždinek na m2. 
Obdobně bylo postupováno při návrhu kotvení střechy, která byla rozdělena na tři oblasti 
podle předpokládaného zatížení větrem. Jedná se o oblasti běžné střechy kotvené třemi 
hmoždinkami na metr čtvereční, oblasti při atice a nástavbě, které budou kotveny čtyřmi 
kotvami na metr čtvereční a oblasti při nárožích objektů kotvené třinácti kotvami na dvou 
metrech čtverečních. 
 

B. 2.7 základní charakteristika technických zařízení 

Při zateplení budovy nejsou projektována technická zařízení. Projektová dokumentace je 
doplněna samostatnou částí „Bleskosvod“, která podrobně řeší novou instalaci bleskosvodné 
soustavy. 

B. 2.8 zásady požárně bezpečnostního řešení 

Tuto problematiku komplexně řeší samostatná číst dokumentace PBŘS. 
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B. 2.9 zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelně technické hodnocení budovy bylo vyhotoveno v rámci energetického auditu, který 
vyhotovil Ing. Karel Vaverka autorizovaný inženýr ČKAIT 1000063, MPO 0302. Kritéria 
hodnocení jsou stanovena dle: 

- zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií  
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN EN ISO 12831 Tepelné soustavy v budovách 
- ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov 
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
- Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

 
b) energetická náročnost stavby 
Současná energetická náročnost stavby byla vyhodnocena energetickým štítkem obálky 
budovy jako nehospodárná v úrovni F = 2,06. Po realizaci navrhovaného zateplení bude 
energetická náročnost budovy posunuta do pásma budov úsporných na pozici C = 1. 
 
c) posouzení využití netradičních zdrojů energií 
V projektu není navrženo použití obnovitelných zdrojů. Energetický auditor navrhuje zvážit 
použití solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody. 

B. 2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Nová okna instalovaná do zateplovaného pláště budou opatřena mikroventilací.   
Z hlediska ostatních vlivů na hygienu jsou materiály instalované v zateplení obálky budovy netečné. 
Průzkumem stávajících prvků pláště budovy, se kterými bude v rámci zateplení manipulováno, nebyly 
zjištěny hygienicky závadné materiály (azbest), které vyžadují speciální bezpečnostní opatření pro 
manipulaci. 

B. 2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem projektu 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem projektu 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem projektu 
d) ochrana před hlukem 
Není předmětem projektu 
e) protipovodňová opatření 
Není předmětem projektu 
 

B/3. připojení na technickou infrastrukturu 
Problematika připojení na technickou infrastrukturu není záměrem dotýkána 
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B/4. Dopravní řešení 

Není předmětem projektu 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Po zásypu výkopů pro rekonstrukci pláště při soklu budovy, budou doplněny povrchy terénu 
při budově do původního stavu (trávník s okapním chodníčkem z betonových dlaždic, živičný 
povrch pochozí cesty). 
b) použité vegetační prvky 
Je předpoklad doplnění opravených částí trávníku osevem. Nebudou nově vysazovány keře 
ani stromy. 
c) biotechnická opatření 
Nejsou navrhována 
d) údržba 
Není předmětem projektu 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

a) vliv na životní prostředí 
- ovzduší 
Výsledkem zateplení bude markantní snížení produkce emisí. 
- Hluk 
Záměr nemá vliv na hluk v prostředí 
- Voda 
Záměr nemá vliv na vodní poměry v prostředí 
- odpady a půda 
Záměr nemá vliv na odpady a půdu 

b) vliv na přírodu a krajinu  
Záměr nemá vliv na přírodu a krajinu 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) údaje ze závěrů zjišťovacího řízení 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 
e) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Viz bod e) 
f) ochranná a bezpečnostní pásma 
Záměr se nenachází v ochranném či bezpečnostním pásmu 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem tohoto projektu 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zateplení obvodového pláště budovy je materiálově poměrně nenáročné. Zásadními 
položkami jsou tepelně izolační hmoty a výplně otvorů. Tepelně izolační hmoty jsou 
objemově náročné, z hlediska zatížení jsou velmi jednoduché. Pro skladování a manipulaci 
s nimi lze použít i prostory v jednotlivých podlažích, dopravu vnitřními prostorami objektu. 
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Prosklené výplně otvorů jsou citlivé na manipulaci i skladování. Je třeba zajistit dostatečné 
prostory v suterénu budovy. 
Vodotěsné izolace, stěrky, penetrace a omítky netvoří problematickou část ani na skladování 
ani na staveništní dopravu.  
Na stavbě je nezbytné zabezpečit skladování systémových prvků proti mechanickému 
poškození. Jedná se především o různé typy lišt.  
b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v území s dostatkem vsakovacích nezpevněných ploch. Není nutné 
připravovat speciální odvodňovací či čerpací systémy. 
c) napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 
Areál školicího střediska je oplocen a branou přímo napojen na ulici Všenorskou, kapacitní 
komunikaci v blízkosti významné dopravní tepny Praha – Dobříš. 
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude realizovaná prostředky jednoduchého stavebnictví. Nebudou užívány těžké 
mechanismy. Bourací práce budou vedeny z lešení bez použití shazování rozměrných prvků. 
Snášený materiál bude skládkován na vyhrazených plochách v areálu. Sypký a rozrušený 
materiál bude přímo ukládán do kontejnerů. 
Výkopy budou realizovány ručně, vertikální doprava bude zajištěna jednoduchými 
stavebními výtahy. Kotvení prvků bude řešeno ručními nástroji a lepením. 
Stavba nebude vyvíjet nadměrný hluk ani prašnost, které by mohly mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
V průběhu přípravných prací budou vykáceny křoviny při západním průčelí budovy v pásu 3 
m od líce budovy. S ostatními náročnějšími úpravami a ochranou okolí se v projektu 
nepočítá. 
f) maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé) 
Stavba si díky svému místění v uzavřeném areálu nevyžádá žádné speciální zábory. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Množství produkovaných odpadů je podrobně vyčísleno v příloze dokumentace „Slepý 
rozpočet“. 
Stavební suť bude likvidována přistavěným na pozemku stavby kontejnerem.  
Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena 
v zákoně 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prováděcími předpisy zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o 
vyhlášku 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku Č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání s obaly upravuje zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující právní předpisy. Záměr vyvolá jednorázový vznik 
odpadů během stavby.  
Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během 
výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s 
vyhláškou MŽP Č. 383/2001 Sb.   
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Odpady vzniklé během výstavby 

Kód 

odpadu 
Název odpadu  Kat. 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky  
N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 

15 01 02 Plastové obaly  O 

15 01 03 Dřevěné obaly  O 

15 01 04 Kovové obaly  O 

15 01 05 Kompozitní obaly  O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  
N 

17 01 01 Beton  O 

17 01 02 Cihly  O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky  
N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06  
O 

17 02 01 Dřevo  O 

17 02 02 Sklo  O 

17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečistěné  
N 

17 04 05 Železo a ocel  O 

17 04 07 Směsné kovy  O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a O 17 06 03  O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a demoličních 

odpadů ) obsahující. nebezpečné látky  
N 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03  
O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 

20 03 03 Uliční smetky  O 

 
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  
Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně v příslušných kontejnerech zabezpečených 
proti úniku, znehodnocení a odcizení a předávány oprávněné osobě.  
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Dle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §17 
odstavec (6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s 
komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 
za tuto službu. Dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, §2 odstavec (3) Pokud 
se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro 
nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat 
podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. 
Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončení stavby předloží 
příslušnému úřadu. 
 
h)        bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyžaduje rozsáhlejší přesuny zeminy.  Projekt počítá s výkopem o rozsahu cca 37 t. 
Vykopaná zemina bude po dokončení sanace zateplení soklu opět uložena do výkopu, přebytky 
budou rozptýleny rozhozem po přilehlých nezpevněných plochách areálu. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ochrana proti hluku 
Práce budou prováděné v zastavěném území. Opatření k minimalizaci hluku se zaměří na:  
- Technická opatření - nepřekračování nejvyšších přípustných hodnot hluku. K tomu 

budou využitá technická i organizační opatření níže uvedená 
- Organizační opatření – zastavení hlučných prací v nočních hodinách  
Základní opatření k omezení vlivů na životní prostředí: 
- Technické požadavky na stroje a zařízení z hlediska emisí hluku - používání strojů a 

zařízení, které nepřekračují nejvyšší přípustné emise hluku, výběr vhodných 
mechanismů a jejich časové, dále nenechávat stroje zbytečně běžet 

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku – dodržování stanovených časů a nepřekračování 
nejvyšší přípustné hladiny hluku ze stavební činnosti dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: ve venkovním prostoru 
staveb v pracovních dnech v době od 7 do 21.00 hod. 65 dB, v noční době 55 dB (v 
době od 6.00 do 7.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod. jsou max. přípustné 60 dB), v 
nepracovních dnech platí hodnoty jako při práci v noční době 

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku u zaměstnanců – důsledné používání osobních 
ochranných prostředků proti hluku 

- Důsledné uzavření objektu během bouracích prací (kde toto bude možné) 
- Všechny mechanismy provádějící činnosti na lokalitě (kopací, dopravní, zvedací a jiné) 

budou před zahájením prací podrobeny revizi z hlediska jejich bezvadného stavu a 
provozu a účinnosti předepsaných krytů. 

- Hlučné práce budou prováděny v pracovní dny od 8:00 do 19:00 
- V okolních objektech bude provedeno při zahájení stavby kontrolní měření a v případě 

překročení hladiny (předpokládáme pouze při pracích vně objektu) budou instalovány 
protihlukové mobilní stěny. 

Omezení prašnosti 
- Opatření na omezení prašnosti při pracích se zaměří na snížení šíření sekundární 

prašnosti do okolí na přijatelnou úroveň (skrápění, údržba a úklid staveništních ploch, 
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omezení deponií a skladování prašných materiálů…). Pro vlastní ochranu 
zaměstnanců budou zajištěné předepsané ochranné prostředky (respirátory…). 

- Bude uzavřena smlouva (objednávka) na pravidelné čištění komunikací znečištěných 
stavební činností, aby zátěž pro obyvatele byla co nejmenší. 

Opatření na omezení znečištění veřejných komunikací 
Základním prostředkem pro zamezení znečištění bude pohyb na staveništi po zpevněných 
komunikacích. Doplňková opatření budou spočívat v pravidelném čištění příjezdových 
komunikací, očištění nákladních aut a stavebních strojů před vjezdem na veřejnou 
komunikaci, aj. 
Monitoring imisí v ovzduší a opatření v případě zvýšených hladin emisí 
V průběhu výstavby se nepředpokládají zvýšené emise do ovzduší. Opatření v oblasti 
ochrany ovzduší se zaměří na provozování mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s 
podmínkami pro provoz těchto zdrojů, neobtěžování okolí nadměrným kouřem a zápachem 
a dodržování stanovených emisní limitů. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Protože stavba bude realizována generálním dodavatelem vzešlým z výběrového řízení, 
zajistí tento veškerá opatření týkající se bezpečnosti práce na stavbě v souladu se všemi 
příslušnými předpisy. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba bude prováděna mimo provoz areálu. Nevyvolá změnu podmínek bezbariérovosti. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření 
m)       stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření 
n)        postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termíny výstavby budou vyřešeny ve smlouvě s vítězem výběrového řízení. Maximální lhůta 
realizace zateplení pláště je v běžném stavebním období čtyři měsíce. 
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Technická   zpráva 
 
1.  Všeobecné údaje 
 
1.1  Předmět a rozsah projektu 
 

Předložený projekt řeší v rámci úspor energetické náročnosti budovy Školící středisko CS 
Jíloviště – Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu, SO-02 – Objekt č. 3 , část 
bleskosvod.  
Pro zpracování tohoto projektu byly předloženy podklady zadavatele vč. ohledání skut. stavu, 
požadavky uživatelů a příslušné předpisy, normy atd.   

        
 
1.2  Podklady 
 

Pro   zpracování   projektu   byly  zadavatelem předloženy tyto  podklady: 
- Dokumentace části architektonicko-stavební řešení 
- projekt skutečného stavu areálu 
- konzultace se zadavatelem 
- ohledání skut. stavu 

 
 
1.3  Předpisy a normy 
 

Projektová   dokumentace  je  zpracována  v  souladu s předpisy, normami  ČSN, EN  a 
katalogy  platnými  v době jejího zpracování a v know-how projekční a znal. kanceláře. 
Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice jakosti         
v managementu projektu. 
Projekt jako proces přípravy realizace obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT  a je zpracován v rozsahu výkonových fází daným výkonovým a 
honorářovým řádem ČKAIT. Pro informaci jsou popsány všechny výkonové fáze: 

      a.   Příprava zakázky 
- analýza zakázky 
- volba variant řešení 
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů 

b. Návrh zařízení 
- analýza podkladů 
- zpracování koncepce, studie, variant 
- projednání a odsouhlasení navržené koncepce řešení se zadavatelem 
- podklady pro navazující profese 
- konzultace s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi 
- předběžný odhad nákladů 
- zapracování výsledků projednání 

c. Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
- obstarání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů 
- vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracování dokumentace z předchozí fáze za 

účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace 
- dozor nad dodržením koncepce dle dokumentace vypracované v předchozí fázi 
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Výkony resp. dokumentace, která není dle obecně platných předpisů součástí žádné výkonové 
fáze a její zajištění či vypracování není pokryto dle V+H řádu ČKAIT: 

- dokumentace zajišťovaná dodavatelem v rámci své výrobní přípravy tzn.konstrukční, dílenské a montážní 
výkresy částí strojů, přístrojů a zařízení, nosných konstrukcí kabel. rozvodů, přístrojů atd. 

- výkresy pomocných konstrukcí a montážního zařízení 
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů 

 
 
 
2.  Základní technické údaje 
 
2.1 Zemní odpor 

 
Zemniče budou provedeny jako stávající a doplněné o nové zemniče. Předpokládaný zemní 
odpor je do 5Ω.  
Propojení zemničů s podzemními uzemňovacími vedeními, se svody a pláštěm bude provedeno  
páskou FeZn 30x4 mm a propjeno svorkami SK. 
Zemnič budou z pásky FeZn 30x4mm doplněné o tyčové zemniče v hloubce 80 cm v zemi. 
Každá svorka v zemi a v základu stavby bude opatřena ochranou proti korozi. 

 
 
2.2  Vnější vlivy 
 

Budou vlivy dle ČSN EN 33 2000-5-51, ed. 3: 
 

 
Venkovní prostor 
 

 
N 

Nebezpečné 
ZN 

Zvlášť nebezpečné 

 
 
AA7, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AQ2 
 
AB7, AD2, AD4 
 

 
 
 
2.3  Výpočet rizika 
 
2.3.1 – Zadávací podklady pro řízení rizika 

Předmětná stavba zahrnuje: 
- vlastní stavba 
- instalace ve stavbě  
- obsah stavby 
- osoby ve stavbě nebo stojící v zónách až do 3m od vnějšku stavby 
- prostředí ovlivňované poškozením stavby 

Inženýrské sítě nejsou připojeny – proto nejsou uvažovány pro výpočet rizika 
Přípustné riziko RT  - jeho maximální hodnota - musí být větší než vypočtené hodnoty R1 a 
R2.  
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Pokud není stanoveno jinak, tak RT: 
- pro R1 je 0,00001  
- pro R2 je 0,0 

Podle ČSN EN 62305–2 jsou vyhodnocená  rizika pro stavbu v terminologii:  
- riziko ztrát na lidských životech R1  
- riziko ztrát na veřejných službách R2  

R1 až R2 jsou součtem RA až RZ. RA až RZ vychází z obecného vzorce R = N x P x L, kde N 
je počet úderů blesku, P je pravděpodobnost ztrát a L je rozsah následných ztrát.  
 
 

2.3.2 – Výsledky 
 

      OK 

Riziko ztrát 
na lidských 
životech 

RT 
= 

0,0001 

R1 = R1 = 6.10E-6  - bez opatření 

R1 = R1 = 3.00E-7  - s ochr. opatřeními 

       

     OK 

Riziko ztrát 
na veřejných 
službách 

RT 
= 

0,001 

R2 = R2 = 0.0  - bez opatření 

R2 = R1 = 0.0  - s ochr. opatřeními 

       

     OK 

   

 
 
 
3.  Technické řešení 

 
3.1 Hromosvod 
Na  střeše objektu  bude po demontáži stávající nevyhovující hromosvodní instalaci provedena  
mřížová jímací soustava doplněna o  jímací tyče a náhodné  jímače – všechny kovové prvky 
střechy. Za náhodné jímače a součásti LPS2 mohou být považovány součásti stavby dle ČSN 
EN 62305-3, 5.1.3: 
 a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud: 

• bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (například pájením 
natvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním);  

• tloušťka oplechování není menší než požadovaná hodnota t´, když není potřeba 
předcházet propálení oplechování nebo uvažovat vznícení lehce hořlavých materiálů 
pod obložením;  

• tloušťka oplechování není menší než hodnota t, je-li nutné dělat opatření proti 
propálení nebo nedovolenému zahřátí v bodu úderu;  

• nejsou potaženy izolační hmotou;  
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b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod 
nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu; 
c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není 

menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu; 
d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a 

průřez odpovídá požadavkům normy; 
e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou 

vyrobeny z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t  a zvýšení teploty 
na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí. 

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci 
chráněného objektu. 
Potrubí s lehce hořlavými nebo výbušnými látkami nesmí být považováno za náhodný jímač, 
není-li těsnění přírub kovové nebo nejsou-li příruby jinak vodivě spojeny. 
POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se 
nepovažuje za izolaci.  
Nová instalace bude provedena vodiči AlMgSi na podpěrách na plochou střech s lepící páskou 
pro upevnění. Jímací tyče budou trubkové, délky 1,5m z materiálu AlMgSi se závitem M16 
pro uchycení do betonového podstavce JT, položen na podložce z materiálu EVA. Na konci 
trubkového jímače bude koncovka. Propojení na jímací vedení bude přes svorku k tomu 
určenou. 
Počet  svodů zůstane dle stávajícího půdorysu střechy – navazuje na stávající základové 
zemniče.  Svody  budou  vodiči AlMgSi na speciálních podpěrách s krytkou a se šroubem a 
hmoždinkou v dostatečné délce – ozn. pro zateplené budovy. přes  zkušební svorky připojeny  
na stáv. zemniče.  
Svody musí být instalovány pokud možno v blízkosti rohů objektu. Pro dosažení optimálního 
rozdělení bleskového proudu by měly být rovnoměrně rozmístěny na vnějších stěnách objektu. 

• svod by měl vést 30 cm od rohu objektu 
• výška zkušební svorky je 1,5 – 2,0 m 
• vzdálenost podpěr je 1 m 
• pasivní protikorozní ochrana 0,3 m 

Svody musí být od stěny z lehce hořlavého materiálu odděleny mezerou min. 10 cm. 
V místě napojení na zemnič bude instalována zkušební svorka. Před mech. poškozením bude 
svod k zemniči do výše 2m chráněn ochranným úhelníkem. 

 
 

 
3.3 Elektromontážní práce 
Elektromontážní práce budou prováděny za dodržování bezpečnostních předpisů pro práci na 
elektrickém zařízení dle příslušného § vyhlášky 50/1978 Sb. 
Dle technologických rozborů montážních prací „Pravidla M“ jsou práce na montážní podložce 
(montážní žebříky atd.) do výšky 1,7 m považovány za běžné a jen práce nad vodou či jinými 
nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. Práce nad výšku 1,7m je nutno provádět za 
dodržování bezpečnostních opatření jako práce ve výškách. Práce ve výškách je považována  
práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo 
sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit opatření, aby bylo případným úrazům 
co nejvíce zabráněno. Zabránění se provádí kolektivním nebo osobním zajištěním. Upředno-
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stňuje se kolektivní zajištění – tzn. ochranné zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě atd. bylo-li 
by vzhledem k časovým, finančním a tech. důvodům účelnější využití osobní, je možné je 
využít (bezp. lano, pás, postroj, samonavíjecí kladka atd.).  
  
  
 

4.  Upozornění pro účastníky výstavby 
 

Jelikož  se jedná   o elektrické  zařízení je  nutno respektovat  §8 ( -  pracovník  pro  řízení 
činnosti prováděné‚ dodavatelským způsobem) vyhlášky 50/1978  Sb.  a  podmínky  ITI a IBP  
k provádění dodavatelské činnosti ve smyslu §4 písmene f/ zák. č. 174/1968 Sb.  a §3 odst.  2 
vyhl. č. 20/1979  Sb. ve  znění vyhl.  č. 553/1990 Sb.: 

a. Projektová  dokumentace 
-   montáž nových/rekonstruovaných,   modernizovaných  el. zařízení musí být  prováděny  
pouze  na  základě zpracované projektové‚ dokumentace  dle  čl.  5.1  a  5.2  ČSN 33 2000. 
Projekty  musí být  zpracovány  zásadně  pracovníkem s odb. způsobilostí odpovídající  
kvalifikaci  dle  § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. a autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sb.  
Provedení dokumentace 

- dokumentace je provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN a EN 
- dokumentace, výpočty a veškeré‚ písemnosti vč. grafických výstupů jsou prováděny výpočetní   

technikou   s   ověřenými softwarovými   produkty  odpovídající předpisům a normám ČSN a EN, 
pro uvedenou činnost. 

b. Materiály 
-   pro veškeré dodavatelské činnosti jsou používány výhradně typizované,  schválené  a   
homologované  zařízení určené pro daný způsob použití. 

c. Provozní prostory 
- jsou zajištěny včetně  materiálové základny, ochranných a pracovních pomůcek a měřících 
přístrojů. 

d. Montážní deník 
- jedna  z  forem  dokumentace  prováděných dodavatelských činnostech z nichž je možno 

určit  rozsah a vlastní provádění dodavatelské činnosti,  včetně  podmínek  za  kterých  byly 
prováděny. 

e. Výchozí revize 
- ve smyslu  čl.2.1 ČSN 33 1500 musí  být provedena po každém ukončení  montáže nového   
(rekonstruovaného, modernizovaného) zařízení.  Při  předání nového  el.  zařízení je  dodávka  
současně  i dokumentace  dle ČSN  33 1310,  zejména čl. 2.1, 2.2, 2.3, 3.6 a 3.8. 

f. Dílčí revize 
- ve smyslu čl. 2.7 ČSN 33 1500 je provedena po opravách při nichž je prováděn bezprostřední 
zásah do stáv. el. rozvodů. 
Součástí dílčí revize  je  kontrola  z hlediska bezpečného stavu zařízení a schopnosti 
bezpečného provozu a prokazatelné měření  izolačního   stavu  a   ochrany  před nebezpečným 
dotykovým napětím. 
 Revizní zpráva má  dvě části 

a)   elektro  
               b)   funkční 
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g. Závěr 
- zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že pro výše uvedené zařízení a rozvody má 

platná osvědčení pro projektování, zjišťování skut. stavu, inženýring a projekční činnost 
provádí na základě platného osvědčení vyhl. 50/78 Sb - §6, 8, 10, vlastní průkaz zvláštní 
způsobilosti pro činnosti ve výstavbě a osvědčení o autorizaci dle zák. 360/92 a projekční 
činnost provádí na základě živnostenských listů vydaných pro nabízenou činnost – vše 
k nahlédnutí na vyžádání. 

- Případná další spolupráce nad rámec této zakázky bude dohodnuta. Jedná se především o 
spolupráci při zhotovení protokolu o vnějších vlivech, koordinace, vypracování 
alternativních řešení atd. 

- dodavatelský inženýring a technická podpora je v rámci projektu 
 

f. Údržba a revize 
 

Vnější LPS: jímače, svody a připojení k zemniči by měly být vizuálně kontrolovány 
jednou/rok a jednou/2 roky by měla být provedena revize jejímž výsledkem je revizní 
zpráva. 
Vizuální kontrola zahrnuje hlavně spoje. 
Také by mělo být ověřeno, že na střeše nepřibylo žádné zařízení, které nebylo posouzeno a 
začleněno do systému LPS. 
Při revizi by se měl změřit zemní odpor zemniče na rozpojených zkušebních svorkách 
každého svodu. 
Také nelze oddělit od PE přívodních vedení. Z toho vyplývá, že vizuální posouzení kvality 
spojů postačuje a vynechání měření uzemnění nesníží kvalitu provedené revize. 
Kontrola a revize vnitřního LPS zahrnuje především kontrolu spojů EB. 
Dále by mělo být ověřeno, že nepřibylo žádné zařízení nebo vedení, které nebylo 
posouzeno a začleněno do systému SPM (např. trasy vedení, el. zařízení nebo MaR v LPZ 
0B apod.). 
Je potřeba ověřit, že nedošlo k zaúčinkování SPD a pokud ano, že zůstalo funkční. 
Poškozené moduly SPD je potřeba nahradit novými. 
Doporučuje se změřit a zaznamenat miliamperový bod jednotlivých varistorových SPD. 
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů snížená základní

15% 21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH snížená DPH základní Cena celkem s DPH

1. O 0-1123-1

ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, 
Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková 
rekonstr. I. Etapa                                         – 
zateplení obálky objektu                                 SO-02 
– Objekt č. 3 
CELKEM



1

Stavba: 0-1123-1 ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu
Objekt: SO-02 – Objekt č. 3 
Část: Bleskosvody

JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem

D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210220101D
Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin
m 280,000

K M 921 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm
m 340,000

M M MAT 840.108 Vedení 8mm - AlMgSi 8 m 340,000

M M MAT 297.110 Podpěry na plochou střechu lepící ks 240,000

M M MAT 273,742 Podpěra svodová na zateplení 150mm ks 100,000

K M 921 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 4,000

M M MAT 104.150 Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks 4,000

M M MAT 102.003 Beton. podstavec se závitem M16 ks 4,000

M M MAT 102.060 Podložka EVA pod podstavec ks 4,000

M M MAT 110.000 Koncovka jímací tyče ks 4,000

M M MAT 308.041 Svorka k jímací tyči  a vedení ks 4,000

K M 921 210220302 Montáž svorek hromosvodných s více šrouby kus 70,000

M M MAT 459.000 Svorka zkušební ks 10,000

M M MAT 390.250 Svorka křížová, okapová ks 49,000

M M MAT 371.009 Svorka připojovací kovových částí ks 11,000

K M 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 10,000

M M MAT 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu  2 m kus 10,000

K M 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000

M M MAT 480.005 Štítek popisný ks 10,000

M M MAT HZS-mont Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 30,000

M M MAT HZS-rev Výchozí revize - hromosvod hod 20,000

K M HZS-Rev Revize hod 10,000

K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 40,000

K M 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 

páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 50,000

M M MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 50,000

K M 921 210220000 Montáž trubkového zemnice ks 5,000

M M MAT 354411222 Trubkový zemnič ks 5,000

K HSV 469 132311318 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3m 50,000

K HSV 469 174311318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m 50,000

Celkem bez DPH

DPH snížené 15%

DPH základní 21%

Celkem s DPH
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - Celková rekonstrukce I. etapa - zateplení obálky objektu

JT

Stávající základový zemnič

Ochranný úhelník + 2x držák - nový

Svorka zkušební FeZn 7-10 / 16mm
+ štítek Al s číslem svodu

Jímací tyč 1,5m trubka průměr 16mm, M16, AlMgSi
+ betonový podstavec JT se závitem M16
+ podložka pro betonový podstavec JT - plast EVA
+ koncovka trubkového jímače

SK Svorka křížová FeZn

Svorka spojovací FeZn

+ svorka vedení k jímací tyči

SS

SP Svorka připojovací kov. částí

Vedení AlMgSi 8mm prům. - holý drát
+ podpěry na ploch. střechu s lepící páskou
+ podpěry svodu s přích. a krytkou pro zatel. zdi 

Nový tyčový zemnič + vedení FeZn 30/4mm ve výkopu

Poznámka hromosvod
Instalace musí být provedena v souladu s požadavky

ČSN EN 62305 a s obecně platnými bezpečnostními 

předpisy - jelikož se jedná o demontáž stáv. hromosvodu,

a opětovná montáž dle nových předpisů..SO Svorka okapová
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Ochrana před bleskem 
Řízení rizik  

 

vytvořeno podle mezinárodní normy :  
IEC 62305-2:2010-12 

 

s přihlédnutím na specifické podmínky dané země v:  
ČSN EN 62305-2:2013-02 

 
 

Souhrn opatření,  
která snižují riziko škod způsobených bleskem 

vyplývající z výpočtu Řízení rizika 
pro následující projekt: 
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1. přehled zkratek 
 

a      odpisová míra  
at  doba návratnosti  

ca       Hodnota zvířat v zóně, v tisících korun 

cb      Hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun  

cc      Hodnota obsahu zóny v tísících korun  

cs      Hodnota vybavení zóny ( včetně její produkce ), v tisících korun  

ct      Celková hodnota stavby v tisích korun 

CD;CDJ     Činitel polohy 

CL      Roční náklady na celkové ztráty , bez použití ochranných opatření  

CPM  Roční náklady na vybraná ochranná opatření 

CRL  Roční náklady na zbytkové ztráty 

EB  pospojování pro ochranu před bleskem (lightning equipotential bonding) ( 
H     Výška budovy  
HP     Nejvyšší bod budovy  

i     úrok  
KS1          Činitel související se stínicí účinností stavby 

KS1W    Rozteč mezi svody LPS  

KS2  Činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby 

Berücksichtigt (innere räumliche Schirmung) 
KS2W      Velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby  

L1      Ztráta lidského života  
L2      Ztráta služeb veřejnosti  
L3      Ztráta kulturního dědictví 
L4      Ztráta ekonomická 
L      Délka objektu  
LEMP      elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem 
LP  ochrana před bleskem 
LPL  hladina ochrany před bleskem 

LPS  systém ochrany před bleskem 

LPZ  zóna ochrany před bleskem 

m  míra údržby 

ND  Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby 

NG  Hustota úderů blesku do země 

PB  Pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (údery do stavby) 

PEB  Pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném     

PSPD  Pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy     

R  Riziko 

R1  Riziko ztrát lidských životů ve stavbě 

R2  Riziko ztráty veřejné služby ve stavbě 

R3  Riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě 

R4  Riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě 

RA  Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do stavby) 

RB  Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do stavby) 

RC  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do stavby) 
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RM  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti stavby) 

RU  Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do připojeného vedení) 

RV  Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do připojeného vedení) 

RW  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do připojeného vedení) 

RZ  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti připojeného vedení) 

RT  Přípustné riziko 

rf  Činitel snižující ztráty závisející na riziku požáru 

rp  Činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření 

SM  Roční úspora peněz 

SPD  přepěťové ochranné zařízení 

SPM  ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky 

LEMP) 

tex       Doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu  

W  Šířka stavby 

Z      Zóny budovy  
 
 
 
2. normativní podklady 
 

Řada  ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí :  
 
- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy"  
 
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika"  
 
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života"  
 
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách"  
 
 
 
3. riziko škod a příčiny poškození 
 

Aby nedošlo k poškození způsobené bleskem, je nutné specifikovaná ochraná opatření na objektu 
důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v ČSN EN 62305-2:2013-02 normy zahrnuje analýzu rizik, 
která  potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je 
snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň. 
 
K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku 
přímého / nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle 
uvedených R. Riziko je míra možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na: 
 
 • Risiko R1: Riziko ztrát na lidských životech:; 

 • Risiko R2: Riziko ztrát na veřejných službách; 

 • Risiko R3: Riziko ztrát na kulturním dědictví; 
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 • Risiko R4: Riziko ztrát ekonomických hodnot; 

 
V závislosti na přístupu, jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je 
definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelné riziko, musíte zvážit 
technické a ekonomicky optimální  ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem ČSN EN 
62305-3:2012-01 koordinovaná ochrana SPD ČSN EN 62305-4:2011-09 fa pod.. 
 
 
Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme  rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze 
součtu součástí rizika:  
 
 • R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

 • R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ 

 • R3 = RB + RV 

 • R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

 
Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které 
můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto :  
 
 
 • L1 = Ztráta lidského života 
 • L2 = Ztráta veřejné služby 
 • L3 = Ztráta kulturního dědictví 
 • L4 = Ztráta ekonomické hodnoty 
 
V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je 
uvedeno níže. 
 
Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.  
 
 

 
 

 
Zdroj poškození S1: Úder blesku do budovy 

 
RA Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v 

důsledku dotykových 
a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také 
nastat 
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ztráty typu L1 a, v případě staveb obsahujících dobytek, ztráty typu L4 s možnými ztrátami 
zvířat. 
 

RB Součást vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, 
které iniciuje 
požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát 
(L1, L2, L3 a L4). 
 

RC Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech 
mohou nastat 
ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic 
nebo jiných staveb, 
kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S2: Úder blesku v blízkosti stavby 

 
RM Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech 

mohou nastat 
ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic 
nebo jiných staveb, 
kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S3: Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě 

 
RU Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými 

napětími uvnitř stavby, 
jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou 
také nastat 
ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat. 
 

RV Součást vztahující se k hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným 
jiskřením mezi venkovní 
instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým 
proudem přeneseným 
přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4). 
 

RW Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do 
vstupních vedení 
a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s 
typem L1 
v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních 
systémů bezprostředně 
ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S4: Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě 

 
RZ Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do 

vstupních vedení 
a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s 
typem L1 
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v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních 
systémů bezprostředně 
ohrožuje lidské životy. 
 

 
Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými 
opatřeními. 
 
Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt ŘC Jíloviště - objekt objekt poukazuje na 
nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla 
určena nezbytná  opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, 
včetně potřebného stínění proti LEMP.  
 
Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého 
charakteru a typu užívání stavby. 
 
4. údaje o projektu 
 
4.1 vyhodnocení rizik 
 

Vzhledem k povaze a využití budovy objekt, je nutné zvážit tato rizika: 
 
Riziko R1: Riziko ztráty lidského života;   RT: 1,00E-05 

 

 
Riziko R2: Riziko ztráty služeb veřejnosti;  RT: 1,00E-03 

 

 
Připustná rizika RT jsou definována: 

 
Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika RT tak, aby byla 

provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření. 
 
4.2 poloha, včetně parametrů budovy  
 
Základem výpočtu analýzy rizik Nrm.NameVer ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku Ng. 

Udává počet přímých úderů blesků na km² za rok. Pro dané umístění budovy objekt je stanoven podle 
izokeraunické mapy 2,70 počet úderu blesku na km² za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok 
pro dané místo v projektu ve výši 27,00 dní. 

 
Hustota úderů bleskû byla z mapy převzata: 
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Atlas podnebi Ceska, © 2007, 
Cesky hydrometeorologicky ustav © 2007, 
Univerzita Palackeho v Olomouci. 
 
Rozměry budovy jsou rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku.  Rozměry 
objektu objekt ovlivní hodntu sběrné polchy pro přímý úder blesku 21 985,00 m² a rovněž sběrné polchy 
pro nepřímý úder blesku 926 125,00 m². 
 

 
 

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura 
budovy. Pro stavební konstrukce nebo objekt definovala takto:  
 
Relativní pozice Cdb: 1,00 

 
Výsledkem  vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je 
počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku Nd do budovy ve výši 0,0594 úderů / rok, počet 
nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 2,5005 úderů / rok. 
 
4.3 rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón 
 

Celá stavba objekt byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem: 
 
- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku 
 
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby 
 
Zóny ochrany před bleskem se liší  těmito normativními definicemi:  
 
 
LPZ 0B = Chráněno proti přímmému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické 

pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudů 
(poměrné části) .  
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LPZ 1 = Impulsní proudy dále omezeny  přepěťovými ochranami ( SPD ) na hranici 

zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým 
stíněním.  
 

LPZ 2 … n = Impulsní proudy dále omezeny  přepěťovými ochranami ( SPD ) na hranici 
zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým 
stíněním.  
 

 
 
Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:  
 

• Typ půdy nebo podlahy  

• Požární úseky  

• Prostorové stínění  

• Uspořádání vnitřních systémů  

• Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření  

• Výše možných ztrát  
 
 
5. inženýrské sítě 
 

Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé 
trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy 
(HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat ( vyrovnání 
potenciálů  !).  
 
V rámci analýzy rizik byly objekt pro budovu zohledněny následné inženýrské sítě: 
 
  - vedení 1 
 
5.1 vedení 1 
 

Činitel instalace: 
 

kabelové vedení 

Typ vedení:  
 

vedení elektrické energie 

Prostředí okolí vedení: 
 

předměstské prostředí 

Připojení vedení:  
 

žádné zvláštní podmínky 

Transformátor: 
 

napájecí vedení VN (s transformátorem VN/NN) 

Stínění kabelu: 
 

vně: stínění: 5 Ω/km < rezistivita (RS) = 20 Ω/km 

 
Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu  300,00 m. 
 
Protože délka kabelu mimo budovu do příštího uzlu není známa, počítá se normativní doporučená délka 
1000 m. Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :  
 - Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 12 000,00 m² 
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 -  Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 1 200 000,00 m² 
 
Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k vedení 1, je stanovena pro 
následující zónu: 

 
 

 vedení 1 - Uw 

LPZ 0B Uw <= 1,0 kV 

LPZ 1 Uw <= 1,0 kV 
 

 
 
Rozvody v budově  vedení 1 byly v zónách definovány takto: 
 
 

 vedení 1 - KS3 

LPZ 0B nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček  

LPZ 1 nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček  
 

 
 
6. vlastnosti stavby 
 
6.1 riziko požáru 
 

Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) 
představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétní požárního zatížení. Požární zatížení by měla 
být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a 
jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:  
 

• Žádné nebezpečí požáru 

• Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než  400 MJ/m²) 
• Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m² a 800 MJ/m²) 
• Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než  800 MJ/m²) 
• Výbuch: Zóna 2/22 

• Výbuch: Zóna 1/ 21  

• Výbuch: Zóna 0/20 

 
Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko 
požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu objekt jako: 

 
 

 Z1 Z2 

žádné riziko požáru nebo 
výbuchu 

¨ ¨ 

nízké riziko požáru ¨ ¨ 
obvyklé riziko požáru þ þ 
vysoké riziko požáru ¨ ¨ 
výbuch - EX-zóna 2, 22 ¨ ¨ 
výbuch - EX-Zóna 1, 21 ¨ ¨ 
výbuch - EX-zóna  0, 20 a pevné 
výbušné látky 

¨ ¨ 
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6.2 opatření pro snížení následku požáru 
 

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu: 

 
 

 Z1 Z2 

neexistují žádná opatření ¨ ¨ 
hasící přístroje, ruční hasící 
přístroje, hydranty, protipožární 
stěny (odolnost vyšší 120 min), 
chráněné únikové cesty 

¨ ¨ 

automatické hasící zařízení/EPS þ þ 
 

 
6.3 jiné nebezpečí v budově pro osoby 
 

Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy objekt klasifikovat takto: 
 
 

 Z1 Z2 

žádné zvláštní nebezpečí ¨ þ 
nízká úroveň paniky (např. 
budovy nejvýše se dvěma 
poschodími a počet osob do 100) 

¨ ¨ 

průměrná úroveň paniky (např. 
budovy pro kulturní nebo 
sportovní podniky účast mezi 100 
a 1000 návštěvníky) 

þ ¨ 

obtížná evakuace  (např. budovy 
s handicapovanými osobami, 
nemocnice) 

¨ ¨ 

vysoká úroveň paniky (např. 
stavby pro kulturní nebo 
sportovní podniky účast více než 
1000 návštěvníků) 

¨ ¨ 

 

 
6.5 vnější stínění místnosti 
 

Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby , které je způsobeno bleskem do, 
nebo vedle objektu, a snižuje vnitřní rázové vlny. 
Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části 
nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější / vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce 
budovy. Je důležité zajistit, aby při použití plechové střešní krytiny a  kovových obkladů, se zajistilo 
dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s 
normativními požadavky . 
 
Vnější plášť budovy  objekt: 
 
 - žádné stínění 
 
7. vyhodnocení rizika 
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Jak je popsáno v  4.1 následující vyhodnocená rizika, včetně  7. jsou uvedená v seznamu. U každého 
rizika značí označení:  přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh. 
 
7.1 riziko R1, lidské životy 
 

Pro lidi vně budovy, ale i uvnitř objekt byla určena následující rizika:  
 
Připustné riziko  RT:  1,00E-05 

Vypočtené riziko R1 ( nechráněné) : 6,10E-06 
 

 
Vypočtené riziko R1 ( chráněné) : 3,00E-07 
 

 

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika: 
 

 
 

Za účelem snížení rizika  je podle 7. popsaná opatření nutné realizovat 
 
 
7.2 riziko R2, veřejné služby 
 

Riziko R2, ztráta služeb veřejnosti, byla pro objekt objekt je stanovena následovně:  
 
Přípustné riziko RT: 1,00E-03 

Vypočtené riziko R2 (nechráněné): 0,00E00 
 

 
Vypočtené riziko R2 (chráněné): 0,00E00 
 

 

Riziko R2 se skládá z následujících součástí rizika: 
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Za účelem snížení rizika  je podle 7. popsaná opatření nutné realizovat 
 
 
7.3 výběr ochranných opatření 
 

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň. 
 
Vybírat můžete z následujících ochranných opatření jež jsou součástí řízení rizik pro objekt objekt a platí 
pouze ve spojitosti s ním. 

 
opatření s ochrannu / požadovaný stav: 
 

prostor  opatření činitel 

 pB: 
systém ochrany před bleskem LPS 
LPS třída II 

5.000E-02 

 pEB: 
pospojování proti blesku 
pospojování pro LPL II 

2.000E-02 

  
 
vedení 1: 
 

 

 Xshd: 
stínění vedení 
vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové 
vedení 

vně: vrchní vedení 
nebo nestíněné 

kabelové vedení 
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8. právní závaznost 
 

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem 
nebo odbornýmí zaměstnanci, je třeba zjistit na místě. Je třeba poznamenat, že tyto údaje je třeba 
zkotrolovat, odpovídají-li realitě. 
 
Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardního ČSN EN 
62305-2:2013-02. 
 
Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a 
výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
Místo, Datum Razítko, Podpis 
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9. všeobecné informace 
 
9.1 Součásti vnější ochrany před bleskem  
Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem , 
musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedené v řadě norem ČSN EN 
50164 - x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí: 
 

- ČSN EN 50164-1:2008 Požadavky na spojovací součásti  
- ČSN EN 50164-2:2008 Požadavky na vodiče a zemniče  
- ČSN EN 50164-3:2006 + 
A1:2009 

Požadavky na oddělovací jiskřiště  

- ČSN EN 50164-4:2008 Požadavky na podpěry vodičů 
- ČSN EN 50164-5:2009 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů  
 
9.1.1 ČSN EN 50164-1:2008 Požadavky na spojovací součásti 

Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě ČSN EN 50164-1. To znamená, že 
pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro 
očekávané zatížení ( H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení 
H (100 kA) a na již rozděleny bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnící svorce 
pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce. 
 
9.1.2 ČSN EN 50164-2:2008 Požadavky na vodiče a zemniče 

Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, ČSN EN 50164-2. Ty jsou definovány 
následujícím způsobem:  
 - mechanické vlastnosti ( pevnost v tahu a minimální tažnost ),  
 - elektrické vlastnosti (maximální odpor ) a  

 - antikorozní ochranné vlastnosti ( umělé stárnutí ).  
Norma ČSN EN 50164-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemnící tyče. Důležité jsou zde 
především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky 
normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů 
výrobce.  
 
9.1.3 ČSN EN 50164-3:2006 + A1:2009 Požadavky na oddělovací jiskřiště 

Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy. 
Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy ČSN EN 50164-3, aby komponenty, pokud jsou 
instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.  
 
9.1.4 ČSN EN 50164-4:2008 Požadavky na podpěry vodičů 

Norma ČSN EN 50164-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů 
používaných na svody.  
 
9.1.5 ČSN EN 50164-5:2009 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů  

Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a 
bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. ČSN EN 50164-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní 
skříně  a a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti). 
 
10. objasnění pojmů 
 
Koordinovaná ochrana SPD   

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů  
 
Izolační rozhraní  
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Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují 
oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, bezkovové kabely z optických vláken a 
optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou  
 
LEMP Elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem  [en: lightning electromagnetic impulse] 

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo 
kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulsního pole  
 
LP Ochrana před bleskem [en: lightning protection] 

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky 
blesku . Skládá se z 
vnějšího systému ochrany před bleskem ( LPS) a opatření na ochranu proti LEMP  
 
LPL hladina ochranypřed bleskem [en: lightningprotectionlevel] 

Číselná hodnota , která je založena na  parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich 
výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.  
 
LPS [en: lightning proctection system] - systém ochrany před bleskem  

Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými údery 
blesku  
 
EB - ochrana před bleskem pospojováním proti blesku (en: lightningequipotentialbonding) 

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro 
ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů  
 
SPD přepěťové ochranné zařízení [en: surge protective device] 

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň 
jeden nelineární prvek  
 
Uzel  

Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení 
ve VN / NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení ( např. multiplexery 
nebo xDSL zařízení ), v telekomunikačním vedení.  
 
Fyzické poškození  

Poškození budovy nebo stavby ( nebo jejího obsahu ) v důsledku mechanického, tepelného, chemického 
a výbušného důsledku úderu blesku  
 
Úraz živých bytostí  

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného 
dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem  
 
R  riziko škod 

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta ( osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě 
celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy  
 
ZS zóna budovy  

Část budovy se shodnými vlastnostmi  parametrů pro posouzení rizikové složky .  
 
Zóna ochrany před bleskem LPZ  [en: lightning protection zone] 

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón 
LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop)   
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Magnetické stínění  

Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo 
jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení   
 
Kabel pro ochranu před bleskem  

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím 
povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země 
 
Ochrana před bleskem - kabelový kanál  

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v 
trvalém kontaktu se zemí. 
 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO : 802.49.1.3

Objekt č. 3

Stavba : Název stavby : SKP :

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBJEKTU

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Cenová klasifikace : RTS a Individuální z PD DSP srpen 2013

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0

Z Montáž celkem 0 Mimostaveništní doprava materiálu_Nové 0

R HSV celkem 0 Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :

Strana 1



 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBJEKTU

 Objekt č. 3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

60 Úpravy povrchů, omítky 0 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0

62 Upravy povrchů vnější 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Individuální mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava materiálu_Nové 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-0010.RA0

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 70 cm v hornině 1-4 hl 

1_Sokl m3 90,64 -1,50000 -135,95400

90,64

2 979 08-2113.R00Vodorovná doprava suti po suchu do 200 m t 173,14

173,14

3 979 08-8212.R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 135,95

4 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 135,95

5 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 90,64

90,64

6 175 20-0010.RAA

Obsyp objektu prohozenou zeminou_tl 450 dovoz zeminy 

ze vzdálenosti  50 m m3 40,79

40,79

7 175 20-0022.RA0Obsyp objektu 8/16_tl 150 m3 13,60 1,67000 22,70432

13,60

8 583-96011.A Valoun zásypový dekorativní do 80 mm_tl 100 T 17,22 0,00100 0,01722

17,22

9 916 53-1111.RT2

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm m 129,48 0,11171 14,46421

129,48

Celkem za 1 Zemní práce 37,18575 -135,95400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 392 90-1112.R00Omytí tlakovou vodou fasády m2 635,00

635,00

11 319 20-1311.R00

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po 

Nesoudržných m2 581,18 0,03767 21,89305

581,18

12 311 27-1176.RT4

Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice P 4 

_Zazdění otvoru po Balk. dveřích  m2 1,00 0,16622 0,16622

1,00

13 392 90-1111.R00Omytí  tlakovou vodou po Oplechování Atiky m2 34,68

14 319 20-1311.R00Vyrovnání povrchu Atiky maltou tl.do 3 cm m2 34,68 0,03767 1,30640

15 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 23,37

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 23,36567

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

16 602 01-9187.RT1

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová  rýhovaná, zrno 1-1,5 

mm_Plocha fasády m2 469,00 0,00278 1,30382

17 602 01-9187.RT1

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová  rýhovaná, zrno 1-

1,5mm_Ostění m2 57,54 0,00278 0,15996

(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*0,7*0,15

(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*0,7*0,1*1,9

55,75+55,75+3,89+3,89+10,2

469+108,46+57,54

91,45+489,73

0,25/0,25

(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*1*0,7

(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*0,7*0,45

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*1*0,7

37,185+135,954
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 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBJEKTU

 Objekt č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

18 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,46

Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky 1,46378

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

19 612 10-0020.RA0Začištění omítek kolem oken a dveří po Tvarovkách m 199,00 0,00431 0,85769

156,60

5,10

15,90

13,00

8,40

20 612 10-0020.RA0

Začištění omítek kolem oken a dveří po Okenních  

rámech m 617,20 0,00431 2,66013

7,60

8,00

432,00

9,60

129,60

22,80

7,60

21 612 10-0020.RA0Začištění omítek po Meziokenních vložkách a Dveřích m 42,40 0,00431 0,18274

5,10

15,90

13,00

8,40

22 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,70

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 3,70057

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

23 622 31-9015.R00Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m 90,64 0,00085 0,07704

90,64

24 622 31-9735.RV1

Zatepl.,fasáda,min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 515,90 0,03960 20,42964

515,90

25 622 31-9754.RV1

Zatepl.,ostění, min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou m2 57,54 0,02170 1,24862

57,54

26 622 31-1522.RV1

Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 119,31 0,01111 1,32549

119,31

27 622 43-2111.R00Omítka stěn dekorativní jemnozrnná_ Sokl m2 119,30 0,00368 0,43902

28 622 32-3041.R00Penetrace podkladu před lepením Izolantu m2 515,90 0,00035 0,18057

(4,5+4,5+2+2)*1

(1,6+1,6+2,6+2,6)*1

(55,75+55,75+3,89+3,89+10,2)*1*0,7

469*1,1

0,64+0,68+39,6+1+12,72+2,24+0,66

108,46*1,1

1,8+1,8+2,2+2,2

(1,2+1,2+2,4+2,4)*60

(0,3+0,3+2,1+2,1)*2

(0,6+0,6+2,1+2,1)*24

(0,6+0,9+2,1+2,1)*4

(1,6+1,6+2,2+2,2)*1

(0,45+0,45+2,1+2,1)*1

(4,8+4,8+3,15+3,15)*1

(0,6+0,6+2,1+2,1)*29

(0,45+0,45+2,1+2,1)*1

(4,8+4,8+3,15+3,15)*1

(4,5+4,5+2+2)*1

(1,6+1,6+2,6+2,6)*1

1,8+1,8+2+2
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 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBJEKTU

 Objekt č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

515,90

29 622 32-3041.R00Penetrace podkladu před Silikát. omítkou m2 515,90 0,00035 0,18057

515,90

30 622 32-3041.R00Penetrace podkladu před lepením Izolantu_Ostění m2 57,54 0,00035 0,02014

57,54

31 622 32-3041.R00Penetrace podkladu před Silikát. omítkou_Ostění m2 57,54 0,00035 0,02014

57,54

32 999 28-1111.R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 23,92

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 23,92122

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

33 941 94-1042.R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, doH30 m m2 1 197,00 0,01838 22,00086

1 197,00

34 941 94-1391.R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 3 591,00 0,00109 3,91419

3 591,00

35 941 94-1842.R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 197,00

1 197,00

36 944 94-4101.R00

Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů 

Mont+Demont m2 1 197,00 0,00005 0,05985

1 197,00

37 944 94-5013.R00Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 23,00 0,02482 0,57086

23,00

38 944 94-5193.R00Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 69,00 0,00225 0,15525

69,00

39 944 94-5813.R00Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 23,00

23,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 26,70101

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

40 953 98-1104.R00

Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule  

Zábradlí_D+M kus 9,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

Díl: 96 Bourání konstrukcí

41 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Skleněných tvarovek a rámů m2 36,54 0,00100 0,03654 -0,03100 -1,13274

36,54

42 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Skleněných výplní m2 37,49 0,00100 0,03749 -0,03100 -1,16204

36,54

0,95

43 968 06-2357.R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 161,28 0,00082 0,13225 -0,04700 -7,58016

(0,6*2,1)*29

0,6*2,1*29

0,45*2,1*1

(57+57+5+5+9)*9

(57+57+5+5+9)*9*3

(57+57+5+5+9)*9

(57+57+5+5+9)*9

8+7+5+3

(8+7+5+3)*3

8+7+5+3

469*1,1

469*1,1

0,64+0,68+39,6+1+12,72+2,24+0,66

0,64+0,68+39,6+1+12,72+2,24+0,66
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 Objekt č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

161,28

44 968 06-2357.R00Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 18 m2 m2 28,28 0,04117 1,16429 -0,08800 -2,48864

15,12

9,00

4,16

45 998 01-1002.R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 31,97

31,97

46 979 08-8212.R00Nakládání na dopravní prostředky t 31,97

31,97

47 979 08-2312.R00Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m t 31,97

31,97

48 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 31,97

31,97

49 979 99-0105.R00Poplatek za skládku t 31,97

31,97

50 781 95-0020.RA0Odsekání stávaj. obkladu vnějšího m2 111,82 0,07406 8,28139 -0,08900 -9,95198

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9,65195 -22,31556

Díl: 97 Prorážení otvorů

51 978 30-0010.RA0Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % m2 203,27 -0,05900 -11,99293

203,27

52 978 30-0010.RAA

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň 

složitosti 1-4_Nesoudržných ploch m2 581,18 -0,05900 -34,28962

581,18

53 978 04-2108.R00

Odstranění minerál.izolace tl. 80 mm s omítkou pod 

Lamelami m2 489,73 -0,00320 -1,56714

489,73

54 978 30-0010.RAA

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň 

složitosti 1-4_Nesoudrž. ploch Pod Lamelami m2 489,73 -0,05900 -28,89407

55 998 01-1002.R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 76,74

56 979 08-7113.R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 76,74

57 979 08-2312.R00Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m t 76,74

58 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 76,74

59 979 99-0105.R00Poplatek za skládku suti t 76,74

Celkem za 97 Prorážení otvorů -76,74376

Díl: 711 Izolace proti vodě

60 711 14-2559.RY2

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dodávky_Sokl m2 119,31 0,00538 0,64187

119,31

61 562-84074.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x155  Fasáda_D+M kus 6 140,00

108,46*1,1

9,651+22,315

91,45+111,82

91,45+489,73

489,73

(2,4*2,4)*28

4,8*3,15

4,5*2

9,651+22,315

9,651+22,315

1,6*2,6

9,651+22,315

9,651+22,315
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 Objekt č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

62 998 71-1102.R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,64

Celkem za 711 Izolace proti vodě 0,64187

Díl: 713 Izolace tepelné

63 713 13-0010.RAC

Izolace tepelná stěn_výplň po Mezioken. tloušťka cca. 10 

cm m2 39,06 0,00450 0,17577

1,26

30,24

7,56

64 998 71-3102.R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,18

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,17577

Díl: 764 Konstrukce klempířské

65 764 90-0020.RA0Demontáž oplechování po Meziok. vložkách m 164,60 -0,00230 -0,37858

159,50

5,10

66 764 51-0410.RAB

Oplechování parapetů z TiZn plechu rš 340 mm, 

Rheinzink m 178,24 0,00254 0,45272

178,24

67 764 52-1690.R00Oplechování Atiky TiZn  rš. 720 mm m 139,88 0,00732 1,02389

139,88

68 998 76-4102.R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 2,97

2,97

69 764 90-0020.RAA

Demontáž oplechování Atiky a Parapetů z plechu 

pozinkovaného m 471,71 -0,00230 -1,08493

232,21

239,50

70 231-70122 Soudal PU montážní pěna 750 ml_Parapety kus 35,65 0,00080 0,02852

35,65

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 1,50512 -1,46351

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

71 611-10332 Okno dřevěné  2kříd. 1200x2400_D+M kus 60,00 0,04950 2,97000

72 611-96004 Stěna prosklená dřevěný rám_D+M m2 23,55 0,03000 0,70650

23,55

73 283-50210 Lišta okenní APU s tkaninou =1,4 m D+M_Oboustranně m 1 097,46 0,00010 0,10975

1 097,46

74 283-50218.3 Profil okapní soklový 10x15 se síťovinou m 135,91 0,00020 0,02718

135,91

75 283-50220 Profil rohový plastový s tkaninou 120x80mm l=2,5 m m 820,41 0,00010 0,08204

820,41

1,505+1,463

167,19/0,72

9+14,55

(360+5,8+6,2+9+115,2+20,4+6)*2*1,05

(55,75+55,75+3,85+3,89+10,2)*1,05

(80+523,1+178,24)*1,05

81,43/0,34

178,24/5

0,3*2,1*2

0,6*2,1*24

0,9*2,1*4

(0,6+0,6+2,2+2,1)*29

(0,45+0,45+2,1+2,1)*1

60,6/0,34

100,71/0,72
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 Objekt č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

76 998 76-6102.R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 3,95

77 611-74185 Dveře vchodové plné 2kř. 160x220/260 cm_D+M kus 1,00 0,05300 0,05300

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 3,94847

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

78 767 90-0010.RABDemontáž obložení stěn z lamel_stávající zateplení m2 489,73 -0,01350 -6,61136

79 767 90-0010.RAB

Demontáž obložení stěn_Minerální vlna pod   

Meziokenními vložkami_tl cca. 100 m2 37,49 -0,01350 -0,50605

0,95

36,54

80 767 90-0090.RAA

Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 

kg/kus_Zábradlí kg 115,60 0,00006 0,00694 -0,00100 -0,11560

81 348 17-1211.R00

Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m do V 

1,1m_D+M m 10,64 0,00329 0,03501

82 767 20-0001.RA0Madlo dřevěné_Zábradlí_D+M m 10,64 0,01808 0,19237

83 998 76-7102.R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 7,47

7,47

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,23431 -7,23300

Díl: 783 Nátěry

84 783 80-1812.R00Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 20% Fasády m2 91,45 0,00001 0,00091

85 783 80-1812.R00

Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 20% Pod 

Lamelami m2 489,73 0,00001 0,00490

Celkem za 783 Nátěry 0,00581

Díl: M21 Elektromontáže

86 210 20-0020.RAB

Hromosvod Jímací soustava_Střecha pro administrativní 

budovy_Demontáž m 220,00 0,00299 0,65780

87 999 28-1111.R00Přesun hmot pro hromosvod do výšky 12 m t 0,66

Celkem za M21 Elektromontáže 0,65780

0,45*2,1*1

(0,6*2,1)*29

0,234+7,233
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů snížená základní

15% 21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH snížená DPH základní Cena celkem s DPH

1. O 0-1123-1

ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, 

Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková 

rekonstr. I. Etapa                                         – 

zateplení obálky objektu                                 SO-02 

– Objekt č. 3 

CELKEM



1

Stavba: 0-1123-1 ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu
Objekt: SO-02 – Objekt č. 3 
Část: Bleskosvody

JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem

D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210220101D
Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin
m 280,000

K M 921 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm
m 340,000

M M MAT 840.108 Vedení 8mm - AlMgSi 8 m 340,000

M M MAT 297.110 Podpěry na plochou střechu lepící ks 240,000

M M MAT 273,742 Podpěra svodová na zateplení 150mm ks 100,000

K M 921 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 4,000

M M MAT 104.150 Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks 4,000

M M MAT 102.003 Beton. podstavec se závitem M16 ks 4,000

M M MAT 102.060 Podložka EVA pod podstavec ks 4,000

M M MAT 110.000 Koncovka jímací tyče ks 4,000

M M MAT 308.041 Svorka k jímací tyči  a vedení ks 4,000

K M 921 210220302 Montáž svorek hromosvodných s více šrouby kus 70,000

M M MAT 459.000 Svorka zkušební ks 10,000

M M MAT 390.250 Svorka křížová, okapová ks 49,000

M M MAT 371.009 Svorka připojovací kovových částí ks 11,000

K M 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 10,000

M M MAT 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu  2 m kus 10,000

K M 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000

M M MAT 480.005 Štítek popisný ks 10,000

M M MAT HZS-mont Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 30,000

M M MAT HZS-rev Výchozí revize - hromosvod hod 20,000

K M HZS-Rev Revize hod 10,000

K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 40,000

K M 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 

páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
m 50,000

M M MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 50,000

K M 921 210220000 Montáž trubkového zemnice ks 5,000

M M MAT 354411222 Trubkový zemnič ks 5,000

K HSV 469 132311318 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3m 50,000

K HSV 469 174311318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m 50,000

Celkem bez DPH

DPH snížené 15%

DPH základní 21%

Celkem s DPH

Page 1
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Skolici stfedisko CS • objekt SO 02 • ucebny VAenorskB 180, JiloviMl!; k.u. Jilovi~ tl!, p.~. st. 61/2- aflst 

a+b) 1. TITULNi LIST A IDENTIFIKACNi UDAJE ENERG. AUDITU 

1.1. Zadavatel EA 

Nazev firmy Generalni reditelstvi eel 

Pravni forma Organizac!nl slozka statu 

Adresa Bud6jovicka 7, 140 96 Praha 4 

T elefon, email 261331111; podatelna@cs.mfcr.cz 

IC 71214011 

Odpovedny zastupee brig. gen. JUDr. lng. Pavel Novotny 

1.2. Provozovatel predmetu EA 

Nazevfirmy Generalni reditelstvi eel 

Pravnr forma Organizac!ni slozka statu 

Adresa Bud6jovicka 7, 140 96 Praha 4 

Telefon 261331111; podatelna@cs.mfcr.cz 

tC 71214011 

Odpovedny zastupce brig. gen. JUDr. lng. Pavel Novotny 

1.3. Zpracovatel EA 

Jmeno lng. Karel Vaverka, energeticky specialista, MPO 0302 

Adresa Na Kopcich 385, 674 01 TFeblc! 

Telefon 602726132 

Fax 568820776 

E-mail vaverka @sla vogr ol cz 

IC 10085921 

Spoluprace 

1.4. Piedmet EA 
Ueel budovy Skolicf stredisko cs - objekt so 02 - ueebny 

Adresa pi'edmetu EA Vsenorska 180, Jfloviste; k.u. Jfloviste, p.c. st. 61/2- cast 

Popis budovy Dvoupodlazni objekt se plochou stfechou - ueebny 

Maiitel budovv Generalni i'editelstvi eel 

Predmetem tohoto elaboratu - energet1ckeho auditu (EA) je analyza soueasneho stavu energeticke narocnosti 

posuzovane budovy die metodiky vyhiMky c.480/2012 a podkladu nasledujfcfch. Ocelem (EA) je nalezenl po-

tencialu uspor energie posuzovaneho objektu a navrtenf nekolika variant energeticky uspornych opatrenfch ke 

snf:!eni stavajfcf energeticke narotnosti objektu a jejich posouzenf z hlediska energetickeho a ekonomickeho. 

Audit vychazr z vypoctu tepelnych ztrat, kterY vychazi z vypottu soucinitelu prostupu tepla zakladnfch obvodo-

vych konstrukcf. Zakladnfm - modelovym resenim je stavajicl budova a jeji teoreticka energeticka spotreba. 

K tomuto vychozlmu stavu se porovnavajl a hodnotl navrtene varianty resenf po strance technicke a ekonomic-

ke. Podstatnym parametrem hodnoceni je hledisko vlivu na :!ivotnl prostredl. Takto ur~ene parametry se po-

rovnavajl s skutecnym stavem, danym fakturovanymi hodnotami pri uva:!ovanl klimatickych podmlnek v konkret-

nlm klimatickem obdobf. 
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§kolici stredisko CS - objekt SO 02 - ucebny VAenorskS 180, Jfloviit~ ; k.u. Jiloviit~. p.¢. st. 6112 · eAst 

c) 2. POPIS STAVAJiCiHO STAVU PREDMETU EN. AUDITU 

2.1. Podklady k vypracovani auditu 
Podkladem pro vypracovani EA je projektova dokumentace a data o spotreb~ energii za minule obdobi. 

2.2. Pfedmet EA, energeticke vstupy a vystupy 
Vstupnl udaje 

Adresa budovv VAenorska 180, JlloviAtl!; k u. Jiloviit{j, p.e st. 61/2 . eAst 

Ubll budovv Skolici slredisko CS • objekt SO 02 • ublbny 

Rok wstavby CC8 1970 

Konstnukbli souslava iele:z:obetonow montovany skelet s vyzdivanym obvodovym plait~m 

Objemove teienl samoslatn~ stoJici budova, propojena krekem s dali imi objekty arealu 

POCE!t nadzemnich podla:!:i 2 

PIXel podzemnich podla:!:i 0 

Delka/iifkalwike. budovv m I 55.75 I 10,50 I 7,2 

Pozaml vYika budovy 3,60 

P!Xet schodiir 1 

P.xet vYtahu 0 

POCE!t sekci/dilalaci 1/0 

PIXel jednolek 1 

Stavebni konstrukce 
Vn~jii sl~ny - !ltity cihly 

Vn{jjii st{jny • prilblli cihly 

Vn6j!li st~ny • suteren cihly 

Vnitmi nosne steny ielezobelonovy montovany skelet 

Vnitmi nenosnii st~ny (pfi¢ky) sleny :z: plnych cihel, pti¢kovek 

Stropy be:!:nii ielezobetonove montovane 

Stropy ned sulerenem iele:z:obetonovii montovane 

Podlahy PVC, keramickS dla:!:ba, mramor 

Podlahy nad suterenem PVC, keramick8 dla:!:ba, mramor 

Podlahy na lerenu belonove s tepelnou izolacl 

Slfecha ptocha 

Schodiiti!J :!:elezobetonove dvouramenne 

Okna pui!Odni dfevena, zeAsU nova • plastova 

Balkonove dvefe ne 

Okna schodi!lfova 

Okna sutaren ne 

Vchodove dvefe kovove 

Dvefe suten!n ne 

Uzaviratelne vstupni zadvefi ne 

sanitami jadro ne 

Wtah a strojovna vYtahu ne 

Energeticky vjznamne technicke zafizeni budovy 
Zdroj lepta na UT a ohfev TUV cenlralni plynova kolelna 11 sousednim objektu 

vyroba TUV centr{llni 

Elektricky pohon vflahu ne 

Osvi!Jtleni a no 
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Pledmetem energelickeho auditu je dvoupodla!nl budova u~ben skoliclho stfediska CS v Jllovi~ti. Objekt je 

provozovan v puvodnlmu u~lu. Budova byla realizovana ve 70-tych letech minuleho stoleti jako skol.stledisko. 

Budova je v puvodnim stavu, doposud byla caste~ne rekonstruovana (yYmena oken v severni fasade). 

Dale byla nedavno provedena oprava hydroizolace stfechy s vloienlm tepelne izolace. 

rv jednolliyYch podlaiich jsou ub!bny se socialnim zazemlm. 

~yska budovy v nejvyssi casli je 6,0 m. Konstruk~nl yYska jednolli'~Ych podlazi je 3,6 m. 

Zakladni parametry budovy 
Objem budovy m3 3163 detka m 55,75 

CelkovA plocha obelky m2 2086 ~ilka m 10,50 

Energellcky vzta.Zna plocha m2 906 vY~ka m 7,2 

ObjemovY faktor budovy m2/m3 0,39 

Spotfeba tepla za roky 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 pnimilr 

Spotfeba tepla v GJ (TUV+UT} 520,80 423,08 476.32 473.40 

Spotfeba lepta v Kt (TUV+UT} 195 300,00 1eo no.4o 183 383.20 . 
Cena tepla v K&GJ 375.00 380.00 385,00 

Spotfeba elektfiny za roky 
rok 2010 rok 201 1 rok 2012 pniml!r 

Spotfeba elektiiny v k'Ml 31223,00 28217,00 21 719.00 27 053.00 

Spotfeba elektiiny v Kf 157988,38 143 906,70 110 786,90 

Cane elektiiny v Kt.Jl<Wl 5.08 5.10 5,10 

Spotreba vody za roky 
rok 2010 rok 201 1 rok 2012 prumir 

Spotreba vody v m3 292.00 381,00 320.00 324,33 

Cena vody v K&m3 48,00 56.00 80.00 r 

Spotreba vody v K~ 14 016,00 20 216,00 19200.00 

Objekt je nepletr:Zite uzivan k ueelu, ke kteremu byl vybudovan a ureen. Rozdll mezi yYpoCtenymi hodnotami 

modelu EA a realitou je zduvodnen nevyu!ivanlm celeho objektu a hospodarnym chovanlm u!ivatele budovy. 

Je mozno konstatovat, ze uspora energie bude linearni k vypo~tenym a skute~nym hodnotam spotleby energie. 

2.3. Stavebni konstrukce 
Jedna se o ueebnoyY objekt, vybudovany montovanymi, traditnlmi technologiemi ve 70-t)'ch letech minul. stoleti. 

Obvodove steny jsou vyzdivane, cihelne z tepelne izola~nich cihel, konstrukeni system montovany, tramoyY. 

Stropy jsou !elezobelonove. montovane. 

Plocha stfecha budovy je tvolena dvoupiMfovou konstrukci. Vrchni nosny plasfje montovany, keramicky. 

V ramci opravy hydroizolace stlechy byla do stlechy v nedavne dobe vloi.ena tepelna izolace tl. 160 mm. 

Doposud doslo yYmene nekte,Ych sta,Ych oken za nova plastova okna s dvojit)'m zasklenlm. 

Na obvodoyYch plastfch je namontovana nefunktni sendvi~ova tepelna izolace, ktera bude sejmuta. 



Energetickj audit 6 

~kolicl stredisko CS - objekt SO 02 - ucebny V§enorsk8 180, JiloviltA; k.u. JiloviliA, p.~. sl. 6112-Ust 

2.4. Ustredni vytapini 
!Zdrojem tepla je plynova kotelna, kterea se nachazl v prizemi sousedniho objektu. Byla v minulosti rekonstruovana 

Otopny system je dvoutrubkoV'j s nucenym obehem, zaji~t~nym obehoV'jmi eerpadly. Otopna t~lesa jsou puvodnl. 

Rozvody tepla jsou provedeny z oceloveho potrubi, procMzeji vytapenymi prostorami a nejsou zatepleny. 

Nedokonale zatepleny jsou pouze v nevytapl!nych prostorach technickeho podlazl. Na otopnych telesech jsou 

osazeny termostaticke ventily s termoregulatnimi hlavicemi. 

2.5. Priprava TUV 
Ohrev teple vody je provadlm centralne v koteln~ ohflvakem, napojenym na PK. 

Rozvody teple vody jsou jii rekonstruovany, jsou plastove a izolovane. Na jednotliV'jch stoupatkach jsou na 

privodu uzaviraci armatury, na cirkulaci jsou regulacnl armatury. M~reni studene vody probiha v suterenu. 

2.6. Elektrorozvody 
Stavajicl rozvody elektricke energie byly postunl! prubezne rekonstruovany. Jsou provedeny 

v medlmych vodicich. Elektricka zafizenl a pfistroje prochazejl vymenou . Svltidla jsou V'jbojkova, zafivkova, 

!ZCilsti zarovkova. Technicky stav instalace je dobfY. 

Osv~tlovacl telesa v prostorach jsou pravidelne ti~tena . Mefenl je provadl!no jednim elektromerem. 

1\/enkovni osvetlenl zahrnuje pouze osvl!tlenl vchodu. 

2.7. Vzduchotechnika 
Vetrani v~ech mistnosti je pfirozene okny. V objektu jsou instalovany vetraci systemy v kuchyni. 

Neni nainstalovan system pro zpetne ziskavani tepla. V objektu neni ani instalovan system chlazenl. 

2.8. Pitna voda 
Objekt je napojen na mestsky vodovod pomoci vodovodni prfpojky .. 

Pitna voda je rozvedena do jednotlivych vytoku prima- studena voda nebo nepflmo - pfes ohfivac teple vody. 

Pfipojka je vybavena vodomerem. 

2.9. Plyn 
~real je napojen plynovodnl pfipojkou na rozvod zemnlho plynu. 

Soupis zakladnich udaju o energeticlcych vstupech a vystupech 
Pro rok pred realizaci projektu 

VSIVPY pahv a energie 1ednotka mnoislvi I \'Yhi'evnost GJ/iedn. pf8POblt na GJ rOCil i nilklady v K~ 
N6kup el. energie M\Ml 27,05 3,6 97,39 110 767 

N~kup tepla GJ 

Zemnf plyn GJ 473,40 473,40 183 383 

Hn6de uhli tis. m3 

Cemeuhlf I 

Koks l 
J108 pevnil peliva l 

TTO I 
LTO I 
Nafta l 

Jine plyny tis. m3 
Druhotne energie GJ 
Obnovilelne zdroje GJ 

Jlnil palive GJ 
Celkem vstupy paliv a energie 570,79 294 150 

Zmi!na stavu zasob paliv (inventanzace) 0,00 0 
Celkem spotfeba paliv a energie 570,79 294 150 
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Bilance vyroby energie z vlastnich zdroju 
18dek ukazalel jednotks ro¢ni hodnota 

1 lnstalovany eleklnckY vykon celkem MW 0,00 

2 lnslalovany tepelny vykon celkem MW 0,300 

3 Do&Uilelny elektricky vykon celkem MW 0,00 

4 Pohotovy elektricky vykon celkem MW 0,00 

5 Vyroba elekl1iny MWh 0,00 

6 Prodej elektliny MWh 0,00 

7 Vlaslni spot1eba elektl'my na vyrobu energie MWh 0,00 

8 Spot1eba tepla v palivu na vyrobu eleffiny GJ 0,00 

9 yYroba dodavkoveoo tepla GJ 0,00 

10 Prodej tepla ( z 1.9) GJ 0,00 

11 Spot1eba tepla v palivu na vyrobu tepla GJ 473 

12 Spot1eba tepla v palivu celkem (1.8 + 1'. 11) GJ 0,00 

Zakladni tvar energeticke bilance 
i'Sdek ukszatel GJ/rok tis K&rok 

1 Vslupy paliv a energie 570,79 294 150 

2 Zm6na zasob pahv 0,00 0,00 

3 Spotl'eba paliv a energ•e 570,79 294 150 

4 Prodej energie dzim 0,00 0,00 

5 Kone¢na spol1eba paliv a energie v objektu (1'. 3 • 1'.4) 570,79 294 150 

6 Ztraly ve vtaslnim zdf'OJi a rozwdech (z 1.5) 28,54 1-4 708 

7 Spot1eba energie na vyt&pini a TUV 

8 Spot1eba energ~e na techolagicke a ostalnl procesy { z 1'.5) 97,39 110 767 

lakladni technicke ukazatele vlastniho energetickeho zdroje 

Upravena energeticke bilance 
Pfed real~aci projeklu Po realizaci projektu 

ft8dek Ukazatel Energie Nilklady Energie Nilklady 

GJ K¢ GJ K¢ 

1 Vstupy paliv a energie 570,79 294 150 -430,08 174 022 

2 Zm6ny zAsob paliv 0,00 0 0,00 0 

3 Spotl'eba paliv a energie 570,79 294 150 -430,08 174 022 

4 ProdeJ energie clzlm 0,00 0 0,00 0 

5 Koneentt spotfeba 570,79 294 150 4130,08 174 022 

6 Ztrilly ve zdrujl a rozv 28,54 1-4 707,51 21,50 8 701,09 

7 Spotreba ener vyt a TUV -430,08 63 255 

8 Spotl'eba energ. na est 97,39 110 767 97,39 110 767 
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d) 3. VYHODNOCENi STAVAJiHO STAVU PREDMETU EA 

3.1. Tepelni technicke posouzeni konstrukci objektu 
Posuzovana budova je v hlavnlch konstrukcnich prvcich ve stavu, v jakem byla pred takfka 40-ti hHy zbudovana. 

V~echny zakladni konstrukce hlavni budovy jsou vesml!s puvodni, nerekonstruovane. Zcasti byla provedena vymlma 
puvodnich drevenych zdvojenych oken za okna nova, plastova (severni fasada). 

Ptochil strecha je po rekonstrukcl, zcasti zateplena, hydroizolace je v dobrem stavu. 

ITeoelne technicke vlastnosti iednotliwch konstrukci v ouvodnim stavu: 

hodnotv stl!vajici. 

1,326 

!:!2QnQ~ I!S!ti!!;l 1:!22 OQI:t !;!QI!Q!J& 

- obvodovY plasf 1 ...... ..... ............ U = 
- obvodoyY pli~~f 2 ..... ...... ...... ...... U = 
- st7echa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . U = 
- st7echa 2 ................................. U = 
-strop LPP ............. .. ................ U = 
- podlaha .................. ................. U = 
- okna ................................. .. ...... U = 
- vstupni dvele ............................ U = 

3.2. Zjiitine vady 

0,269 

0,825 
2,4 (1 ,3) 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 
W/m2K 

W/m2K 
W/m2K 

W/m2K 

0,3 0,25 

0,3 0,25 

0,24 0,16 

0,24 0,16 

0,75 0,50 

0,45 0,3 

1,5 1,2 

1,7 1,2 

Tepelne technicke vlastnosti obalky budovy nevyhovujl soueasne platnym standardum a pozadavkum na ener­

geticke vlastnosti budov, vyplyvajlcl ze zakonu o hospodaleni s energil, stavebnlho zakona a plislu~nych no­

rem. Jedna se o tyto predpisy a normy: 

- ~SN 730540- Tepelna ochrana budov . Cast 1 - Terminologie 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov . Cast 2- Funkcnl pozadavky 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov . ~ast 3- VypOCtove hodnoty velicin 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov . ~ast 4 - VypoCtove melody pro navrhovanl 

- CSN EN ISO 12831 - Tepelne soustavy v budovach 

- CSN EN ISO 13790- Tepelne chovani budov 

- Zakon 40612000 Sb. o hospodalenl energii ve znenl dal~ich zmlm a dodatku. 

- Vyhla~ka 268/2009 Sb. o technickych poiadavcich na stavby. 

-Vyhla~ka MPO c. 480/2012 Sb., o energetickem auditu a energetickem posudku 

-Vyhla~ka MPO c. 78/2013 Sb., o energeticke narocnosti budov. 

Je proto nutno provest stavebnl! technicka opatrenl s cllem energeticky zkvalitnit obalku budovy. 

3.3. Ostredni vytapini a priprava TUV 
Technicky a moralni stav otopne soustavy, rozvodu UT a TUV i celkove koncepce le~eni zasobeni teplem v do­

mil odpovlda dobe yVstavby a rekonstrukce budovy - je poplatna technickym a ekonomickym pomerum. 

Zdroj tepla a jeho rozvody jsou v provozu v plimefene udr2ovanem stavu, jsou funkeni . 

Rozvody UT a TUV v dome jsou provozuschopne, casteene rekonstruovane a pine runkeni. Neni proto nutne 

~ni urelne do nich zasahovat. 

HOI'izontalni rozvody jsou puvodni a jsou vedeny v 1.NP na konzoiach pod stropem. Rozvody jsou zcasti izolovany. 

Stoupaci rozvody izolovtmy nejsou. Zejmena nedostatky Iepine izolace v nevytapenych prostorach pusobi negativne 

na bilanci tepla v objektu. 

3.4. Spotreba elektricke energie 
Mnozsvlm odebrane elektricke energie v prostorach budovy se vypoety energetickeho auditu zabyvajl 

p7ime7ene, audit je zamelen zejmena na obalku budovy. Fakturalni udaje za posledni obdobl jsou plimefene 

potrebe a standardu vyuiitl budovy. 
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e) 4. NAVRH OPATRENi KE ZvYSENi UCINNOSTI UZITi ENERGIE 

Energeticky audit se zabyva posouzenim objektu z hlediska spotreby energii a z hlediska vzlahu objektu k z1votnimu 

prostredi. Vystupem auditu je vyhodnoceni potencialu energetickych uspor a m'lkladu na energeticke zhodnoceni 

posuzovaneho objeklu. Existuje nekolik kategoril moznych opati'eni, ktere je mozno rozdelit na tyto casti: 

Prosta obnova: 

Kazdy objekt starne a pred moznou degragacl az destrukcl je nulno provest stavebni prace, ktere objekt vrati do 

puvodniho stavu. Podfl z celkove ceny za obnovu se url:uje procentualne ve vazbe na skutel:ny stav. 

Eneraetickv vedoma modernizace: 

lvybrane konstrukce se modernizuJI a rekonstruuji s cllem zkvalitnit jejich tepelne-technicke vlastnosti, zdroje tepla, 

energeticke spotrebil:e tak, aby se snizila energeticka narocnost budovy. 

Nakladv na eneraeticke zhodnocenl: 

Ciste naklady ne energeticke zhodnocenl budou uvazovany jako rozdll mezi celkoyYmi investicnimi naklady a na­

klady na sanal:nl prace, ktere jsou nutne pro dobrj stavebne technicky stav konstrukce. 

Druhv usoorovch OPatieni: 

Tyto opati'enl je mozno rozclenit na tri kalegorie: beznakladova, nizkonakladova a vysokonakladova. V~echny tylo 

opatreni je nutno pouzlt. 

Ooatreni beznakladova: 

Jedna se zejmena o organizal:ni opatfeni a nove zvyklosti, ktere omezuji spotrebu energie v budove 

Muze to byt snizeni teploty v pobytoyYch mistnostech, sniZovanl teploty v noenlch hodinach nebo pi'i nepi'ltomnosti 

osob v mistnostech. Stejny princip uspory je aplikovatelny v pfipade umeleho osvetleni. Dale se jedna o hospodarne 

vyuzivani teple vody. Sprchovani misto koupele, doba sprchovanl, hospodarne umyvani rukou. 

Ooatfeni nizkonakladova: 

Jsou to opatreni, ktere pi'i nizkych nakladech vyvolavajf usporu energie. Za pfiklad slouzi usporne zarovky, sprcho­

vaci ruzice, easove spinal:e a dais I nenakladna zafizeni. 

Ooati'eni vvsokokonakladova: 

Tyto opatleni zcela zasadnim zpusobem snizuji energetickou narocnost budovy. Jedna se o zatepleni obvodoyYch 

plasfU, zatepleni stfech a stropnlch desek technickych, nevytapenych podlafi. Daleje to yYmena oken za okna 

s nizkym soucinitelem prostupu tepla. K tern to opati'enlm patrr take rekuperace vzduchu a nahrada zdroje tepla 

za zdroj s vyssi ucinnosti nebo solarne termicke kolektory nebo tepelna eerpadla. 

Zaoocitatelnost iednotlivvch ooatreni v eneraetickem auditu: 

Beznakladova a nizkonakladova opatfeni prakticky nelze zapocitat do ekonomickeho hodnoceni, protoze jejich 

url:eni je velmi obtizne. Hodnoceni a ekonomicka efektivnost je url:ena pouze z vysokonakladoyYch opati'eni. 

Eneraetickv manaaemenl: 

Energeticky management bude posuzovat naklady na energie, fixni naklady, posuzovat efektivnost opatleni a vyhod­

nocavat jejich ul:innost. Prvnfm krokem je vsak rozhodnutl o vhodne variante opatfeni, o jejl realizaci. 



Energeticky audit 10 

~kollcf stredisko CS - objekt SO 02 - ucebny V~nor.;kA 160, JlloviAt&; k.u. JiloviAI&, p .~. sl. 61/2- tast 

4.1. Opatreni pro stavebni konstrukce 
1Z obvodovjch stlm budou sejmuty puvodni tepeln~ izolaa,r obklady s zbytkovou mineralni vlnou. 

!V&echny obvodove zdene steny budovy budou zalepleny ETICS v tl. 160 mm MV sA.=0,038. 

Strecha bude ponechllna ve stavajicim stavu, nenl nutne a vhodne do fungujici stfechy zasahovat. 

Zbyvajicl puvodni drevena okna budou nahrazeny novjmi okny s dvojskly s Uw = 1,2. 

Budou provedeny nove hromosvody. 

Do podlah nebude zasahovano. 

Teoelne technicke vlastnosti iednolliwch konstrukcl v navrhovanem stavu: 

- obvodovj pla~t' 1 ... ................... U = 
- obvodovj pla~f 2 .............. ........ u = 
- strecha 1 .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. U = 
- stfecha 2 ..... ............... ............. U = 
- podlaha 1.PP ........... .......... .... .. U = 
-okna ... ........ .. ............. ............. U = 
- vstupnl dvefe ........................... U = 

bodnoty nevrtlovane 
0,249 

stiiVajici 

stavajlcl 
stilvajlcl a 1,2 

W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
Wfm2K 

h9dnoty DOted. 

0,3 
0,3 
0,30 
0,24 
0,75 
1,5 
1,7 

h9dnoty doooru¢ 

0,25 
0.25 
0,20 
0,16 
0,50 
1,2 
1,2 

lve variante 2 je zvj~ena tlou~t'ka izolantu na obv. stlmach na 220 mm (U=0,201) a stfe~e o 300 mm (U=0,090). 

Na obvodove steny bude proveden zateplovacl system na bazi fasadni MV. 

Na provedenl zateplovacich systemu musl byt vypracovana projektova dokumentace a zaji~tlmo slavebnl povoleni, 
autorsky dozor a stavebnl dozor. Zejmena je nutno kvalitne provest vnitfni zatepleni obvodoyYch st~n v souvislosti s 
kondenzaci vodnl pary ve st~ne. 

Soucasti tela dokumentace musl bYt elaborat se statickym posouzenlm konstrukcl a prohlMenlm, 

!e dum nema stalicke vady a je moino ho opatfit zateplovaclcm systemem. 

4.2. Opatfeni pro technicke zarizeni budov 
Zdroj tepla a pfiprava TUV jsou v provozu v pfiml!fenl! udrfovanem stavu, jsou funkeni a nevy!aduji 

akutnl revizi. Otopna soustava bude po zateplenl nove zaregulovana 

Rozvody OT a TUV v dome jsou provozuschopne, ~steene rekostruovane a pine funkcni. Nenl proto nutne 

ani ueelne do nich zasahovat. 
Nizkonakladova ooatrenl: 

Doporucuji seznamit uzivatele budovy se zasadami spravneho vetrani a vytapeni mistnosti. Vhodne je take 

IPfipomenout zainteresovanost na usporach pfi snl!enl energeticke narocnosti vytapenl jednotlivjch mistnosti. 

Je nutno spnivn~ zaregulovat termostaticke ventily, vyu!lvat tepelnych zisku ze slunecniho zareni. Je nutno do­

porucit sledovanl a vyhodnocoviml spotfeby tepla. Otopne soustavy je nutno odvzdu~nit. 

Hospodarne vyu!itl teple vody zavisl na pou!itl pakovjch bateril a uspornych sprchOyYCh hlavic. 

Doporucuje se take revize vzduchotechniky, pllpadne posilenl samotizneho ventilacniho systemu osazen!m 

podtlakoyYch ventilatoru. V plipade instal ace plynoyYch spotrebiM je nutno zajistil privod vzduchu pro spalovani 

a zabranit vzniku nebezpecne situace. 

4.3. Vliv tepelnych zisku na energetickou bilanci 
VypoCty energie pro vytapeni je prirnl!rene redukovan yYpoClem tepelnych zisku v techto ~stech: 

solarni tepelne zisky na topnou sez6nu 

tepelne zisky, vzniknuv~i pobytem osob v uflvanych prostorach v prubehu topne sez6ny 

tepelne zisky, vzniknuv~i umelym osvellenim v prubehu topne sez6ny 

Vypoctovj program pro yYpoeet potreby tepla tyto vlivy zahrnuje pomoci standard. profilu konkretnlch z6n. 

4.4. Potencial energetickych uspor 
Potencial energetickych uspor je dan oplimalizacl technickych opatrenl a vynalozenych prostredku. 

Nektere celky TZB budou fe~eny po uplynuti jejich zivotnosli. Kriteriem pro rozhodovanl je krome 

yYpoctu ekonomicke eFektivity kriterium zakona o hospodafenl s energil, vyhiMky o energeticke narocnosti bu­

dov a v neposledni fade kriteria dotacnlch titulu. Zasadnlm parametrem je take hledisko ochrany 2.P dane 

~akonem c. 86/2001 Sb. 
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fl 5. VARIANTY Z NAVRHO JEDNOTLivYCH OPATRENi 

5.1. Metody hodnoceni 

Ekonomicke hodnoceni je provadeno bez uvazovani dotaci l:i uveru, tzn. pouze z vlastnich prostfedku. Ekono­

micke vyhodnoceni je provedeno die zivotnosti opatfeni. Ekonomicka analyza se zabyva vyhodnocenim ener­
getickych, stavebnlch a organizacnich opatfeni s cilem uspory energie. Cflem ekonomicke analyzy je zjistit 
vhodnost a ul:elnost realizace jednothvych opatfeni z ekonomickeho hlediska. Ekonomicka analyza se provadi 
na zaklade vybranych kriterii, z nichz je nejpostatnejsi sou~sna hod nota v podobe diskontovaneho toku za 
dobu zivotnosti. Pfi zpracovani ekonomicke analyzy jsou zakladni vstupni udaje na jedne strane prijmove po­
lozky (uspory ve spotfebe energie), na druhe strane vydajove polo:Zky (naklady na provedenl navrtenych opat­
feni. Vyse nakladu je urcitelna z rozpoetu, ktere aplikuji cenlky stavebnich praci nebo z nabidek dodavatelu, 

pfipadne ze smluv od dflo s dodavateli. Vyse uspor energie je stanovena na zaklade aktualnich cen energe­

tickych spolecnosti. Ospory jsou definovany jako rozdfl vydaju za energie mezi soueasnym stavem a stavem po 
provedenl energeticky uspornych opatfeni. Jako zaklad slouzl teoreticky vypoeet spotfeby energie domu v sou­
easnem stavu a z neho vyplyvajicl provoznl vydaje. Ekonomicka analyza je zavisla na dalsich vstupnlch udajlch. 
Jedna se zejmlma o dobu porovnani diskontni miru a udaj obtizne definovatelny - budoucl cenu energie. 
Touto hodnotou muze byl konkretni vypoeet velmi ovlivnim. Trendy jsou vsak jednoznacne. 

Diskontni mira 
Diskontnl mira je nastroj. kler¥ pfevede oceneni hodnoty prostfedku pfijatYch nebo vydanych v budoucnu na 
soueasnou hodnotu. Je to forma vyjadrenl mezirocni hodnotove zmeny urokove miry. Pro ueely EAse uvazuje 

diskontni mira 5%. Vypol:tovy vzorecje SH=BH/(1+i)" 

Doba porovnani 

Doba porovnani se obvykle nastavuje na zaklade opatfeni s nejdelssl dobou zivotnosti. Navrhovana stavebni 

opatfeni pro usporu energie maji zivotnost minimalne 30 let, cozje take doba,kdy nebude nutne investovat do 

domu, vall se doba pro ekonomicke vyhodnoceni prave 50 let. Vystupem z teto casti EA je prosta doba navrat­

nosti, diskontovana doba navratnosti a cista soueasna hodnota. 

Prosta doba navratnosti 

Doba navratnosti nezohlednuje skuteenou easovou hodnotu penez. Toto kriterium urcuje, za jakou dobu 
se pokryjl z uspor investii~ni naklady. Je to pomer investicnich nakladu a rocnich prinosu projektu. T1=IN/CF. 

Realna doba navratnosti 

Uvazovanim soueasne hodnoty toku hotovosti lze urcit dobu, ve ktere nastane rovnovaha mezi vydaji a pfijmy. 

Tato doba se oznacuje jako diskontovana doba navratnosti prostfedku a lze ji povai.ovat za kriterium se srovna­
eplnou vypovldaci schopnosti jako NPV. Obecne lze diskontovanou dobu navratnosti stanovit z podminky 

NPV=O, tzn. SUMAtrsd.L=t> CFL x (1 +r)"L- IN = 0 . CFt jsou rocni pfinosy projektu; r je diskont; (1 +r)-t je odurocitel. 

Cista soucasna hodnota NPV 

Zakladem pro ureeni ciste sou~sne hotovosti je url:eni toku hotovosti, coz je rozdil plijmu a vydaju, spojenych 

s projektem v jednotlivych letech existence projektu.Hodnoty jsou vetsinou pfeveddeny do obdobi, kdy dochazl 

k vynalozeni nejvetsich investic. Takto pfevedena hodnota se nazyva saueasna hodnota. Prubezne pokryti in­

vestic a dal~lch vydaju a pfijmu vyjadfuje kumulovany tok hotovosti. kdy se jednotlive rocni hodnoty prubei.ne 

scrtaji a pfedstavuji skutecny stav u realizovanych oaptrenl v pfislusnem race. Pokud je hodnota kumulovaneho 

toku holovosti v danem roce zaporna, nedoslo v tomto obdobi k pokryti vydaju projektu jeha pfijmy. Hodnota 

diskontovaneho kumulovaneha toku hatavosti v paslednlm race se azancuje NPV. Cim je vy~si hodnota NPV, 

tim je opatfeni ekonomicky vyhadnejsl. Pokud je hod nota NPV zaporna, opatfenl nelze za danych podminek 

realizovat. NPV = SUM~Tsd~'>1 l CFL x (1+r)'1- IN. 

Vnittni vynosove procento IRR 

~nitni vynasove pracento IRR pfedstavuje hodnotu urokave miry v procentech, pi'i ktere je hodnota NPV = 0. 
SUMA(Tid.L•tl CFL x (1+1RR)'1-IN = 0. Ukazatel je u:Zitecny jako mefitko efektivnosti investic. Porovnava uraven 
urokovych mer na financnim trhu. 
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5.2. Vyhodnoceniuspor 

V nasledujicl tabulkach jsou shrnuty investicnl naklady na energeticke zhodnocenl jednotliv'(ch variant a dal~l 

ekonomicke ukazatele. Vypoeet je proveden die metodiky MPO v aktualnim znlml k datu vypracovani auditu. 

i\fypoeet die vyhla~ky neuvaiuje s predpokladanym narustem cen energie, je proto na strane bezpol:nosti. 

vychozi slav varianta 1 varianta 2 varianta 3 

Oodana energie na vylap6ni kWllrok 105 256,00 43 927,00 39 261,00 
-

Dodana energie na TUV kWhlrok 75539,00 75539,00 75 539,00 

Dodana energie na osvAUeni kWVrok 16 823,00 16823,00 16 823,00 I 

Dodana energie vAtrani kWllrok 3042,00 3042,00 3042,00 

Oodana energie celkem kWllrok 200660.00 139331,00 134665,00 

MAma spotreba energie na vyta~ni kWllm2r 119,70 48,50 43.30 
···-

5.3. Kalkulace nakladu 

kol'l8trukce a zaHzenr Varianta f.1 Varianta t.2 Varianta t.3 

Obvodove pla~te neprusvitne Kc 782 920 1211410 0 

Vodorovne izolace Kc 0 777738 0 

otvorove vyplne Kc 1440000 1440000 0 

lZB Kc 0 0 0 

naklady celkem bez DPH 2222920 3429148 0 

5.4. Financni bilance 

Jednotka Varianta 6.1 Varfanta t.2 Varianta t.3 

investicni naklady celkem s DPH Kc 2 689 733 4149 269 0 

snlzeni inv.nakl.z nulnosti oprav % 0 0 0 

investicnl naklady bez oprav Kc 2689 733 4149 269 0 

energie za rok GJ/rok 158 141 0 

uspora energie GJ/rok 221 238 0 

budoucl cena energie K&GJ 400 400 0 

uspora energie za rok KC/rok 88 314 95033 0 

uspora energie o/o 58 63 0 

pfedpoklad dotace o/o 0 0 0 

doba hodnoceni roky 30 30 0 

diskont % 3,00 3,00 0 

prosta doba navratnosti roky 30 44 0 

realna doba navratnosti roky nenavratne nenavratne 0 

cista soueasna hodnota NPV Kc -958 745 -2 777 034 0 

vnitrni yY'nosove procento IRR % 0,0 0,0 0,0 
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5.5 Vyhodnoceni sniieni zatiieni emisemi 

Nasledujlcf tabulka popisuje vyhodnoceni projektu z hlediska ekologickych prinosu. Zne~i~t'ujici Jatky do ovzdusi 

sou sledovany zakonem ~.86/2002. Sb. o ochrane ovzdu~i ve zneni pozdejsich zmen. Narizenim vlady jsou 

stanoveny emisni llmity a dalsi podmlnky provozovanl spalovacfch stacionarnich zdroju zne~i~t'ovani ovzdusi. Hodnoty 

emisi tuhych latek, oxidu dusfku, oxidu, sifi~iteho a oxidu uhelnateho jsou stanoveny na zaklade druhu spalovaneho 

paliva. Hodnoty emisi oxidu uhli~ibf!ho jsou ur~ny die druhu spalovaneho paliva z vyhiMky MPO ~. 203/2001 Sb. ve 

zneni pozdejslch zmen. Ekologicke ucinky jednotlivYch variant jsou vyhodnoceny porovnanlm emisi vYChozlho stavu 

s emisemi jednotlivYCh variant. Varianta s nejvet~im poklesem spotfeby energie je variantou nejvYhodnilj~i z hlediska 

dopadu projektu na zivotnl prostfedi. 

Emisni faktory zdroju tepla 

palivo hnede uhli 
Emisni faktory kg/GJ 

tuhe latky 0,975 

S02 1,44 

NOx 0,227 

co 2,74 

C02 100 

palivo elekti'ina 

Emisnl faktory kg/GJ 

tuhe latky 0,02591 

S02 0,489 

NOx 0,416 

co 0,039 

C02 226 

palivo zemni plyn 
Emisni faktory kg/GJ 

tuhe latky 0,00059 
S02 0,00028 

NOx 0,056 

co 0,008 
C02 56 

skute6ny atav variama~.1 

jednotkov6 zne~litinl znei!litinl emlseml 
jednotka mnoiatvl mnohtvl mno!stvl anifenr 

Potfeba tepla MJ/rok 378921,60 141339,60 237582,00 
potfeba paliva 1000m3/rok 10,9832 4,5837 6,3995 

tuhe latky t/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 t/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX t/rok 0,0560 0,0002 0,0001 0,0001 
co t/rok 0,0800 0,0003 0,0001 0,0002 

Uhlovodiky tlrok 3,8000 0,0144 0,0060 0,0084 

C02 t/rok 56,0000 21,2196 8,8557 12,3639 

!Vyhodnoceni z hlediska ochrany ZP je v souladu s pozadavky zakona o ochran6 ovzdusi. Ekologicke ul!inky 

posuzovanych variant jsou vyhodnoceny z vychoziho stavu a navrhovanych opati'eni. 
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g) 6. vYBER OPTIMALNi VARIANTY 

Vyber optimalni varianty je proveden pomoci vice hledisek- ekonomicke, zivotni prostredi , technicke, provozni, 

uzitne hodnoty, legislativni apod. 

Ekonomicke hledisko: 

Toto hledisko zohlednuje v¥~i pofizovacich nakladu do energeticky usporneho opatieni ve vazbe na uspory 

energil, ktere se promitnou do uspory nakladu na energie. Vypoeet energeticke navratnosti je provaden dvemi 

zpusoby: s aktualni cenou energie as pfedpokladanym narustem ceny energie. Oba zpusoby maji slabiny. 

Prvni podhodnocuje Y9sledky, protoze realita bude zcela jiste vyhodnej~i. Druhy zpusob pFedpoklada naprosto 

nepfedvidatelny narust cen energie, coz ve svem dusledku v¥sledek hodnoceni velmi zpochybfluje. 

Z ekologickeho hlediska ma nejvet~l Y9znam opatreni snizujfd spotfebu tepla objektu v co nejvet~l mire, a proto 

maximalne sni.Zujici emise ~kodliv¥ch latek. 

Hledisko technicke: 

Hledisko bere na zfetel m.j. zivolnost jednotliv¥ch opatreni. Zateplovaci system rna minimalni i.ivotnost 30 let. 

Provozni hledisko: 

Kriteriem se zohlednuje naroenost realizovanych opatfeni na udri.bu a provoz. 

Hledisko u:Zitne hodnotv: 

Provedenymi opatfenimi dojde k naY9~enl uzitne hodnoty objektu. Zateplenl obvodoveho pla~te se projevi v usporach 

energie, tzn. ve snlzenl nakladu na bydleni, projevi se take pozitivne na zlep~en l vzhledu budovy a cele lokality, ve 

ktere je budova situovana. Tri.ni cena budovy se tim evidentne nav¥~1. 

Pro Y9ber optimalni varianty se uvazuje hlavne s energetickou usporou, ktera se prom ita do hlediska ekonomickeho 

a rna prizniv¥ ekologicky dopad. 

6.1. Hodnoceni stavajici urovni energ. hospodarstvi 
Stavajid energeticke hospodai'stvi budovy je na urovni 80 cych let minuleho stoleti. TYka se to usU'ed-

niho vytapeni, pfipravy TUV a elektroinstalace. Je proto v malo vyhovujfci stavu. S timto hodnocenim souvisi ne­

dob,Y stav obalky budovy, ktera take nevyhovuje pozadavkum. 

6.2. Celkova vjse dosazitelnych uspor 
rv tabulce jsou uvedeny hodnoty uspor, ktere bude mozno vykazat pfi provozovanl objektu po provedeni 

navrhovanych stavebnich uprav. 

fcash - Flow projektu (tis.K&rok) 88 Doba hodnoceni (a) 

Presta doba navratnosti (roky) 30 Diskont 

Realna doba navratnosti (roky) nenivratne NPV (tis. Kc) 

IRR 

6.3. Vybrana varianta 

30 let 

3,00 

-959 

0,0 

Snlzenf spotfeby energie bylo navri.eno ve dvou varian tach- varianta 1 a 2, ktere vychazl z pozadavku na sni­

~enl tepelnych ztrat obalkou budovy za pfedpokladu splnenl normov¥ch a programov¥ch podminek. 

Proto obe varianty navrhujl zlep~enf tepelne-technickych vlastnosti konstrukci, ktere se nejY9razneji podlleji na 

epelnych ztratach budovy. Dale budou provedeny beznakladove a nlzkonakladove opatfenf. 

1Z ekonomick8ho hlediska neni optimalni fadna varianta. Ekonomicki afektivnost, dana naklady na opatieni a 
usporou anergie v danem pfipade neni optimilni. Je to zpusobeno tvarem budovy, jif provedenymi 
anergetickymi sanacemi, ktere na jadne strane snifuji niklady stavabnich praci, na druh6 strane snizuji hodnoty 
uspory. Protoie snii.eni uspor je nevyrazne (vychizi z nizkeho zikladu), vychizl ekonomicka efaktivnost 
negativne. Pfesto vAak doporu~uji provest energetick8 sanace podia varianty 1. Duvodu je nAkolik: 1) 
enviromantalni vlivy; 2) eateticke sjednoceni budov arealu; 3) ekonomicki narentabilita ja dana cenou enargii. 
Je pravdApodobne, ia se cany zvy-ii a ptom sa rentabilita zlepii. 
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1-z.J!L.UII.r..r..-~1~- znamem1 zateplenl v~ech konstrukcl obalky budovy v nasledujicih parametrech: 

- zatepleni obvodoveho plaMl! stavajicl budovy- 160 mm MV 

- ~~Yml!na zbyvajicich di'evl!nych oken za plastova - Uw = 1,2 W/m2K 

- obvodoyY piMf 1 ... ............. ..... U = 

- obvodo'IY pi aM 2 .......... ..... .. ..... U = 

- stfecha 1 .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. U = 

• stfecha 2 .......... . .. ....... .. ........... U = 

-strop 1 .. PP ............. .............. . ... U = 
- okna ... ... ........... .. .. .................. U = 
• vstupni dvei'e . ... .... ........... .... .... U = 

- spotfeba energie na vytapiml 

• naklady na opatreni 

- potencial energelickych uspor 

- potencial energelickych uspor 

• uspora energie na vytap{!ni 

hodnoty navrhovane. 

0,249 

stavajlcl 

stavajici 

1,2 

2 689 733 

221 

88 314 

58 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

GJ/rok 

Kc 

GJ/rok 

KC/rok 

% 

Po provedeni IIY~e uvedenych opati'enl je budova zafazena do tfidy C die vyhla~ky c. 78/2013 a do ka­

tegorie C die CSN 730540-2. 

Z ekonomickeho hlediska neni zadna varianta optimalni (Varianta 1 je 
priznivejii). Environmentalni hledisko je kladne. 

r£!l!!!.!l1!!ll2L- znamena zatepleni vsech konstrukci obalky budovy v nasledujiclh parametrech: 

- zatepleni obvodoveho plastl! - 220 mm MV 

• zateplenl sti'echy • 300 mm MV 

- IIYml!na oken - Uw = 1,2 

0,201 W/m2K 

- sti'echa .... .......... .... ... ......... ...... U = stavajici W/m2K 

- okna ............... ........................ U = 1,2 W/m2K 

• vstupnl dvei'e .. . ....... ... ... ........... U = nejsou W/m2K 

h: 

- spoti'eba energie na vytap{!ni 141 GJ/rok 

- naklady na opatfeni 4 149 269 Kc 

- potencial energetickych uspor 238 GJ/rok 

- potencial energetickych uspor 95 033 KC/rok 

- uspora energie na vytapl!ni 63 % 

Po provedenl ~~Yse uvedenych opatfeni je budova zafazena do tridy C die vyh la~ky c. 78/2013 a do ka­

egorie C die CSN 730540-2. 

ekonomickeho hlediska nelze povafovat variantu 2 za priznivou. Environmentalni hledisko je k ladne, 

dochazl k ~~Yraznemu poklesu emisi do ovzdu~i. 
2 dosahuje jeltlt horiich ekonomickjch efektu, nei varianta 1. 

Varianta 
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h) 7. DOPORUCENI ENERGETICKEHO SPECIALISTY 

. 
Po zvaieni viech faktoru v energetic& polikliniky se povatuje z.a vhodne realizovat opatieni die navrhu , 

popsanem ve varianti 1. Sou~asti jsou take opatieni beznakladova a nizkonakladova. Zajiitinim energeticky 

uspornych opatieni, tz.n. z.atepleni obvodoveho plaite v~etne stiechy a vjmina oken 

a dvefi je mozno dosahnout min. 50% uspory energie na vytapini. Pro realizaci bude molno poulit 

bitne pouiivane stavebni technologie. 

Jednotliva navrlena opatieni budou odborne projektove zpracovana do pfisluine proj. dokumentace, 

Provedeni zajisti kvalifikovana odboma firma. Doh led nad provadinim praci a technologickych postupu 

odavatele z.ajisti tec:hnickY dozor, se kterYm uzavie investor iadnou smlouvu. 

Provozovani objektu je nutno realizovat tak, a by veikere navyky uzivatelu vedly k hospodarnemu vyuiiti 

yuiiti viech druhu energii. 

Zaver: 
~ Zateplene konstrukce obalky budovy splni obecne technicke pozadavky 

vcetne soucinitelu prostupu tepla. 
- Prosta doba mlvratnosti je v hodnote zivotnosti konstrukce. 

Realna doba mlvratnosti je pfi soucasne cene energie ekonomicky 
nevyhodna. 

- Presto doporucuji provest navrhovana opatfeni die varianty 1. Duvodem je 
enviromentarni efekt, esteticke sjednoceni vzhledu arealu a pravdepodobne 
pfehodnoceni efektivnosti investice po zvyseni ceny energie. 

7.1. Posouzeni vyuziti obnovitelnych zdroju 
V projektu neni navzeno pouziti obnovitelnych zdroju. Energeticky auditor navrhuje zvazit pouzitf 

mickych kolektoru pro ohrev teple vody. 
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i) EVIDENCNi LIST ENERGETICKEHO AUDITU 
PledrnAI 8fWgellc:keno oudllu (EA) Stolid llhKIIII<o cs • ~~ SO 02 • ue.t>ny 

Adroaa Vleno<ski 1110. J llowlli. k o Jilo¥1116, p t. II &112 ·Uti 

ZIICiavaiel EA ~roddelttvi .. t 

Zaotvpce bog. gen. JUDt 1n0 PoV<Il Nv.vtny 

Adn1" z•dri•tele Budljovlokll 7. H096 Proho 4 

lolelon. oma~ I 261 3lf I U, pod3letna@cs mkl ~ ,,.. I I •m•~ 

Charllklen&tiU pfedm~u. EA SkoiiCI t llad!t ko CS • objekl SO 02 • ut.bny 

Charakteristika pfedm6tu EA 
Pladmlltm onergoiJCk6ho OudllU je budovo -n Skol!ciho strochko cs y Jlk>Yil~ v bud<>Y6 ..... u~bny .. ocaalnim womim Rovnify 55,75 • 10,5. 8,0 m 

Dvoupodla!ni objokl byl roalaov6n v 70-fYch telocll monlovanov 14IC/Inologli SkeleloY'f noony oyofjm, vyzdivony z Clhel Obvodov6 sl6ny JIOU 1 Clhel U 300 mm 

~llt>py Jtou !olezobatonov6 Okna JIOU dhlv6n6 • plivodni, z Uob Jl! ploalov6 1 IZOI dvcjoklom Sl6ny flou nodoll.ltea>t! zotoplon6 Slhocha I" po oprov6 

ctrovoltll motaloc.e o eloklrDintlaloce fiOU pUvodnl Ualhldni vyl6p6nl 1• toplovodni. zd,.,.m tepla I" plynovi kololna momo budovu t tenlrillni pliprovou TUV 

Vlloolnl ooergeliCioj zdrq lnotalavony lopefnY .,Ykon (MW) lntlolavony ol . .,Ykon (MW) 

X I X 

Typ..,._.,..,. X 

Yytoba vo vlootnim ldtql (G.Jirok) ~78.32 

Toplo Nalwp (GJ/rok) X 

ProdOJ (GJ/rok) X 

Wn>ba vo vtaotnim zdtqo X 

Elekt/N N6kup (GJ/rok) e7.3e 

ProcloJ X 

Spolloba tneflllo (GJ) lepOin6 ztr6ta l """' plima locllnofoetck6 (GJ) X 

Spo4/obit 1ne11110 I I!OkW Spob'wba onorgio Noorhtl one111io 

vy\6p6nl GJ 2008 ZP 

ohlevTUV GJ 271,114 ZP 

ov6tlenl k~ 18823,00 CEZ 

Energeticky usporny projekt 
5nl!oni opoll'eby onorv• vo vonontA 1 vycllilJ z pohdal'ku no onttonltopoinYCII zt.-61 budovy zo phldpolcladu op!Mnl nonnovje/1 a pt~>gramovyc~ podm1nok Nt'l'lllutO so 

tleplonllopetn.l tochnockycll•l,utnooll obvodovjeh konolrvkcl. kllri M nojvjrozni]l podii<tJi no onorgebclojch zt.-6~ 

Bvdou ttk• prolledeny bazn6klodov6 a nizkon6ktadov6 opo~r.nt 

v.~.Mt 1 • '"""""'* 2.81oploni viech kontlrvkco obalky budovy y n6r.ledu)icih poraiMlroch 

• ttleplonl obvodov•ho pl6lM • 160 mm MV 

• vym6no zbyvolocicll oken novjmi plooi<>YYn'o • Vw = 1.2 

""""'ln;, 
• oi>Yod<>\'Y pMif I Ua 0.249 W/mll< 

• poidt .. . ........ ... .. U• 116VOjlci WlmlK 

·llnlp 1 pp U• atavl.lici W/mlK 

· okna ... ...... .. U• 1.2 W/mlK 

lnY1111bbli ntklad)' v ba Ke I 2 88V 733 z IOho lochnologto (v Ut Kt) I 0 

kono¢n.i opotloba pted reW.Ci proJeklu po roiiiZ.ICI pn>joklu 

pollY eoerg1e ~GJtrok) I n~l< lady (trs K¢) lll10flllll (GJ/rok) I n61<Jody (bs Ke) 

I onotQIO 37i I 151588 .~ 158 I 1183H 

polonciil (GJ/rok) (t.I'MIIrok) 

one11101JCk)'Chuspo< 221 81.3 

Enviromental n i _pflnosy 
akutetnY ably I 'ftllanlll u 

jodnotkovl znoelltfnl ~.......,. 

jodnofl<.t mnol sM ~ mnol8M ....... 
Poilel>a loplo loU/rok 378921,60 1~133V.I!O Z37582.00 

pollebo paWl 1000m3/rok 10.11832 4,5837 6,311e5 

luh4a~~;y Urok 0.00 0,0000 0,0000 0,0000 

502 1/rok 0.00 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX Vrok 006 0,0002 0,0001 0,0001 

co vrolt ooa 0,0003 0,0001 0.0002 

Uhlovodiky tlrOk 3 ,8() 0,01 ... 0,00110 O,OOM 

C02 vro• 56,0 21.2196 8.8~7 12.31139 

Ekonomicka efektivnost /:;;:BI:·--;;£ 
osh • Fklw PrGJKlu (01 K&rok) 88,3/ '\'•, orren. ... P,Obohod~ 301ot 

"""" dobo nt ... lnolb roky 311 ~; _,,l / .<-:., C.~/ 3,00 

J'la6ln6 dobo n6YJBlnotll (roky) noni-4t_,.v X -:.· ,•~...; 1 , . ': ' 'Iii~ Kt) I · 11159 

I •;/. j ·•,·-z,. •1A IIRR --r- 0 ,0 

~;;/~ . .• • Q. .•J, - · ' .::--.. ,,. 
Energ. auditor lng. Karel Vaverka . energelicky s~aliS!aiMtfiJ'WW ,,,., - ~;;lslo osvtd. 302 

PodDis ·,~ _ _' ' :' :" \: "/ Datum 9.11.2013 
'-. . . . ..-
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CSN EN 832 Tepelne chovani budov- Vypotet potfeby tepla na vytapenl 

CSN EN ISO 13790 Tepelne chovanl budov- Energeticke bilance 

CSN EN ISO 13789 Tepelne chovani budov- M~rna tepelna ztrata prostupem tepla 

CSN EN ISO 13791 Tepelne chovani budov. Pohoda prostfedi 

CSN 730540- 1 ,2,3,4 Tepelna ochrana budov 

CSN EN ISO 13370 Tepelne chovani budov- Pfenos tepla zeminou 

CSN EN ISO 14683 Tepelne chovanl budov. M~rna ztrata prostupem 

CSN EN ISO 10077-1,2 Tepelne chovani oken, dvefi a okenic 

CSN EN ISO 10211-1,2 Tepelne mosty ve stavebnlch konstrukcich 

CSN 060320 Ohfivani uzitkove vody - navrhovani a projektovani 

CSN EN ISO 6946 Stavebnl prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souc prostupu tepla - yYpoCt. Met 

~SN EN 15316- Energeticke potreby a ucinnosli tepelnych soustav v budovach 

CSN EN 15217, 15232, 15603- Energeticka narocnost budov 

CSN EN 12831 - Tepelne soustavy v budovach 

CSN 383350 Zasobovani teplem, v~eobecne zasady 

TNI 73 0329, 73 0330, 73 0331 

jvyhla~ka MPO c. 48012012 Sb., o energetickem audilu a energetickem posudku 

iVyhla&ka MPO c. 19312007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti u2itl energie pfi rozvodu tep.energie .. 

Nafizeni vlady c. 146/2007 Sb., kte,Ym se stanovi emisni limity a dal~i podminky provozovani spalovacich ... 

jvyhiMka MPO c. 7812013 Sb., o energeticke narocnosti budov. 

i'Jyhla~ka MPO c. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapeni a dodavku tep.vody, merne ukazatele .. 

!Zakon 406/2000 Sb. o hospodafeni energif ve znenl dal~ich zmen a dodatku. 

!VyhiUka 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. 
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10. PRILOHY 

10.1. Doklady, opravneni, 
vypisy z KN, OR a pod. 



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU 

Na FrantiSku 32, 110 15 Praha 1 

Ing. Karel Vaverk.a 
r.c.48020l/078 

je opravnen 

vypracovavat pn\kazy energeticke naro~nosti budovy 
s platnostf od 17.7.2008 

provadet energeticky audit 
s platnostf od 2.9.2013 

podle zakona ~- 406/2000 Sb., o hospodafenf energii ve zneni pozdej~ich predpisu. 

Cislo opravneni: 0302 

V Praze dne 2. zifi 2013 

Ing. Pavel Sole 

namestek ministra prumyslu a obchodu 



OSVEDCENi 0 AUTORIZACI 

cislo 19 270 

vydane 

Ceskou komorou autorizovanych in?.enyru a techniku 
cinnych ve vystavbe 

podle zakona CNR C. 36011992 Sb. 

lng. Karel Vaverka 
jmeno a pfijmeni 

480201/078 
rodne cislo 

Je 

autorizovanym inienyrem 

v oboru 

energeticke auditorstvi 

V seznamu autorizovanych osob vedenem CKAIT je veden pod cistern 

1000063 

a je opnivnen uzivat autorizacni razitko, jehoz kontrolni otisk 
je uveden zde: 

Autorizace je udelena ke dni 12.7.2000 

Ing Yaclav Mach 
pfedseda CKAIT 
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10. PRILOHY 

1 0.2. Technicke parametry 
stavebnich konstrukci. 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Ti'ebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss soo2 Jilovi!!lte 
Datum tisku : 28. 10.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS- objekt SO 02- ucebny 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jilovi!Jlte Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: In g. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_1o_cs_~s_S002_Jiloviste Archiv: EA_13_010 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22 .10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 S01 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Siena- vnej~i 

Poznamka. 
obvodova stena 1 

1 1 Podminky pro hodnocenikonstrukce: 

Vypoeetje provedenpro 68 , =: B, + ~88, = 20,0 + 1,0 = 21,0 •c 
o., = 21,0 •c q~,_, = 55,0% R,, = 0,130 m2 ·K.Ntl Pd· = 1 368 Pa 
H,. = -15,0 •c <llse = 84,0 % R,. = 0,040 m2·K.Nt/ Pc1se =: 139 Pa 
Pro vypoeet ~ifeni vlhkosliJe R., = 0,250 m2· KIW 

p"d· = 2 487 Pa 
p"ds• = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty t z1kalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

tv Polozka Pcloi.ka Matenal r c Jl kJl i.JI: 
KC CSN kglm' J/[kg K) W/(m K) 

1 105-01 5 1 Omilka vapenna 1 600 840 0 6.0 1.000 0.700 
2 151-063 1 6 3 CD TYN 1!1290 (1200) 1 200 960,0 2,0 1,000 0.450 
3 105·02 52 Omilka vapenocement 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 

9 

j~o 
Wl[m 19_ 

0,880 
0.490 
0,990 

10 11 
z, .... z., 

0 00 0,090 
0.00 0.025 
0,00 0,070 

.. . . 
ZTM. ctnttel tepelnych mostu. konguje souC.nttel teplene vodtvoslto vltv kotvem. plerusen1 tzolacnt vrstvy krokvemt. ramovou konstrukc• atp 

13V rypoc1tane ho d noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

r:..v Pototka Malenal Vr d A i....,..., 
KC mm Wl(m K) Wl(m K) 

1 105-01 Omilka vapenna Z vr 25.00 0.880 0.880 
2 151-063 CD TYN I ll 290 (1200) Z vr 290.00 0,490 0,490 
3 105·02 Omllka vapenocemenl Z vr 25.00 0,990 0,990 

.. Korekce souctmlele proslupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) t.U - 0,100 Wl{m· K) 
Z vr • zakladnf vrstvy- vrstvy stavaJiciho stavu konslrukce 
P vr • prtdane vrslvy· vrstvyp1•dane ke stavajici konstrukc< 

17 18 ?b 

R o, ~~ 
ml KJW ·c 

0.028 15.3 6 .0 

0.592 14.0 2,0 
0,025 ·12.1 19.0 

U materialu vybranych z CSN 73 0540-3 2005. re lepelna vochvost vrslev plepotilavana na vhv vlhkoslt podle tlanku 5 2 1 uvedene normy 
To mute ;z:pusobtl. ze po zatzotovfmt konslrukce se zmlmr hodnota ) .• ,, u vrslev na vmllnim lici konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 

19 
z, 10' 

m1s 
D.BD 

3.06 
2.52 

12 13 
z, z, 

1,0 2.2 
1,0 2.2 
1,0 3,0 

20 
P• 
Pa 
1 368 

1 215 
623 

1 I 2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600 ~ KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Ti'ebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss soo2 Jiloviste 
Datum tisku: 28.10.2013 

EA 13 010 

S01 - stavajicf stav 

Soucinitel prostupu tepla u = 1,326 W/(m2 ·K) 
Tepelny odpor R = 0,645 m2 ·K/W 
Odpor pli proslupu Lepla RT = 0,815 m2·KIW 
D1fuzni odpor Zp = 6,401 ·109 m/s 

1.4 Prubeh teploly v konstrukc• 

"· 15.3 ·c 
1 14.0 'C 

2 -12.1 ·c 
n,f' -13.2 ·c 

1 5 Prubeh tlaku vodnich par pg. a p"qxv konstrukci 

Tlak par 

1400 Pa 

700 Pa 

350 Pa 

------==>• Zp 

Zaver 

Celkova merna hmolnost m 
Teplola ros neho bodu fl.,. 

p~-

Soucimtelprostupu tepla konstrukce nespltiujepotadavek na UN a Urec 

= 438,0 kg/m2 

= 11,6 ·c 

U = 1,32624 W/(m2 K): Zaokrouhleno:U = 1,33 W/(m 2 ·K); poiadovanyUN = 0,30 W/(m 2 K); doporuceny Uree = 0,25 W/(m 2·K) 
Korekce souciniteleprostupu tepla (podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) ~U = 0,10 W/(m 2 K) 
Teplotnifaktorvnitfnihopovrchu: fRsrer = 0,793, rR •• = 0,841 vyhovuje 

Ke kondenzaci pary dochazi jii na vnilrnim povrchu konslrukce 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenikondenzace. 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urtuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovamipara neohrozipoiadovanoufunkcl. lj 
zkraceni zivolnosti, sniieni povrchove leploly, Objemove zmeny, nepflmerenezatizeni SOUVISejicich konstrukci, alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2/2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Ti'ebic 

TOB v .14.4.4 © PROTECH spo l. s r. o. 

EA 13 09 cs ss soo2 Jiloviste 

Datum tisku: 17.11 .2013 
EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS- objekt SO 02- ucebny 

Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, B udejo v icka 7, 140 96 P!ahc:_ 4_~ 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_09_CS_SS_S002_Jiloviste Archiv: EA_13_01 0 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2 0 13 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Stfecha - plocha a sikma se sklonem do 45• veetne 

Poznamka 
strecha 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce: 

Vypoeetje provedenpro e.,= e, +~e •• = 20.0 + 1.0 = 21 .0 ·c 
o., = 21,0 •c (jl,_, = 55,0% R,, = 0,100 m2·KJIN Pd• = 1 368 Pa 
fl.., = -15,0 •c (jl,. = 84,0 % R,. = 0,040 m2· KJIN PdJe = 139 Pa 

p"d• = 2 487 Pa 
p".,.. = 165 Pa 

Pro vypoeet sifeni vlhkosti je R,, = 0,250 m2 · KIW 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

ev Polotka Polozka Matenar p c " kp '·· KC CSN kglm~ J/(kg K) W/(m K] 
1 105-01 51 Omllka vapenna 1 600 840,0 6.0 1.000 0 700 
2 154a-011 Dut1n telezobet. slr. panel' 1 200 23,0 1.000 1.160 
3 107-013 7.1 3 Polystyren ~now EPS (20) 20 1 270.0 67.0 1.000 0,043 
4 163-01 V2: - tok zdola nahoru 1 1 010.0 1.0 15,000 
5 154a-012 lelel:obet str. s vlot PLM' 1 200 23,0 1.000 1,050 
6 116-01 171 Aslallov~ p~sy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000.0 1,000 0.21 0 
7 108a-041 8 4 1 Mmeralni vlna MVV (50) 50 1150,0 1,2 1,000 0,039 
8 116-01 171 Aslallove pasy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000,0 1.000 0,210 

9 10 

'·· Zn,o 
Wi(mK] 

0.880 0,00 
1.200 0,00 
0.044 0.00 

0,00 
1.100 0.00 
0.210 0.00 
0,041 0,00 
0.210 0,00 

ZTM • Clmlellepel~ych mostu konguJe soue1mlel teplene vochvosllo vl1vkotvem. pleru~eni •zolaem vrstvykrokvem•. ramovo~ konslru kc ' alp 

13V . h d 'POCttane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

ev Polofka Malerlfll Vr d j , ~.. ...... 
KC mm Wl(m·K) W/(mK) 

1 105·01 Omitka vapenna Z vr 10,00 0.680 0.880 
2 154a·01 1 Dulin felezobel sir panel' Z vr 250,00 1.200 1.200 
3 107·013 Potystyren ~now EPS (20) Z vr 30,00 0.044 0.044 
4 163·01 Vz .• lok zdola nahoru Z vr 150,00 
5 154a·012 telezobel. str. s vlot PLM' Zvr 150,00 1.100 1.1 00 
6 116·01 Aslallove phy a lepenky Zvr 5,00 0.210 0.210 
7 108a-041 M1nerarnr vlna MW (50) Zvr 160,00 0.041 0,041 
8 116·01 Aslallove p~sy a lepenky Z vr. 4,00 0,210 0,210 

Korekce souc1mtele prostupu tepla (podle C::SN 73 0540, TNI73 0329 a30) 6U- 0,08QW/(m'·K) 
Z vr • z~kladnf vrstvy • vrstvy stava1 iciho slavu konslrukce 
P vr - pfldane vrstvy- vrstvypfldane ke stavaJici konstrukc• 

17 18 7b 

R o, ""'" m' KfW oc 
0 01 1 20.3 6.0 
0.208 20.2 23,0 
0.682 18,8 67.0 
0.160 14.2 0,1 
0.136 13.1 23.0 
0.024 12.2 10 000,0 
3.902 12.0 1,2 
0,019 -14 .6 10 000,0 

U malem\lu vybranycn z CSN 73 0540-3 2005. Je tepelna vod1vostvrstev plepOCilliVana na vhv vlhkosll podle etanku 52 1 uvedene normy 
To m{Jte 2:pusob•t. te po za1zolovani konslrukce se zmeni hod nola 1 •• ,, u vrstev na vn1lfnim riel konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

z. ~. l:J 

0.090 1.0 3.0 
1.0 3.0 

0.002 1.0 3.0 
1.0 3.0 
1.0 3.0 

0.000 1.0 3,0 
0,019 1.0 3,0 
0,000 1,0 3.0 

19 20 
Z, 10·0 Po 

m/s Pa 
0,32 1 368 

30.55 1 367 
10.68 1 296 

0,05 1 273 
18.33 1 273 

265.62 1 231 
1.02 626 

212.49 623 
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vo 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 

TOB v. 14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 09 cs ss S002 Jilovi~te 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

SCH1 - stavajici stav 

Soucinitel prostupu tepla U = 
Tepelnyodpor R = 
Odpor pri prostupu tepla Rr = 
D1fuzni odpor Zp = 

0,269 W/(m2·K) 
5,143 m2·KfN 
5,283 m2· KIW 

Celkova merna hmotnost m = 517,4 kgtm7 

Teplotarosnehobodu n.,. "' 11,6 ·c 

539,057 ·109 m/s 

1 4 Prubeh teploly v konstrukci 

0,, 20,3 ·c 
1 20.2 ·c 

- 1\ -
2 18.8 ·c 
3 14,2 ·c 
4 13.1 •c 
5 12.2"C 
6 12.0 •c 
7 ·14.6 ·c 

o .. ·14,7 ·c 
1\ 

\. 

1.5 Prubeh tlaku vodnich par pd. a p"d,v konstrukci 

Tlak par AB 

2300 Pa 

1150 Pa 

575Pa 

--------3>~ Zp 

Zi>A=326.6·109m/s Zp8 =326,6·109mts A =755mm 8=755mm 

Zaver 
Soucimtel prostupu tepla konstrukce nespll\ujepozadavek na UN a U""' 

\ 

U = 0,26928 W/(m 2·K); Zaokrouhleno:U"' 0,27 Wl(m 2·K); poiadovanyUN = 0,24 W/{m 2 K); doporueenyu, •• = 0,16 Wt(m 2 K) 
Korekce soucinileleprostupu tepla {podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) ~U = 0,08 W/{m 2·K) 
Teplotnifaktorvnitinihopovrchu· fR•••• = 0,793, fR•• = 0,981 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me= 0,024 < 0,100. konstrukcevyhovuje 
Rocnl bilancezkondenzovanepary Me- M., = -0,032 kglm2 • konstrukcevyhovuje 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochtlzet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci. u kler)'ch zkondenzovanapara neohrozipoiadovanoufunkc•. IJ 
zkraceni zivolnosti, snizeni povrchoveteploty, objemovezmeny, nepfimerenezalizeni souv•sejicich konstrukci. atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 2/ 2 



vo 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 09 cs ss S002 Jilovi§te 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 02 - ucebny 
Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_09_CS_SS_S002_Jiloviste Archiv: EA_13_01 0 
Projektant: lng. Karel Vaverka 
E-mail: vaverka@stavoproj.cz 

Datum: 22.10.2013 
Telefon: +420602726132 

Vypocet je proved en podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 POL 1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Podlaha- vytaplmehoprostoru. prilehlak zemine 

Poznamka: 
podlaha- teren 

1.1 Podminky pro hodnocenikonslrukce: 

Vypoeetje provedenpro e.,= 8, + Afl1 , = 20,0 + 1,0 = 21,0 "C 
e.,= 21,0 "C cp, = 55,0% R., = 0,170 m2·KNV Pd• = 1 368 Pa p"d• = 2 487 Pa 
flgr = 5,0 "C Rgr = 0,000 m2·KNV 
Pro vypoeetSireni vlhkost1je R,, = 0.250 m2·KMI 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnfch velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 

l':.v Polofka Polo.i:ka Malem~l n c j1 k~J 

a 
},, 

9 10 

'·· Zn• 
KC CSN kglm' J/(kg K] W/(m K) Wl(mK] 

1 130-010 1 PVC 1 400 1 100.0 17 000 0 1,000 0.160 0,160 0.00 
2 101-01 1 1. 1 1 Beton hutny (2100) 2 100 1 020,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 
3 1071>-036 3.3 ~ DeskyMWs kol or vi (150)' 150 1 200,0 ~.0 1,000 0.045 0,048 0,00 
4 116-01 17 1 Asfa~ove pasy a lepen~y 1 400 , 470,0 10 000,0 1.000 0,210 0,210 0,00 

.. 
ZTM- Clmtel tepelnych mostu. konguJe sou1'..1mtel teplene vod1vost1 o vhv Kotve~l. prerusen1 1~o1acno vrstvy kro1<vem1. ramovou xonstrukcl alp 

1.3 v fpocftane hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 

c v Polofka Matenal Vr d ). 1 .• .., 
KG mm W/(mK) W/(m K) 

1 130-010 PVC Z vr 5.00 0.160 0.160 
2 101-01 1 Beton hutny (21 00) Zvr. ~5.00 1,050 1.050 
3 107b-036 DeskyMW s kol or vi (150)" Z vr 50,00 0,045 0.045 
4 116-01 Asfaltove pasy a lepenky Zvr. 5.00 0 210 0,210 

Korekce souCin1lele proslupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) i\U = 0,100 Wl(m 7 Kl 
Z vr - zAkladni vrstvy- vrstvystavajiciho stavu konstrukce 
P vr • pMane vrstvy- vrstvy pfldane ke stavaJici konstrukci 

17 18 7b 

R 9, ll.v!o 
m' KNV oc 

0,031 19,0 17 000,0 
0,043 18,7 17,0 
1,111 18,2 ~. 0 

0,02~ 5,3 10 000 .0 

U materiallu vybranychz CSN 73 05~0-3 2005, Je tepelna vodivosl vrstev prepol':.itavana na vliv vlhkosll podle elanku 5.2 1 uvedene normy 
To mute zpusob1l. te po za,zolovanr konstrukce se zmenr hodnola 1.,., u vrstev na vnitrnim lfci konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 

11 12 13 

z ... z, z, 

0,080 
0,003 
0,000 

19 20 
z, 10' P• 

m/s Pa 
451,55 1 368 

~.06 513 
1,06 505 

265.62 503 

1 /2 
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PDL 1 - stavajici stav 

Soucm•telproslupu tepla U 0,825 W/(m2 K) 
1,209 m2·KIW 

Rr = 1,379 m2 KIW 
Zp = 722,296 109 m/s 

Celkovamerna hmotnost m = 116,0 kg/m2 

Tepelny odpor R = Teplola rosneho bodu A,.. = 11,6 "C 
Odpor pfi prostupu tepla 
Difuzni odpor 

1 .4 Prubeh teploly v konstrukc• 

H,. 19.o ·c 
1 , a.7 ·c 
2 1e.2•c -t-+--------------. 
3 s.J•c -t-+--------------+---.....::0.~-----------. 

o,. s.o ·c -f-+------------+----__;:,~---------t--i 

Zaver 
Soucinitel prostupu tepla konstrukce sphiuje po!adavek na UN a nesplnujeU..,c 

U = 0,82515 W/(m2 ·K). Zaokrouhleno:U = 0,83 W/(m 2·K); po:ZadovanyUN = 0,85 W/(m 2·K); doporueeny U,ec = 0,60 W/(m 2·K) 
Korekce souciniteleprostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) ll.U = 0,10 W/(m2·K) 
Teplolnifaktor vnitrniho povrchu: fR .. cr = 0,535; fR., = 0,877 vyhovuje 

U pfilehlych konstrukci se bilancezkondenzovanepary neurcuje. 
Poznam ka k vyhod noceni kondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochlllzet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni piuy (Me> 0) smi dochazeljen u konstrukci, u kterjch zkondenzovanapara neohrozi po:Zadovanoufunkci, tj 
zkraceni zivotnos!1, sni:Zeni povrchove teploly, objemovezmlmy, neprimerenezati:Zeni souvisejicich konslrukci. atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2 / 2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 1 o cs ss soo2 Jiloviste 
Datum tisku: 28.10.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stfedisko CS - objekt SO 02 - ucebny 
Misto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel. Budejovicka 7. 140 96 ~raha __ 4_ 
Zpracovate1: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_1o_cs_ss_S002_Jiloviste Archiv: EA_13_010 
Projektant: lng. Karel Vaverka 
E~mail: vaverka@stavoproj.cz 

Datum: 22.10.2013 
Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 501 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Stena- vnejsi 

Poznamka: 
obvodovastena 1 

1.1 Podmlnky pro hodnocenikonstrukce. 

Vypo~tje provedenpro o., = fl, +~e .. = 20,0 + 1,0 = 21.0 •c 
o •. = 21 ,0 •c q~, = 55,0% R,, = 0,130 m2 ·KJW Pd· = 1 368 Pa 
o,. = -15,0 •c 'lloe = 84,0% R .. = 0,040 m2·KJW p.,.. = 139 Pa 
Pro vypo~Uii'eni vlhkostije R0, = 0,250 m2·KIW 

P"d• = 2 487 Pa 
P"me = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

l!v. Polo~ka Polozka Malena! ro c J.l kjl '·· KC CSN kgimJ Ji (kg K) WfJ_m Kl 
I 105-01 51 Omilka vapenna 1 600 840 0 6.0 1.000 0.700 
2 151-063 1.6 3 CO TYN I U 290 (1 200) 1 200 960,0 2.0 1,000 0,450 
3 105-02 52 Omilka voipenocemenl 2 000 790.0 19.0 1.000 0,880 
4 627-037 ORSIL TF 16 noyYrozrrM!r 160 1140,0 1.0 1.000 0,038 
5 104a·028 227 ETICS-omilka sillkalovA· 1600 25.0 1.000 0.800 

9 

~. 
W/(mK) 

0.660 
0.490 
0.990 
0.038 
0.800 

10 11 

z .... z .. 

0.00 0.090 
0,00 0.025 
0.00 0,070 
0,00 

0.00 0.100 .. . . 
ZTM • tm•lellepelnych mostu. kortguJe soucm•telteplene vodovosl• o vhv kotven1 preru~em IZOiacnr vrstvyxrol<vem•. ramovou konstrukco alp . 

1.3 V' ·pocitane hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 

e v Polo!ka Malen~l Vr d i. I ... "' 
KC mm W/(m K) Wi(mK) 

1 105-01 Omitka vapenr'l<i Z vr 25.00 0.880 0.880 
2 151·063 CO TYN Ill 290 (1200) Z vr 290.00 0.490 0.490 
3 105·02 Omitka v~penocement Z vr 25,00 0.990 0.990 
4 627-037 ORSIL TF 16 no"~Yrozm~r Z vr 160.00 0,038 0,036 
5 104a·028 ETICS-omllka sihk~lova• Zvr 4,00 0,800 0.800 

Korekce souc•notele proslupu lepla (podle CSN 73 0540, TN/ 73 0329 a 30) 11U " 0,050 Wl(m' K) 
Z vr • z~kladni vrstvy • vrstvy stavaJiciho slavu konstrukce 
P vr. • pMan~ vrstvy · vrstvy pfldane ke slavaJici konstrukco 

17 18 7b 

R a. J.t..,.. 
m> K!W 'C 

0.028 20.1 6.0 
0.592 19.9 2,0 

0.025 15.6 19,0 

4.21 1 15.5 1,0 

0.005 -14 .7 25.0 

U maten<ilu vybranychz CSN 73 0540-3.2005. je tepelna vodivosl vrstev prepo<:it<iv<ina na vhvvlhkosl• podle tlanku 52 1 uvedene normy 
To mUte zpusobit. ~e po za•zolovani konstrukce se zm~ni hod nola 1 .... u vrslev na vmlfnim lic1 konSlrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz TeL: +420602726132 

19 
Z, 10·• 

rnts 
0.80 

3.08 
2.52 
0.85 
0.53 

12 13 
z, ZJ 

1,0 2,2 
1.0 2,2 
1,0 2.2 
1,0 2.2 
1.0 3,0 

20 

p. 
Pa 
1 368 

1 242 
756 
357 
223 

1/ 2 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Hebfc 
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Datum tisku : 28.10.2013 

EA 13 010 

501 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucinitel prostupu tepla U 
Tepelnyodpor R 
Odpor pr1 prostupu tepla Rr 
Difuznl odpor lp 

= 0,249 W/(m2 K) Celkova merna hmotnost m = 470,0 kg/m2 

= 4,861 m2·KNtJ Teplola ros neho bod u fl,.. = 11 ,6 "C 

= 

1.4 Prubeh teplotyv konstrukci 

u,. 20.1 ·c 
1. 19.9 •c 
2 15.6 •c 
3 15.5 ·c 
4 -14.7 ·c 

o., -14.7 ·c 

-
- -

5,031 m2·KNtJ 
7,783 109 m/s 

1 5 Prubeh tlaku vodnich par Dll! a p"!!!v konstrukc1 

Tlak par 

2300 Pa 

1150 Pa 

575 Pa 

----~>~Zp 

ZpA = 7.3·1Q9 m/s Zps = 7,3 109 m/s A = 500 mm B = 500 mm 

Zaver 
Soucinitelprostupu tepla konstrukcesplnuje poiadavek na UN a U,.c 

~ 
'\.. 

AB 

U = 0,24877W/(m2 ·K); Zaokrouhleno:U = 0,25 W/(m 2 ·K); pozadovanyUN = 0,30 W/(m2·K); doporueeny U"'e = 0,25 W/(m2 K) 
Korekcesoucinileleproslupu Lepla (podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) AU= 0,05 W/(m2·K) 
Teplolni faklor vmtrniho povrchu: fR•o.cr = 0,793, fR, = 0,974 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me= 0,121 < 0,320- konstrukcevyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me- Mev= -18,536 kg/m2 - konstrukcevyhovuje 
Pozm)mka k vyhodnocenikondenzace. 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me > 0) smi dochazetJen u konslrukci, u kterYch zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkc:l, tj 
zkracenl ZiVO tnosti, sn izen i povrchove teploly. objemove zmeny, nepfimerenezalizen[ SOUVISej i cich kens trukci, a tp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2 / 2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Ti'ebft 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spot. s r.o. 

EA 13 09 V2 ss soo2 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolicf stfedisko CS- objekt SO 02- utebny 

Mfsto: Vsenorska 180, 252 02 Jfloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_09_ V2_SS_S002_Jiloviste Archiv: EA_13_01 0 

Projektant: lng. Karel Vaverka 
E-mail: vaverka@stavoproj .cz 

Datum: 22.10.2013 
Telefon: +420602726132 

Vypo~etje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 S01 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Stt!!na- vnej~i 

Poznamka: 
obvodovastema 1 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce. 

Vypoeet je provedenpro o., = o, + l!.e., = 20,0 + 1,0 = 21,0 •c 
o., = 21,0 •c Ql,_. = 55,0% R., = 0,130 m2 ·KIW Pd• = 1 368 Pa 
o,. = -15,0 •c <lloo = 84,0% R •• = 0,040 m2 ·K/W Pc1$o = 139 Pa 
Pro vYPOCetSirenl vlhkostije R., = 0,250 m2 ·K!W 

p"d• = 2 487 Pa 
p"""' = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyztkalnich velitin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

~y Polo.tka Polozka Malena! p c " kJl, '·· KC CSN KQim' Jl(kQ Kl WIJ.m K) 
1 105-01 5.1 Omill<a vapenna 1 600 840.0 6.0 1.000 0.700 
2 151-063 1.6 3 CD TYN 111.290 (1200) 1 200 960,0 2,0 1,000 0,450 
3 105-02 5.2 Omill<a villpenocement 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 
4 627-903 ORSIL TF noyY rozml!r 160 1 140.0 1,0 1,000 0,038 
5 104a-028 2 2.7 ETICS-omilka slllkalovill" 1 600 25.0 1,000 0.800 

9 

Ao 
W/(m K) 

0.880 
0,490 
0,990 
0.038 
0,800 

10 
z.,. 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 .. 

ZTM • Clllllel tepelnych mostu. kongvJe souc,Mel teplene vodJVOSl• o vhvkolvenJ. preru~em Jzolacno vrstvykrokvem1. nimovou konstrukcJ alp 

1 3V . h d '' pocttane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

~ y Polo.tka Matenal Vr d Jo. Jo.. ... 
KC mm Wl(mK) Wl(m K) 

1 105-01 Omitka vapen na z vr 25.00 0.880 0.880 
2 151-063 CD TYN I U 290 (1200) Zvr 290.00 0,490 0,490 

3 105·02 Omilka villpenocemenl Zvr. 25,00 0.990 0,990 
4 627·903 ORSIL TF noyY rozm~r Zvr 220,00 0,038 0,038 

5 104a·02B ETICS-omilka srllkalova· Zvr. 4,00 0.800 0,800 

Korekce soucm1lele prostupu tepla (podle CSN 73 0540. TNI 73 0329 a 30) t!U = 0,050 W/(m' K) 
Z vr • zillkladni vrstvy· vrstvyslavarfciho slavukonslrukce 

17 18 7b 

R 0, p..., 
m2 KIW 'C 

0.028 20.3 6.0 
0,592 20,1 2,0 
0.025 16,9 19,0 

5.789 16,8 1,0 
0,005 -14,8 25.0 

P vr - pManl!! vrstvy- vrstvy pfidane ke stavaJfci konslrukc.. 
U materiillhi vybranych z CSN 73 0540 3·2DD5. re tepelna vodivost vrstev pfePQeitavana na vhv vlhkosli podle elanku 5 2 1 uvedenl!! normy 
To mufe zpusobll, te po za1zolovanf konslrukce se zml!nl hod nola "·"" u vrstev na vnitrnim llci konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel.: +420602726132 

11 12 13 

z" z. z, 

0.090 1.0 2 .2 

0.025 1.0 2.2 
0,070 1.0 2.2 

1.0 2.2 
0,100 1,0 3,0 

19 20 

Z, t O·' Pd 
mts Pa 

0.80 1 368 

3,08 1 247 

2.52 780 
1,17 397 
0,53 220 

1/2 



Vl 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 09 V2 ss soo2 Jiloviste 
Datum tisku: 17.11 .2013 

EA 13 010 

S01 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soul:initelprostupu tepla U = 0,201 W/(m 2 K) 
6,440 m2·KIW 
6,610 m2·KIW 
8,101 ·109 m/s 

Celkovamerna hmotnost m = 479,6 kg/m2 

T epelny odpor R Teplotarosnehobodu !l.., = 11,6 ·c 
Odpor pfi prostupu lepra RT = 
Drfuzni odpor Zp = 

1.4 Prub8h teploty v konslrukci 

u,. zo.3 ·c 
1 20.1 'C 

2 16.9 •c 
3 16.8 •c 
4 -14.8·c 

o,. -14.8 ·c 

-
- -

1.5 Prubeh tlaku vodnfch par pa. a p"a.v konstrukci 

Tlak par 

1150 Pa 

575 Pa 

--------:;>• Zp 

~ 

ZpA=7,6·1Q9m/s Zp8 =7.6·109m/s A=560mm B=560mm 

Zaver 
Sou{:initel proslupu tepla konstrukcesplnuje poiadavek na UN au..,. 

"' 

AB 

U = 0,20129 W/(m 2 K); Zaokrouhleno:U = 0,20 W/(m 2 K); pozadovanyUN = 0,30 W/(m2 ·K) ; doporul:enyU,oc = 0,25 W/(m2 ·K) 
Korekce soul:imteleprostupu tepla (podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) ~U = 0,05 W/(m2 ·K) 
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: fRs1.cr = 0,793; fR .. = 0,980 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me = 0,115 < 0,320. konstrukce vyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me · M.v = -18,469 kg/m2 • konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnocenfkondenzace 
Zda smi v konstrukcidochazetke kondenzaciur{:uje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukcl, u klerYch zkondenzovanapara neohrozipozadovanoufunkcr. tj . 
zkracenl zivotnosli. snii.eni povrchoveteploty, objemove zmeny. nepfimereneza!li.eni souvisejfcich konstrukci. alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 212 



Posouzenf konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 09 V2 SS S002 Jilovi~te 
Datum tisku: 17.11.2013 

EA 13 010 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stfedisko CS- objekt SO 02- ucebny 
Misto: V~enorska 180,252 02 Jflovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_09_ V2_SS_S002_Jiloviste Archiv: EA_1 3_01 0 
Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 
E-mail: vaverka@ stavoproj. cz Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 SCH1 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 
Stfecha- plocha a ~ikma se sklonem do 45" veetne 

Poz:mflmka: 
slrecha 

1.1 Podminky pro hodnocenl konstrukce· 

Vypoeetje provedenpro e.,:: 0, + t~e •. :: 20,0 + 1,0:: 21,0 "C 
o., :: 21,0 "C Cll,,, = 55,0% R., :: 0,100 m2 KNV Pd• :: 1 368 Pa 
Ose = -15,0 "C Qlso = 84,0% R,. = 0,040 m2·KJVV P<lso = 139 Pa 

p"d· = 2 487 Pa 
P"me = 165 Pa 

Pro vYPOCel siren I vlhkosti je R,, = 0,250 m2· KJW 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

tv. Polo!ka Poloika Matenal p c II k)l ... 
KC CSN kg/m3 J/(kg K) W/(m K) 

1 105·01 51 Omilka vapenna 1 600 840,0 6.0 1. 000 0.700 
2 154a.ot 1 Dut•n !elezobet str panel· 1 200 23.0 1,000 1.160 
3 107-013 7 1 3 Polystyren ~novy EPS (20) 20 1 270,0 67,0 1,000 0,043 
4 163-01 Vz - tok zdola nahoru 1 1 010.0 1.0 15.000 
5 1548·012 .telezobet str s vlot PLM• 1 200 23,0 1.000 1.050 
6 116·01 17 1 Aslaltovl! pasy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000,0 1,000 0, 210 
7 10Ba-041 8 4 1 M1nerAinl vlna MW {50) 50 1 150,0 1,2 1,000 0,039 
8 116-01 171 Aslaltovl! pasy a lepenky 1 400 1 470,0 10 000,0 1.000 0,210 

9 10 

A., Zw 
W/(m K) 

0.880 0 00 
1.200 0 00 
0,044 0,00 

0.00 
1,100 0,00 

0, 21 0 0,00 
0,041 0.00 
0,210 0.00 

ZTM - cm1tel te pelnych mostu konguje soutimtel teplenl! vod1vost1 o vllv kotvem. pleru~nl IZOia~m v rstvy krokvem•. ra movou konstrukco alp. 

1.3 V Q)Ocitane hodnoty 
1 2 4 14 15 16 16a 

tv Poto!ka Malena! Vr d '· "'"" KC mm W/(mK) W/(m K) 
1 105-01 Omi1ka vapennA Z vr 10.00 0,880 0.880 
2 154a-011 Dut1n !elezobet. str panel· Z vr 250,00 1,200 1.200 
3 107-013 Polystyren ~navy EPS (20) Zvr 30.00 0,044 0,044 
4 163-01 Vz - tok zdola nahoru Zvr 150,00 
5 154a-012 .telezobel str s vlo! PlM• Zvr 150,00 1,100 1,100 
6 116·01 Aslaltov{! pasy a lepenky Zvr 5,00 0,210 0,210 
7 10Ba-041 Mmeralnl vlna MVV (50) Z vr 460,00 0,041 0,041 
8 116-01 Aslaltovl! pasy a tepenky Z vr. 4.00 0,210 0,210 

Korekce sout1mlele prostupu tepla (podle tSN 73 0540. TNI 73 0329 a 30) AU= 0,050 W/(m 2 K) 
Z vr - zakladni vrstvy- vrstvystavajlclho stavu konstrukce 

17 18 7b 

R o, Jl..., 
m> Kf\IIJ ·c 

0,011 20.7 6,0 
0,208 20,7 23,0 

0.682 20.1 67,0 
0, 160 18,1 0,1 
0,136 17,7 23,0 

0.024 17,3 10 000.0 
11 ,220 17.2 1,2 

0,019 · 14. 8 10 000.0 

P vr - plidanl! vrs tvy- vrstvy p1idanl! ke s1avajici konstrukc1 
U matemilu vybranych z CSN 73 054 0-3 ·2005. Je tepelna vod1vost vrstev pfepo(:itavana na vllv vlhkosll podle t lanku 5 2. 1 uvedene normy 
To mute zpusobit. !e po za1zolovani konslrukce se zml!ni hodnota i.,., u vrslev na vnitrnim lici konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel.: +420602726132 

11 12 13 

z... z, z~ 

0.090 1.0 3.0 
1.0 3,0 

0,002 1.0 3.0 
1,0 3.0 
1.0 3,0 

0.000 1,0 3,0 
0,019 1,0 3.0 
0.000 1.0 3,0 

19 20 
z , 1o' P• 

m1s Pa 
0.32 1 368 

30 ,55 1 367 
10,68 1 298 

0,05 1 274 
18,33 1 274 

265,62 1 232 
2,93 628 

212.49 622 

1 / 2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r. o. 

EA 13 09 V2 SS S002 Jilovi§tf!l 
Datum tisku: 17.1 1.2013 

EA 13 010 

SCH1 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucinitel prostupu tepla U = 
Tepelnyodpor R = 
Odpor pri prostupu tepla R1 = 

0,129 W/(m<·K) 
12,460 m2 · K/W 
12,600 m2 · KIW 

540,969 ·1 09 m/s 

Celkova merna hmotnost m = 532,4 kg/m2 

Teplotarosnehobodu Rw = 11,6 •c 

Difuzni odpor Zp 

1 4 Prubeh leplolyv konstrukci 

o,. 20.1 •c 
1 20.1 ·c 
2 20.1 ·c 
3 1B.1'C 

4 17.7"C 
s 17.3 ·c 
6 17.2'C 
7 -14.8 ·c 

n,. -14,9 ·c 

-
-

....... 

1 5 Prubeh llaku vodnich par Dd~ a p"~v konstrukci 

Tlak par 

2400 Pa 

1200 Pa 

600 Pa 

----~>•Zp 

AB 

Zp,o. = 328,5 ·1 ()9 m/s Zps = 328,5 1 C1l m/s A = 1055 mm 8 = 1 055 mm 

zaver 
Soucinitelprostupu tepla konstrukcesplriuje poiadavek na UN a Unte 

""'-

~ 

U = 0,12936 W/(m 2-K); Zaokrouhleno:U = 0,13 W/(m<·K); pozadovanyUN = 0,24 W/(m2-K); doporueenyU,.c =: 0,16 W/(m2 K) 
Korekce soul:initeleproslupu lepla {podle CSN 73 0540, TN173 0329 a 30) ~U =: 0,05 W/(m2·K) 
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fR,,c. =: 0,793; rR,, = 0,992 vyhovuje 

Rol:ni mnotstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me=: 0,025 < 0,100- konstrukcevyhovuje 
Rol:ni bilancezkondenzovanepary Me- M •• = -(],031 kg/m2 • konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnocen i kondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smf dochaze\Jen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkc•. IJ 
zkra ceni iivotnosti, sn iien i povrchove teploty, objemove zmimy, ne prime fen e zatiieni souvisejfci ch konstrukci, atp 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel.: +420602726132 2 12 



Energeticky audit 
Skolici stredisko CS - objekt SO 02 - ucebny V~norska 180, JiiOVJit~ ; k.u. Jflovi§t6, p.~. st. 61/2- Mst 

V' , 

10. PRILOHY 

1 0.3. Potfeba tepla 
ve variantach 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebic 
Zakazka: EA 13 09 cs ss S002 Jiloviste 

Energeticka narocnost hodnocene budovy 

al seznam uvaiovanych zona dilci dodane energie v budove 

Hodnocena Vytapeni Chlazeni Nucene 
bud ova EPH EPc vitrani 

zona EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 0 0 

bl dilci dodane energie 

Bud ova Potieba Vypocten6 Pomocn6 
energie spotieba energie 

energie 

(kWh/rok) [kWh/rok] (kWh/rok) 

Hodnocena 67 089 100 931 4 325 
Vytapimi 

Referencni 18 597 34 185 2 802 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Referencni 0 0 0 

Hodnocena 3 042 
Vl!trani 

Referencnl 8 872 

Uprava Hodnocena 0 
vzduchu Relerencni 0 

Hodnocena 64 018 75 539 0 
PripravaTV 

Referencni 64 018 75 739 0 

Hodnocena 16 823 16 823 0 
OsveUeni 

Referencni 47 444 47 444 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

Prukaz 2013 v .2. 2.1 © PRO TECH spol. s r.o. 

Piiprava 
teple 
vody 
EPw 

0 

onei 
dod ana 
energie 

[kWh/rok] 

105 256 

36 967 

0 

0 

3042 

8 872 

0 

0 

75 539 

75 739 

16 823 

47 444 

Datum tisku: 17. 11 .2013 
Archiv: EA 13 010 

Osvetleni Vyrobaz OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektiiny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 0 0 

Mirn6 dilci 
dodanli ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(nr·rok)J 

119,7 

42,1 

0,0 

0,0 

3,5 

10,1 

0,0 

0,0 

85,9 

86,2 

19,1 

54,0 

Tel. : +420602726132 6/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebic 
Zakazka: EA 13 09 cs ss soo2 Jiloviste 

Enerqeticka narocnost hodnocene budovy 

a) seznam uvaiovanych z6n a dilci dodane energie v budove 

Hodnocena Vytilpeni Chlazeni Nucene 
budova EPH EPc vetrani 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 0 0 

b) dilci dodane energie 

Budova Potieba Vypoctentr. Pomocna 
energie spoti'eba energie 

energie 

[kWh/rok] (kWh/rok) [kWh/rok) 

Hodnocena 26 949 40 542 3 385 
Vytapemi 

Referen~ni 17 786 32 695 2 750 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Referen~ni 0 0 0 

Hodnocena 3 042 
Vetrani 

Referencni 8 872 

Uprava Hodnocena 0 

vzduchu Relerencni 0 

Hodnocena 64 018 75 539 0 
Pi'ipravalV 

Referen~ni 64 018 75 739 0 

Hodnocena 16 823 16 823 0 
Osvetleni 

Referencni 47 444 47 444 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz 

V1 
Prukaz 2013 v 2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Priprava 
teple 
vody 
EPw 

0 

Dilci 
dod ana 
energie 

[kWh/rok) 

43 927 

35 445 

0 

0 

3 042 

8 872 

0 

0 

75 539 

75 739 

16 823 

47 444 

Datum tisku: 17 11.2013 
Archiv: EA 13 010 

Osvetleni Vyroba z OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektriny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 D 0 

Mernadilci 
dodana ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(nr·rok)J 

48,5 

39,1 

0,0 

0,0 

3,4 

9,8 

0,0 

0,0 

83,4 

83,6 

18,6 

52,4 

Tel.: +420602726132 6/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Trebl{: 
Zakazka: EA 13 09 V2 Ss soo2 Jiloviste 

Energeticka narocnost hodnocene budovv 

a) seznam uvaiovanych z6n a dilti dodane energie v budove 

Hodnocena VytApini Chlazeni Nucene 
budova EPH EPc vitrani 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 D 0 

b) dilci dodane energie 

Budova Pot;eba Vypoctena Pomocna 
energie spotfeba energie 

energie 

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Hodnocena 23 910 35 972 3 289 
Vytapeni 

Referencni 17 786 32 695 2 750 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Referencnl 0 0 0 

Hodnocena 3042 
Vetrani 

Relerencni 8 872 

Uprava Hodnocena 0 
vzduchu Referencnl 0 

Hodnocena 64 018 75 539 0 
Priprava TV 

Referencni 64 018 75 739 0 

Hodnocena 16 823 16 823 0 
Osve\leni 

Refereneni 47 444 47 444 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

V2 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Priprava 
tepre 
vody 
EPw 

0 

Dilti 
dodana 
energie 

[kWh/rok) 

39 261 

35445 

0 

0 

3042 

8 872 

0 

0 

75 539 

75 739 

16 823 

47 444 

Datum tisku: 17.11.2013 
Archiv: EA 13 010 

Osvetleni Vyrobaz OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektriny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 0 0 

Merna dilci 
dodana ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(ml·rok)] 

43,3 

39,1 

0,0 

0,0 

3,4 

9,8 

0,0 

0,0 

83,4 

83,6 

18,6 

52,4 

Tel.: +420602726132 6/9 



Energetickj audit 
~kolici stfedisko CS- obj_ekt SO 02 - ucebny V!enors~ 180, Jilovi~tt\; lui. JiloVIAtA, p.~. st. 61/2 - b\sl 

'V' , 

10. PRILOHY 

1 0.4. Pot reba primarni energie 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Trebic 
Zakazka: EA 13 09 cs ss soo2 Jiloviste 

e) pozadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Referencni bud ova 

(7) Hodnocena budova 
[kWh/rok] 

(8) Referenenl budova 

(9) Hodnocena bud ova 
[kWh/(m2 ·rok)] 

f) poiadavek na neobnovitelnou primarni energii 

(10) Referencni budova 

Hodnocena budova 
[kWh/rok] 

(11) 

(1 2) Referencni budova 

(13) Hodnocena bud ova 
[kWh/(m2 rok)] 

g) primarni energie hodnocene budovy 

(14) Celkova primarni energie (kWh/rok] 

(15) Obnovitelnaprimarni energie (kWh/rok) 

(16) 
Vyuziti obnovitelnychzdroJu energie 

[%) z hlediska pnmarni energie 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

167 499,3 

139 330,8 

184,9 

153,8 

296 474,3 

197 437,5 

327,2 

217,9 

Datum tisku: 17.11 .2013 
Archiv: EA 13 010 

Splneno 
ANO 

(ano/ne) 

Splneno 
ANO 

(ano/ne) 

202 087,3 

4 649,9 

2,3 

Tel. : +420602726132 8/9 



EnergetickY audit 
~kolici stredisko CS - objekt SO 02 - ucebny V~norskil 180, J ilovi~tll; k.Li. Jilovi~tll, p.e. sl. 6112- Mst 

V" , 

10. PRILOHY 

10.5. Emise 



Energeticky audit 
Skolici stfedisko CS ~ objekt SO 02 ~ ucebny V~norskil180, Jilovi§lll; k.u. JfloviAlll, p.~. st. 6112- tasl 

Emise 

odbim6 ' Skute~nj atav Vjchozr stav Variants. ~-1 Vartanta ~.2 Varfanta ~.3 

za.Hzanf GJfrok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok 
--- ··-· 

vytapi!nr 473,40 378,9 158,1 141,3 0 

ohrevTUV 0,00 271,9 271,9 271,9 0 

celkem 473,40 650,9 430,1 413,3 0 

Pfepoeet 1000 m3 zemnlho plynu = 34,5 GJ 

Varianta c.1 
akute~ni atav I variants. ~.1 

jednotkov6 zna~tltAnf znKiit6nf amiaeml 
tednotka mno!atvt mnofatvl mnoiatvt anlienf 

Potreba tepla MJ/rok 378921,60 158137 20 22078440 
_potreba paliva 1000m3/rok 10,9832 4,5837 6,3995 

tuM hatky t/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

502 t/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX t/rok 0,0560 0,0002 0,0001 0,0001 

co t/rok 0,0800 0,0003 0,0001 0,0002 

Uhlovodfky t/rok 3,8000 0,0144 0,0060 0,0084 

C02 t/rok 56,0000 21,2196 8,8557 12,3639 

Varianta c.2 
akutetnj atav varfanta ~.2 

--

jednotkov6 zne~litinl znei!flt6nl emisamt 

jednotka mno!atvl mnoiatYI mnolatvt anilanl 

Potreba tepla MJ/rok 378921,60 141339,60 237582,00 

potfeba paliva 1000m3/rok 10,9832 4,0968 6,8864 

tuM latky t/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

502 t/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX t/rok 0,0560 0,0002 0,0001 0,0001 

co t/rok 0,0800 0,0003 0,0001 0,0002 

Uhlovodiky t/rok 3,8000 0,0144 0,0054 0,0090 

C02 t/rok 56,0000 21,2196 7,9150 13,3046 

Varlanta c.3 
' akute~ny atav varlanta 1!.3 

. -
jadnotkov6 zne~lltinl znefiit6nl emiaeml 

jadnotka mnoiatvl ~mno!atvt mnoiatvl anllenr 

Poti'eba tepla MJ/rok 0,00 0,00 0,00 

poti'eba paliva 1000m3/rok 0,0000 0,0000 0,0000 

tuhe latky t/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

502 t/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX t/rok 0,0560 0,0000 0,0000 0,0000 

co t/rok 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 

Uhlovodlky t/rok 3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 

C02 tlrok 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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'V , 

10. PRILOHY 

1 0.6. Kalkulace nakladu 
ve variantach 



Energeticky audit 

Skolici stfedisko cs - objekt so 02 - ucebny VAenorska 180, JfloviAiii; k.u. Jilovi§lii, p.l:. st. 6112 -I:Ssl 

Flnancni propocet - varianta 1 

pa~et Jednotek 

O%Mtenf- op8lfenl mlrjedn. mno!aM j.clncena cena 

I --z.D.IodU • optoovy hydn>ll.._ apodnl .... by kpl 0 0 

• ~ 1LIIil::tjl:h "ad notN paMiori ll:onsl.n4lca kpl 0 0 

~. "!' ... • 4II<U ""'-• p!HM • ..,..-. jojld\ olytl6 bm 0 0 

~ .. Dpm¥1 kldlll. belllonU vtet:M Ubradll kl 0 0 0 

~-~balk- kl 0 0 0 

. u!oplanl.....,...-.. --·- ptn~ m2 529 1480 782 920 . to-... oruojdl '"'!lkh Yjplr>[ • 1A>n1ni o d!DI>M olprnymljllciiOO m2 0 0 0 

• _...., mlj&lch ... _Y.,h \'jpWiopoln6 ,_,Icky --lljUni m2 225 6400 1440000 

. opr.v• • ut.pt.nf atfKtl • p6dy m2 0 1690 0 

D •UIIlt.nllod!M I .atri k9 0 0 D 

1 • obno¥1 ~ Ylb.lpnkh ecl'tocll) • dtnc:IU • .ddH 1 dlal:by kpl 0 0 0 

2 • ~ YIIJpttld\ ...... clo ~kiJ o up- onllw ...... kjdo ,... kpl 0 0 0 

J. opnv• l"nnllnldt 1 tin • l1n)pil m2 0 0 0 

4 • zMIIpJ.hl ~jd'l wnllrnJdlkonslrullcl m2 0 0 0 

I- Dflh'l• nM-..,jt:h ... ,.r.. • kmlstn*cl podlah v• ·~rm pro~lcri m2 0 0 0 

I .. oprw1 k0ft1'111kaenk:h JM'"iOt m2 0 0 0 

T • Up,...• Yatupnlha • ac:hocUl(M'ha prDJtott.. "We-tnt.,; ....... I OIYIOI kpl 0 0 0 

I-..._ IWbo vjn*"' •-kh-clo bybl kpl 0 0 

I-.-• ~ piMiw.-c:k::h U..W: ..tao •tn+no..,.,. zallz8ftlm Pf kpl 0 0 0 

lzo · hydnulkk' wynvulodnl ob>pn6 ......._,. kpl 0 0 0 

1 ·lk'i' .. ltnihl {stfMnl rwvul-=• DCopMI aouat.vy kpl 0 0 

iu ........... ·-................... vytw,podm.""' .... - ............. kpl 0 0 

J. - .. "'"'""' ...... tny•h<nl oyulltllli:E •hint .,y,nAnJ liT kpl 0 0 0 

~4 • ml,_lapotl'oby <apia no·~· •,..,.by TUV, opolloby aLncly kpl 0 0 

~~. ~trt• ~)I'Qn'odU ld,.wotnll:k)'ch r.ataa.cl• ptynu byl 0 0 0 

lzt -1'1.6 ....... rnz~~odU plyn.l pn:l .,....,. :ra run-ad .t.ktftny kpl 0 0 

~rr--coo...,..oduTUV(~pjl< .... l>olorio,lz ..... ot_.eoll byl 0 0 

F--"!'-•habo-~)'(oriho).6<tro(Y- ....... odll-y,Zl kpl 0 0 

pt- opr11¥a Mbo mocMtna.c.Yzcluc~l.lly kpl 0 0 0 

~ - opnwa ...eo Yjmln.a •ttrklYdt ranz-.1 • rnnodU kpl 0 0 0 

~~--· CYjminol.yt~~w !'le-~h.- c1o t .... tnal«o •jtoho kpl 0 0 

~ -·--yjtohoo 
kpi 0 0 

fu -Dnlflr clio,.._-~ oiiiYby kpl 0 0 

1M -~' nHioYby (mol-t""' ..... by pli .u.ut.nl bylu • nojoytllm kpl 0 0 

iu--· ......_ ....... ~lpa!Jmlch -· kpl 0 0 0 

2 222 920 

vedlej!J~ %. 3 66688 

PfQ!ektv %. 3 55 573 

man eumost %. t 22229 

rlllllllbii vedanl atavbv % 1.2 26675 

atavebni dozor %. 1.0 22229 

energ audrt % 1,3 28 B9B 

celkem 222292 

DPH "' 
21 I(~ .... 11\S 

DPH % 21 ~ 48181 
-

Cen.laDPH Kf I US8707 



Energeticky audit 
~kollcl stfedisko CS- objekt SO 02- ucebny Vienorsk8 180, Jilovi~tA; k.u. Jilovi§tA, p.e. st. 61/2- ~st 

Flnancnl propocet - variants 2 
poht Jednotok 0 

. -
CIZIIUII-Clplllhlm mlt.jectl. l'llllO&t'll )edn'*18 : -·-

I · ......., uk-1 Dl'ftYY hydroizolocoo ~lotoYI>y kpl 0 0 0 

• ..-.ceat.ldclll)'ch .,.d notM ~61lonatMw kpl 0 0 0 

·-•dnc.J ob¥-p~~o~e~•...,.-Joll<hoeytu bm 0 0 0 

· -•loci!H,Iwolkanuv6otnlu...- kl 0 0 0 

· YjmlnobolllooOl ko 0 0 0 

• ._..._.._ .... _ 1'1'1111.,....._ .............. m2 529 2 290 1211 ~10 

·-atYorMYdo mtfllch Yft*tl·- • d_.....,, mllll<h ol m2 0 0 0 

__ ,_..,......,~ .... llpolnl-tydoll.......-
m2 225 6400 1440000 

. ................ .-.-.......... , ...... 'ITI)',I'If'IIOIYI m2 460 1690 TT7 7311 0·---·-- ka 0 0 0 

I ·-l~qdiYoa.pr.idlodlodO ·-·-· dlofloy kpl 0 0 0 

l·~··~dvoltdeol>joklolo..........,....,...-tfch,... kpl. 0 0 0 

J.. Offt¥• wnllm6dlallln • alnlpU m2 0 0 0 

~· •UO»plonloybfwlfch mlllnldl tanotrutd m2 0 0 D 

~~ • .,,... "*'lopnfch ,,.,.. • tonotrukl podllh •• o,..W..fch ""'""'" m2 0 0 D 

~ .. .,. ..... _...,_..., m2 0 0 D 

~7 •ilpN¥• 'I~ a Khoclttf'orihD ~N YfMnt Khf*Mk. MY6drl kpl 1 0 D 

~· ... _. nokvjmlno ·-lch - ... byiU kpl 0 0 0 

· ·-·~_. ... ~c~o-.-..,...._ .. - ... kpl 0 0 0 

zo . toy_t, ...,._ ....... -" ...... '""' kpl 0 0 0 

'····-.. --·-"SOIIOioYJ kpl 0 0 0 

:U ·IN--,.--•""".poGn.pno...-o- kpl. 0 0 0 

iU ·-...,..,. ICIUO'""J•C- ¥JI'IIIIOZE •C-.,._, lir kpl. 1 0 0 

• • m6""'1 opolloby IOpll na Yyl6ptnl,.,....,..., TW, opoOhby II.Yody kpl 0 0 0 

• • -· ~ ............ tn .. aCnl<kjd> ... -.""""' byt 0 0 0 

lzl · NihiHI ronodll plynu pno YmN uronod ._, kpl 0 0 0 

!rr·-ron-TW~~-,Izolo .. ol_.toll byt 0 0 0 

lza • .,,..,,__ ..... byiD¥11hoJ'dn(•e.!Nronodll-y,Z1 kpl 0 0 0 

In . ., .... .---..--illy kpl 0 0 0 

1M ·-·-,.y,-.oloi<IJkkf<h-· .......... kpl 0 0 0 

1 • .,...... (.,.....I•Ytolw (YC..,.. """'ich .-do t ..... wtcoo .yw.. kpl 0 0 0 

!lz • liiiM>I -llfto yYiahu kpl 0 0 0 

iu . ......., dlopo.t- .._ ..... .., kpl 0 0 0 

~ • ..,...., ....... ..,,.._ ....... , ....... by pit-..,... ...... ,. .... kpl 0 0 0 

Is&·-·-· .... ·~-· kpl 0 0 0 

3 429148 

vecS181ii n6kledv % 
3 102 674 

projllk\y % 3 69 158 

lll1eneinnost % I 341 291 

fll\anb'li vedeni alavbv % 12 41150 

stavabni do~or % 1,0 341 291 

&nelll&udrt % 0,7 28 698 

celkam 330 683 

'DPH % 21 Ke 72111H 
- . --. 

DPtt % 21 Ke .... 
c-aOPH Ke 41148 ~71 

.. 
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Energetickj audit 
~kolici stfedisko CS- objekt SO 02- ucebny V~l'lOBkS 180, JikMAIA; k.u. Jilo~tA, p.~. st. 6112 - fAst 

Bllance lnvestlcnich naklad&'l 

konatrukce a zaffzen( Varianta ~.1 Varianta ~.2 Varianta ~.3 

obvodove piMt~ neprusvitne 782 920 1211410 0 

vodorovne izolace 0 777 738 0 

otvorove vyplne 1 440 DOD 1 440 000 0 

TZB 0 0 0 

naklady celkem bez DPH 2 222 920 3 429 148 0 

Bllance flnancni 
371 

Jednotka Variant& ~.1 Varianta ~.2 Varianta ~.3 

investicni nakiady celkem s DPH Kc 2 689 733 4 149 269 0 

snizenl inv.nakl.z nutnosti oprav % 0 0 0 

investicni naklady bez oprav Kc 2 689 733 4 149 269 0 

energie za rok GJ/rok 158 141 0 

uspora energie GJ/rok 221 238 0 

cena energie KC/GJ 400 400 0 

uspora energie za rok KC/rok 88 314 95 033 0 

uspora energie % 58 63 0 

predpoklad dotace % 0 0 0 

doba hodnoceni roky 30 30 0 

diskont % 3,00 3,00 0 

prosta doba m3vratnosti roky 30,5 43.7 0 

realna doba nc'Matnosti roky nenavratne nenavratne 0 

cista soueasna hodnota NPV Kc -958 745 -2 777 034 0 

vnitrnl vynosove procento IRR % 0,0 0,0 0,0 
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Informace o parcele 

Parcelni cislo: 

Obec: 

Katastralni uzemf: 

tislo LV: 

Vymera [m2]: 

Typ parcely: 

MapoV}i list 

Urceni V}imery: 

Druh pozemku: 

Stavba na parcele: 

st. 61/2 

Jiloviste 15393411 ~ 

Jiloviste 16601751 

2784 

Parcela katastru nemovitosti 

GUST2880,V.S.U-18-08 

Graficky nebo v digitalizovane mape 

zastavena plocha a nadvori 

Vlastn fci, jinf opravnenf 

v'lc!-tnich pravo 

Ceska republika 

Pii~ lusnosl 
ho~pou .. rit s 
m ajetke-m ~tatLt 

/,dresc.. 

Adrcse 

Genera lni reditelstvi eel Budejovicka 1387 {7, Michie, 14000 Praha 

Zpusob ochrany nemovitosti 

~
---

Nazev 

z~a_cka geodetick~ho ~od_u a !e_!! ~h~a_nen~ ~~e~i _ _ _ 

Seznam BPEJ 

Parcela nema evidovane BPEJ. 

Jmezenf vlastnickeho prava 

Nejsou evidovana zadna omezenL 

Jine zapisy 

Nejsou evidovany iiidne jine zapisy. 

Nemovitostje v Uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni urad pro Sti'edoces!sY kraj. 
Katastralni pracoviste Praha-zapad~ 

Zobrazene udaje maj[ informativni charakter. Platnost k 13.10.2013 19:01:45. 

F'odil 

r•odil 

0 ~ - 2013 Crsky vi-ad zememfi,ckv a katastr~lnl i? , Pod sidliS!em 3800/9. Kobv~•sy. 18?11 Praha 81? Verze aplikace: 4.7.2 build 26 
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10. PRILOHY 

1 0.9. Energetickj stitek 
vybrane varianty 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebi(: 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 

Zakazka: EA 13 09 cs ~s S002 Jilovi!te 

Vypocet podle CSN 73 0540·2:2011 
Stavba: Skolici stfedisko CS - objekt SO 02- u(:ebny 

Datum tisku: 17.11.2013 
Archiv: EA 13 010 

Misto: V~enorska 180, 252 02 Jilovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energetlcky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_09_CS_~S_S002_Jilovi!te Archiv: EA_13_010 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 22.10.2013 
E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

~kolici stfedisko CS - SO 02 

V!enorska 180, 252 02 Jiloviste 

Plocha systemove hranice z6ny 

Objem z6ny 

Faktor tvaru budovy 

Pi"eva.Zujici vniti"ni teplota v otopnem obdobi 

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 

Sou(:initel typu budovy 

A 

v 
AN 

Prumerny sou(:initel prostupu tepla obalkou budovy 

- referen(:ni budova - vypoeltana hodnota 

stavajici stav 

- referen(:ni budova- upravena podle tab.5 

- po:Zadovana hodnota 

- doporucena hod nota 

Merna ztrata prostupem tepla 

- vypocltana hodnota 

Klasifikacni ukazatel 

Klaslfikablf Slovni vy)adreni klasifikace 
ltlda 

stavajici stav 

A Velmi usporna 

B llspoma 

c VyhoVUJicl 

D Nevyhovujlcl 

E Nehospod8~ 

F Velml nehospodAmlli 

G Mimoradnf! nehospodama 

UkazaleiCI 
(homf meze) 

V1 

0,50 

0,75 

1.00 

1,50 

2.00 

2.50 

>2.50 

Uem.N.20,vyp 

Uem.N.20 

Uem.N 

Uem.N.rec 

Hr 

Cl 

Slovnl vyj~drenl klasifikace UkazaleiCI 
(homf meze) 

no\'Ystav V2 

Velmi usporna 0,50 

Us~ 0,75 

Vyhovujlcl 1.00 

Nevyhovujlcl 1.50 

Nehospodama 2.00 

Velml nehospodama 2,50 

MlmorAdnf! nehospodama >2,50 

0,57 

0,53 

0,53 

0,40 

2 247,45 

1,09 

2,06 

2 061,5 m2 

3 163,0 m3 

0,65 m·1 

20 DC 

-13 DC 

1,00 

novy stav 

0,57 W/(m2.K} 

0,53 W/(m2.K) 

0,53 W/(m2.K) 

0,40 W/(m2.K) 

1 093,03 W/K 

0,53 W/(m2.K) 

1,00 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 1/4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 
Zakazka: EA 13 09 cs ss soo2 Jilovi~te 

Referencni budova 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 
Datum tisku: 17.11.2013 

Archiv: EA 13 01 0 

Stanoveni pozadovane hodnoty Uem.R prumerneho soucinitele prostupu tepla obalky referencni budovy 

stavajici stav 

Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
W/(m2.K) W/(m2.Kl W/(m 2.K) m2 W/K 

Svisle neprusvitne konstrukce E 1,000 0,30 0,25 706,03 211,8 

Prusvitne vyplne otvoru (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 435,00 652,5 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16 460,25 110,5 

PDL1 zemina 0,429 0,85 0,60 0 ,36 460,25 168,0 

eel kern 2 061,53 1142,76 

U8111,R,20 = (E HT/E AR) + 0,02 0,57 W/(m2.K) 

Uem,R.20- hodnota upravena podle tabulky 5 0,53 W/(m2.K) 

Uem.R = Uem.R.20. e1 . e2 e2 = 1 ,25 pokud lze vyutlt vnitrni zdroje technologickeho tepla 0,53 W/(m2.K) 

navy stav 

Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
W/(m2.K) W/(m 2 K) W/(m2.K) m2 W/K 

Svisle neprusvitne konstrukce E 1,000 0,30 0,25 706,03 211,8 

Prusvitne vyplne otvoru {do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 435,00 652,5 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16 460,25 110,5 

PDL1 zemina 0,429 0,85 0,60 0,36 460,25 168,0 

eel kern 2 061,53 1 142,76 

Uem.R,20 = {"L HT/"L AR) + 0,02 0,57 W/{m2.K) 

Uam.R.20- hodnota upravena podle tabulky 5 0,53 W/{m2.K) 

Uem. R = Uem. R,20 . e1 . e2 e2 = 1,25 pokud lze vyuzit vnitfni zdroje technologickeho tepla 0,53 W/(m2.K) 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel. : +420602726132 2/4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 
Zakazka: EA 13 09 cs ss S002 Jilovi~te 

Seznam konstrukci posuzovane casti budovy 

stavajici stav 
OK UN.20 ss Pzk b U j Uakv AR 

W/{m2.K) m2 

S01 0,30 s E 1,000 1,326 203,5 

OJ2 1,50 s E 1,000 1,300 210,0 

S01 0,30 v E 1,000 1,326 131,3 

OJ1 1,50 v E 1,000 2,400 2,0 

S01 0,30 J E 1,000 1,326 241,1 

OJ1 1,50 J E 1,000 2,400 220,0 

S01 0,30 z E 1,000 1,326 130,0 

OJ1 1,50 z E 1,000 2,400 3,0 

SCH1 0,24 H E 1,000 0,269 460,3 

PDL1 0,85 H z 0,442 0,825 0,365 460,3 

6Uem 1 1,00 0,100 2 061,5 

sum a 2 061,5 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

H 
W/K 

269,9 

273,0 

174,2 

4,8 

319,8 

528,0 

172,4 

7,2 

123,9 

168,0 

206,2 

2 247,4 

Obalka v.1 .2.0 © PROTECH spol. s r.o. 

b 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,442 

1,00 

Datum tisku: 17.11.2013 
Archiv: EA 13 010 

no\'Y stav 
u 1 u.kv AR H 
W/{m2.K) m2 W/K 

0,249 203,5 50,6 

1,300 210,0 273,0 

0,249 131,3 32,7 

1,200 2,0 2,4 

0,249 241,1 60,0 

1,200 220,0 264,0 

0,249 130,0 32,3 

1,200 3,0 3,6 

0,269 460,3 123,9 

0,825 0,365 460,3 168,0 

0,040 2 061,5 82,5 

2 061,5 1 093,0 
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Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Treble 
Zakazka: EA 13 09 cs ss soo2 Jilovi~te 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 
Datum tisku: 17.11.2013 

Archiv: EA 13 010 

ENERGETICKY STITEK 
OBALKY BUDOVY 

Typ budovy: Skolici stfedisko CS - SO 02 

Posuzovana cast: 

Adresa budovy: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste 

Celkova podlahova plocha Ac = 776.0 m2 

Cl Velmi usporna 

0,5 

0,75...---__.~~~~----,-., 

I > 
1,0 ....---------------------

1 D) 
1,5 ....----------------.. 

I E) 
2,0 .-------------------... I F) 
2,5 - - - -- -, 

~. 

l ---·~·~ 

Mimoradne nehospodarna 

KLASIFIKACE 

Prumerny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 
Uem ve W/(m 2.K) Uem = Hr/A 

Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla obalky 
budovy podle CSN 73 0540-2:2011 Uem.R ve W/(m2.K) 

Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Uem 

Cl 0,50 

0,27 

Platnost stitku do : 
17.11 .2023 

lng. Karel Vaverka 

0,75 1,00 

0,40 0,53 

Datum: 17.11 .2013 

vaverka@stavoproj.cz 

1,50 

0,80 

Hodnocenf obalky 

budovy 

stavajlc l stav navY slav 

• 
2,06 1,00 

1,09 0,53 

0,53 0,53 

2,00 2,50 

1,06 1,33 
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