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A Průvodní zpráva 

A. 1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Areál CS Jíloviště – celková rekonstrukce, zateplení obálky objektu č. 4 

b) místo stavby 
Školicí středisko Celní správy Jíloviště 
    Všenorská 180 

 252 02 Jíloviště 
Katastrální území: Jíloviště 660175 
Zařazení stavby podle působnosti stavebního úřadu: 
Městský úřad – Stavební úřad 
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy  

c) předmět projektové dokumentace 
Projekt zateplení objektu č. 4 – ubytovna. 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
Generální ředitelství cel 
Budějovická 1387/7 
Praha 4 – Michle 
140 96 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zhotovitel dokumentace: AID spol. s r.o. 
Sídlo společnosti Lučany nad Nisou 331 
IČ: 25015699 
Tel.:  775 276 370 
Mail: igord@aid-atelier.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský 
Registrace ČKA:   01 391 
Bydliště: Za Poříčskou branou 11, Praha 8 – Karlín, 186 00 
Hromosvod: Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík 
 Šumavská 31, 612 54 Brno 
Registrace ČKAIT: 1300040 
PBŘS: Ing. Petr Hynek 
 Krkonošská 638, 468 41 Tanvald 
Registrace ČKAIT: 0500403 
 

mailto:igord@aid-atelier.cz


ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJ. č. 4  A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA             
Dokumentace pro výběrové řízení 

prosinec ´13  3 
 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 
Zaměření objektu: AID spol. s r.o. 2011 
Archivní dokumentace Průmstav: archiv GŘ Cel 
Energetický audit: KV PROJEKTSTAV s.r.o. – Třebíč 2013 
 Ing. Kartel Vaverka 
 Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč 
 Registrace ČKAIT: 1000063 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 
Objekt je umístěn v areálu školicího střediska Celní správy v Jílovišti u Prahy. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Předmětné území nepožívá ochranu z hledisek zvláštních zájmů. 

c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v lokalitě nemají vliv na řešenou problematiku 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Zateplení budov nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Zateplení budov nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Zateplení budovy „Objekt č. 4“ bylo navrženo v souladu s požadavky energetického auditu. 
Stavební činnosti související se zateplením obálky budovy jsou v souladu s požadavky na 
požární bezpečnost stavby, nemají vliv na podmínky OTP. Dle vyhlášky 268/2009 Sb.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
-- 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Záměr není podmíněn dalšími investičními akcemi 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Katastrální území: Jíloviště 660175 
Parcelní číslo: st. 61/2  
stavba na parcele č. p. 180 
výměra: 2784 m2 
zastavěná plocha a nádvoří 
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číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Praha, Michle, 140 96 
Způsob ochrany nemovitosti: Značka geodetického bodu a její chráněné území 
Parcelní číslo: 193/4  
výměra: 10845 m2 
ostatní plocha 
číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Praha, Michle, 140 96 
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

A/2.1. údaje o dosavadním využití území 
Areál školicího střediska Celní správy využívá větší část původního komplexu školicího 
střediska Československého svazu družstev, který vyrostl na pozemcích původního hotelu. 
Z hlediska územního plánu sídelního útvaru Jíloviště se celý areál vyskytuje v tzv. obslužné 
sféře. Menší díl, který tvoří budova původního hotelu a přilehlý pozemek je ve vlastnictví 
soukromého subjektu a byl doposud využíván jako hotel. 
Konkrétní plochy areálu školicího střediska Celní správy jsou dlouhodobě využívány pro 
školicí a částečně též rekreační účely Celní správy. 
Areál je umístěn v blízkosti rychlostní silnice.  

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavební úprava ve smyslu § 4, odst. (5), písm. c). 

b) účel užívání stavby 
Ubytovna školicího střediska 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu není vznesena ochrana dle zvláštních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Požadavky vyhlášek 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. nejsou zateplením objektu dotčeny. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
-- 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr si nevyžádal výjimky ani úlevová řešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zateplením pláště budovy se mění výměra zastavěné plochy z původních 996,37 m2 na 
1026,46 m2. Zastavěná plocha budovy naroste o 3 % původního rozměru. 

i) základní bilance stavby  
Zateplením budovy obj. č. 4 dojde ke snížení nároků na spotřebu energie pro vytápění 
budovy ze současných 613 791 kWh/rok na 151 200 kWh/rok, to znamená, že dojde ke 
snížení spotřeby energie pro vytápění na 24,6 % původní spotřeby. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba není časově vázána na žádné podmiňující investice. 

k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu stavby. 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je koncipována jako jediný souvislý stavební objekt označený jako SO 03 – obj. č. 4. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B/1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Školicí středisko Celní správy vybavené objekty pro zabezpečení nezbytné administrativy, 
společenskými prostorami a prostorami pro stravování, ubytování a výuku. Areál je vybaven 
též zařízeními pro volný čas. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkum objektu se zaměřil na vyhodnocení stávajícího stavu povrchových konstrukcí obálky 
budovy.  
Objekt je částečně zateplen obkladem z plechových profilů vkládaných do zámků v lištách 
připevněných k fasádě. Meziprostor vzniklý opláštěním fasády je vyplněn skelnou vlnou o 
původní tloušťce 5 cm.  Celková tloušťka zateplovací konstrukce činí 7 cm.  Zateplení bylo 
přikládáno k původní fasádě bez úpravy původních omítek. Celkový stav omítek na objektu je 
poměrně zachovalý. Omítky jsou porušené v míře odpovídající věku nad 35 let. Exponované 
části fasád jsou již porušeny a je nutné je otlouci. Dá se předpokládat, že nové rozsáhlejší 
porušení omítek vyvolá snášení stávajícího již nevyhovujícího systému zateplení a demontáž 
oken, dveří, oplechování, hromosvodů a dalších k fasádám přikládaných prvků. Lze počítat 
s potřebou otlučení zhruba do 30 % celkového rozsahu omítek na vnějším plášti. 
Sokl budovy je obložen kabřincem, který již neplní ochranou funkci spodní stavby, jeho 
dnešní vlivy působí na stavbu destruktivně. Je naprosto nezbytné řešení soklu důkladně 
rekonstruovat i v části pod upraveným terénem. 
Výplně otvorů pláště budovy jsou v naprosto převažující míře již dožilé a je nutná jejich 
výměna za kvalitní výplně, odpovídající současným nárokům na prostup tepla i běžným 
technickým požadavkům na ventilaci, provozní vlastnosti a stabilitu. 
Střešní plášť je již nevyhovující jak z hlediska tepelně izolačních vlastností, tak i z hlediska 
nedbalého uložení hromosvodné soustavy a jejího nekorektního souběhu s instalacemi 
zařízení telefonního operátora. Je nutné provést nové tepelné i vodotěsné izolace střechy, 
přeložení hromosvodu a korekce tras kabelů telefonního operátora. 
c) ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt č. 4 nezasahuje do žádného ochranného pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt je mimo záplavová a poddolovaná území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Zateplení obálky budovy nemá žádný sledovatelný vliv na okolní stavby, pozemky či ochranu 
okolí. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
V blízkosti západního průčelí budovy bude nutné vykácet křoviny v trávníku při budově 
v rozsahu cca 3m od líce budovy. 
g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé) 
Zateplení obálky budovy si nevyžádá žádné zábory půdy ze ZPF. 
h) územně technické podmínky 
Zateplení obálky budovy nevyvíjí vliv na územně technické podmínky. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Záměr zateplení budovy nemá žádné vazby na stavby a podmiňující investice. 
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B/2. Celkový popis stavby 

B. 2.1 účel užívání stavby 
a) funkční náplň stavby 
Jedná se o zateplení ubytovacího objektu školicího střediska celní správy. 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
Záměr nemá vliv na kapacity funkčních jednotek. 
c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 
Zateplení objektu způsobí snížení emisí v následující skladbě: 
Tuhé látky z 0,0000 na 0,0000  o 0,0000 t/rok 
SO2  z 0,0000 na 0,0000 o 0,0000 t/rok 
NOx  z 0,0012 na 0,000, o 0,0009 t/rok 
CO  z 0,0018 na 0,0004 o 0,0013 t/rok 
Uhlovodíky z 0,0840 na 0,0207 o 0,0633 t/rok 
CO2  z 123,7403 na 30,4819 o 93,2583 t/rok 

B. 2.2 celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jmenované parametry zůstanou nedotčeny. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Zateplení provází dílčí nabytí rozměrům objektu, které je však vzhledem k jeho velikosti 
nepatrné. Protože budou nově řešeny veškeré exteriéry budovy, bude nově pojato barevné 
uspořádání budovy, které zvýrazní jeho horizontální členění barevnými pásy v atice a pod 
parapetním oplechováním okenních pásů. Barevné úpravy budou provedeny tónovanými 
nátěry omítek. Sokl budovy bude opatřen strukturovanou omítkou s kamenivem, která je 
probarvená. 
Okna a výplně otvorů budou dřevěné s barevnou úpravou sytě hnědočervenou (kaštan). 
Oplechování budovy bude provedeno barevně upraveným pozinkovaným ocelovým 
plechem. Barevnost plechu imituje barvu měděnky. 

B. 2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
Není předmětem projektu. 

B. 2.4 bezbariérové užívání stavby 
Zateplení objektu se nepromítá do vlastností bezbariérovosti stavby. 

B. 2.5 bezpečnost při užívání stavby 
Zateplení objektu nemá vliv na bezpečnost při užívání stavby. Tepelně izolační konstrukce 
splňují podmínky požární bezpečnosti dle platných závazných předpisů. 

B. 2.6 základní charakteristiky objektů 
a)  stavební řešení 
Přípravné práce: 

- očištění povrchu terénu v okolí obvodových stěn budovy 
- kácení křovin do vzdálenosti 3 m od líce průčelí 
- výkopy pro úpravu soklu do hloubky 1 m, šíře dna 0,7 m. 
- snesení stávajícího hromosvodu 
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- snesení fasádního ocelového žebříku 
- demontáže elektronických a elektrických zařízení z fasád¨ 
- čištění povrchu střechy 

Bourací práce: 
- otlučení poškozených vrstev omítky a oškrabání oprýskávajících nátěrů omítek, omytí 

tlakovou vodou 
- snesení lamelového zateplení, otlučení poškozených vrstev omítky a oškrabání 

oprýskávajících nátěrů omítek, omytí tlakovou vodou 
- otlučení keramického obkladu, otlučení poškozené omítky 
- vybourání skleněných tvarovek Copylit vč. rámů osazení, očištění odkrytých líců 

stavebních otvorů 
- vyjmutí prosklených výplní se zateplovacími vložkami včetně rámů a oplechování, 

očištění odkrytých líců stavebních otvorů 
- vyjmutí venkovních dveří vč. ocelových zárubní, očištění odkrytých líců stavebních 

otvorů 
- snesení oplechování atiky, očištění zděného povrchu atiky 
- vyjmutí oken včetně rámů a oplechování, očištění odkrytých líců stavebních otvorů 
- snesení oplechování parapetů RŠ 45 cm 
- snesení ocelového zábradlí s dřevěným madlem, v = 1,1 m 

Stavební práce:  
Skladba zateplení stěn: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- MW tl. 160 mm 
- podklad pod pastovité omítky bílý 
- pastovitá omítka 
- minerální silikátový nátěr barevný 
- výztužná skleněná síťovina s lepidlem 
- lepicí stěrka na cementové bázi 
- penetrace savých podkladů 
- minerální silikátový nátěr tónovaný 

 
Skladba zateplení soklu pod terénem: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- lepicí stěrková hmota 
- ochranná nopová fólie do výšky 10 cm nad terén 
- extrudovaný polystyrén 100 mm  
- SBS modifikované hydroizolační pásy 

 
Skladba zateplení soklu nad terénem: 

- podkladní nátěr pro sjednocení savosti 
- lepicí stěrková hmota 
- výztužná skleněná síťovina + lepidlo 
- podklad pod pastovité omítky bílý 
- extrudovaný polystyrén 100 mm (od výšky +0,2 m nad terénem EPS nahrazen MW) 
- SBS modifikované hydroizolační pásy 
- dekorativní omítka na sokly 
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Výplně otvorů: 
Z dřevěných EURO profilů s použitím tepelně izolačních skel. Součinitel prostupu 
tepla U = 1,2 W/(m2K). 
 
Oplechování fasádních prvků: 
Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech s protikorozní úpravou pro venkovní prostředí. 
Zelený nátěr – měděnka. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Zateplení objektu je navrženo jako mechanicky připevňovaný zateplovací systém ETICS   s 
doplňkovým lepením - zatížení plně roznášejí mechanické připevňovací prostředky. Lepicí 
hmota se používá zejména k zajištění rovinnosti instalovaného systému.  
Jako tepelně izolační hmota jsou navrženy pro celou nadzemní zateplovanou část budovy 
desky z minerální vlny s podélnými vlákny. Výběrem tohoto materiálu jsou plněny 
požadavky ČSN 73 0810. 
Z důvodu ochrany stavby před vlhkostí a vodou bude použit v založení materiál z XPS 
nebo perimetrických desek. Vzhledem k požadavkům normy ČSN 73 0810 bude zajištěno, 
že nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu ETICS a zároveň tepelnou izolací při 
zkoušce podle ČSN 73 0863 [4] a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 
založení ETICS. Zamezení šíření plamene od spodní hrany založení ETICS. Proto bude 
limitováno použití pěnových izolantů nejvýše 0,3 m nad úroveň terénu. 
 
Barevnost systému zateplení je volena ve světlých barvách tak, aby činitel odrazu HBW 
nebyl nižší než 30. 
 
Minimální hodnota přídržnosti lepicí hmoty na podkladu, která má být v suchých 
podmínkách musí činit nejméně 0,2 MPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 
musí být alespoň 0,08 MPa. 
 
Pro kotvení zateplení bude použito hmoždinek s ocelovým trnem. Efektivní kotevní 
hloubka osazení hmoždinek bude zvolena dle použitého druhu hmoždinek. Pro běžnou 
fasádu bude opláštění kotveno pomocí osmi hmoždinek na m2, rohové oblasti pomocí 
deseti hmoždinek na m2.  
 
Pro omítky bude tvořit základní vrstvu skleněná síťovina R117 nebo R131. 
 
Rovinnost podkladu pro systém se bude pohybovat v toleranci do 20 mm/m. 
 
Penetrační nátěr, který zvyšuje adhezi podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje jeho 
barevnost, bude použit v každém případě. 
 
Z hlediska odolnosti minerálních omítek proti růstu mikroorganismů budou použity 
minerální (silikátové) tónované nátěry fasád. 
 
Nedílnou součástí všech vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů je systémové 
příslušenství. Mezi základní systémové doplňky patří: 
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Zakládací lišty 
Zakládací (soklové) AL nebo PVC lišty, které jsou určeny k založení ETICS. Bude použita 
soklová lišta pro přímé stěny, rohový díl, spojky soklových lišt a podložky.  
 
Rohový profil 
Rohový profil (kombi lišta) AL nebo PVC bude použita pro vyztužení rohů ostění, nároží. 
Součástí profilu je i integrovaná výztužná skleněná síťovina.  
 
Lišta nadpraží 
Speciální rohová plastová lišta s okapním nosem. Součástí profilu je i výztužná skleněná 
síťovina. 
 
Začišťovací lišta 
Začišťovací (okenní) lišta (APU) pro napojení omítky na rám výplní otvorů. Lišta je 
opatřena odlomitelnou částí se samolepící páskou pro nalepení folie pro ochranu výplně 
otvoru.  
 
Protože se jedná o systémové řešení a v rámci dokumentace pro výběrové řízení nelze 
systém vázaný k předem vybranému výrobci určit, je nezbytné dbát na pravidlo nutnosti 
uvážení statických vlastností kotvících i dalších systémových prvků vysoutěženého 
systému. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Zatížení větrem fasády bylo uvažováno dle větrné mapy ČR, kdy průměrné hodnoty 
rychlosti větru v lokalitě jsou v nejnižší úrovni 2,5 – 5 m/sec.  
Pro výpočet rohových oblastí byla použita hodnota 1/5 kratší stěny obdélníka půdorysu 
budovy. 
Požadavky na přenos zatížení od sání větru pod povrchovou úpravou ETICS nebo 
požadavky na zvýšenou odolností proti nárazu splní hmoždinka ve spojení s tepelnou 
izolací, když bude zajištěna dostatečná únosnost proti protažení hmoždinky izolantem.  
Proto je důležité zachovat stanovený počet hmoždinek na m2. 
Obdobně bylo postupováno při návrhu kotvení střechy, která byla rozdělena na tři oblasti 
podle předpokládaného zatížení větrem. Jedná se o oblasti běžné střechy kotvené třemi 
hmoždinkami na metr čtvereční, oblasti při atice a nástavbě, které budou kotveny čtyřmi 
kotvami na metr čtvereční a oblasti při nárožích objektů kotvené třinácti kotvami na dvou 
metrech čtverečních. 
 

B. 2.7 základní charakteristika technických zařízení 
Při zateplení budovy nejsou projektována technická zařízení. Projektová dokumentace je 
doplněna samostatnou částí „Bleskosvod“, která podrobně řeší novou instalaci bleskosvodné 
soustavy. 

B. 2.8 zásady požárně bezpečnostního řešení 
Tuto problematiku komplexně řeší samostatná číst dokumentace PBŘS. 
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B. 2.9 zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelně technické hodnocení budovy bylo vyhotoveno v rámci energetického auditu, který 
vyhotovil Ing. Karel Vaverka autorizovaný inženýr ČKAIT 1000063, MPO 0302. Kritéria 
hodnocení jsou stanovena dle: 

- zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií  
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN EN ISO 12831 Tepelné soustavy v budovách 
- ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov 
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
- Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

 
b) energetická náročnost stavby 
Současná energetická náročnost stavby byla vyhodnocena energetickým štítkem obálky 
budovy jako mimořádně nehospodárná v úrovni G = 2,72. Po realizaci navrhovaného 
zateplení bude energetická náročnost budovy posunuta do pásma budov úsporných na 
pozici C = 0,91. 
 
c) posouzení využití netradičních zdrojů energií 
V projektu není navrženo použití obnovitelných zdrojů. Energetický auditor navrhuje zvážit 
použití solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody. 

B. 2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Nová okna instalovaná do zateplovaného pláště budou opatřena mikroventilací. S výjimkou 
prosklených stěn, které nahradí stávající energeticky nevhodné prosklené Copylitové stěny umožní 
nové výplně otvorů přirozené provětrávání interiéru. 
Z hlediska ostatních vlivů na hygienu jsou materiály instalované v zateplení obálky budovy netečné. 
Průzkumem stávajících prvků pláště budovy, se kterými bude v rámci zateplení manipulováno, nebyly 
zjištěny hygienicky závadné materiály (azbest), které vyžadují speciální bezpečnostní opatření pro 
manipulaci. 

B. 2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem projektu 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem projektu 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem projektu 
d) ochrana před hlukem 
Není předmětem projektu 
e) protipovodňová opatření 
Není předmětem projektu 
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B/3. připojení na technickou infrastrukturu 
Problematika připojení na technickou infrastrukturu není záměrem dotýkána 

B/4. Dopravní řešení 
Není předmětem projektu 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Po zásypu výkopů pro rekonstrukci pláště při soklu budovy, budou doplněny povrchy terénu 
při budově do původního stavu (trávník s okapním chodníčkem z betonových dlaždic, živičný 
povrch pochozí cesty). 
b) použité vegetační prvky 
Je předpoklad doplnění opravených částí trávníku osevem. Nebudou nově vysazovány keře 
ani stromy. 
c) biotechnická opatření 
Nejsou navrhována 
d) údržba 
Není předmětem projektu 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
a) vliv na životní prostředí 

- ovzduší 
Výsledkem zateplení bude markantní snížení produkce emisí. 
- Hluk 
Záměr nemá vliv na hluk v prostředí 
- Voda 
Záměr nemá vliv na vodní poměry v prostředí 
- odpady a půda 
Záměr nemá vliv na odpady a půdu 

b) vliv na přírodu a krajinu  
Záměr nemá vliv na přírodu a krajinu 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) údaje ze závěrů zjišťovacího řízení 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 
e) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Viz bod e) 
f) ochranná a bezpečnostní pásma 
Záměr se nenachází v ochranném či bezpečnostním pásmu 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem tohoto projektu 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Zateplení obvodového pláště budovy je materiálově poměrně nenáročné. Zásadními 
položkami jsou tepelně izolační hmoty a výplně otvorů. Tepelně izolační hmoty jsou 
objemově náročné, z hlediska zatížení jsou velmi jednoduché. Pro skladování a manipulaci 
s nimi lze použít i prostory v jednotlivých podlažích, dopravu vnitřními prostorami objektu. 
Prosklené výplně otvorů jsou citlivé na manipulaci i skladování. Je třeba zajistit dostatečné 
prostory v suterénu budovy. 
Vodotěsné izolace, stěrky, penetrace a omítky netvoří problematickou část ani na skladování 
ani na staveništní dopravu.  
Na stavbě je nezbytné zabezpečit skladování systémových prvků proti mechanickému 
poškození. Jedná se především o různé typy lišt.  
b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v území s dostatkem vsakovacích nezpevněných ploch. Není nutné 
připravovat speciální odvodňovací či čerpací systémy. 
c) napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 
Areál školicího střediska je oplocen a branou přímo napojen na ulici Všenorskou, kapacitní 
komunikaci v blízkosti významné dopravní tepny Praha – Dobříš. 
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude realizovaná prostředky jednoduchého stavebnictví. Nebudou užívány těžké 
mechanismy. Bourací práce budou vedeny z lešení bez použití shazování rozměrných prvků. 
Snášený materiál bude skládkován na vyhrazených plochách v areálu. Sypký a rozrušený 
materiál bude přímo ukládán do kontejnerů. 
Výkopy budou realizovány ručně, vertikální doprava bude zajištěna jednoduchými 
stavebními výtahy. Kotvení prvků bude řešeno ručními nástroji a lepením. 
Stavba nebude vyvíjet nadměrný hluk ani prašnost, které by mohly mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
V průběhu přípravných prací budou vykáceny křoviny při západním průčelí budovy v pásu 3 
m od líce budovy. S ostatními náročnějšími úpravami a ochranou okolí se v projektu 
nepočítá. 
f) maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé) 
Stavba si díky svému místění v uzavřeném areálu nevyžádá žádné speciální zábory. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Množství produkovaných odpadů je podrobně vyčísleno v příloze dokumentace „Slepý 
rozpočet“. 
Stavební suť bude likvidována přistavěným na pozemku stavby kontejnerem.  
Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena 
v zákoně 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prováděcími předpisy zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o 
vyhlášku 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku Č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání s obaly upravuje zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující právní předpisy. Záměr vyvolá jednorázový vznik 
odpadů během stavby.  
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Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během 
výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s 
vyhláškou MŽP Č. 383/2001 Sb.   

Odpady vzniklé během výstavby 
Kód 

odpadu Název odpadu  Kat. 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky  N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 03 Dřevěné obaly  O 
15 01 04 Kovové obaly  O 
15 01 05 Kompozitní obaly  O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  N 

17 01 01 Beton  O 
17 01 02 Cihly  O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky  N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  O 

17 02 01 Dřevo  O 
17 02 02 Sklo  O 
17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečistěné  N 

17 04 05 Železo a ocel  O 
17 04 07 Směsné kovy  O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a O 17 06 03  O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a demoličních 
odpadů ) obsahující. nebezpečné látky  N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03  O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O 
20 03 03 Uliční smetky  O 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  
Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně v příslušných kontejnerech zabezpečených 
proti úniku, znehodnocení a odcizení a předávány oprávněné osobě.  
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Dle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §17 
odstavec (6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s 
komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 
za tuto službu. Dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, §2 odstavec (3) Pokud 
se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro 
nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat 
podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. 
Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončení stavby předloží 
příslušnému úřadu. 
 
h)        bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyžaduje rozsáhlejší přesuny zeminy.  Projekt počítá s výkopem o rozsahu cca 26 t. 
Vykopaná zemina bude po dokončení sanace zateplení soklu opět uložena do výkopu, přebytky 
budou rozptýleny rozhozem po přilehlých nezpevněných plochách areálu. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ochrana proti hluku 
Práce budou prováděné v zastavěném území. Opatření k minimalizaci hluku se zaměří na:  
- Technická opatření - nepřekračování nejvyšších přípustných hodnot hluku. K tomu 

budou využitá technická i organizační opatření níže uvedená 
- Organizační opatření – zastavení hlučných prací v nočních hodinách  
Základní opatření k omezení vlivů na životní prostředí: 
- Technické požadavky na stroje a zařízení z hlediska emisí hluku - používání strojů a 

zařízení, které nepřekračují nejvyšší přípustné emise hluku, výběr vhodných 
mechanismů a jejich časové, dále nenechávat stroje zbytečně běžet 

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku – dodržování stanovených časů a nepřekračování 
nejvyšší přípustné hladiny hluku ze stavební činnosti dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: ve venkovním prostoru 
staveb v pracovních dnech v době od 7 do 21.00 hod. 65 dB, v noční době 55 dB (v 
době od 6.00 do 7.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod. jsou max. přípustné 60 dB), v 
nepracovních dnech platí hodnoty jako při práci v noční době 

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku u zaměstnanců – důsledné používání osobních 
ochranných prostředků proti hluku 

- Důsledné uzavření objektu během bouracích prací (kde toto bude možné) 
- Všechny mechanismy provádějící činnosti na lokalitě (kopací, dopravní, zvedací a jiné) 

budou před zahájením prací podrobeny revizi z hlediska jejich bezvadného stavu a 
provozu a účinnosti předepsaných krytů. 

- Hlučné práce budou prováděny v pracovní dny od 8:00 do 19:00 
- V okolních objektech bude provedeno při zahájení stavby kontrolní měření a v případě 

překročení hladiny (předpokládáme pouze při pracích vně objektu) budou instalovány 
protihlukové mobilní stěny. 

Omezení prašnosti 
- Opatření na omezení prašnosti při pracích se zaměří na snížení šíření sekundární 

prašnosti do okolí na přijatelnou úroveň (skrápění, údržba a úklid staveništních ploch, 
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omezení deponií a skladování prašných materiálů…). Pro vlastní ochranu 
zaměstnanců budou zajištěné předepsané ochranné prostředky (respirátory…). 

- Bude uzavřena smlouva (objednávka) na pravidelné čištění komunikací znečištěných 
stavební činností, aby zátěž pro obyvatele byla co nejmenší. 

Opatření na omezení znečištění veřejných komunikací 
Základním prostředkem pro zamezení znečištění bude pohyb na staveništi po zpevněných 
komunikacích. Doplňková opatření budou spočívat v pravidelném čištění příjezdových 
komunikací, očištění nákladních aut a stavebních strojů před vjezdem na veřejnou 
komunikaci, aj. 
Monitoring imisí v ovzduší a opatření v případě zvýšených hladin emisí 
V průběhu výstavby se nepředpokládají zvýšené emise do ovzduší. Opatření v oblasti 
ochrany ovzduší se zaměří na provozování mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s 
podmínkami pro provoz těchto zdrojů, neobtěžování okolí nadměrným kouřem a zápachem 
a dodržování stanovených emisní limitů. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Protože stavba bude realizována generálním dodavatelem vzešlým z výběrového řízení, 
zajistí tento veškerá opatření týkající se bezpečnosti práce na stavbě v souladu se všemi 
příslušnými předpisy. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba bude prováděna mimo provoz areálu. Nevyvolá změnu podmínek bezbariérovosti. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření 
m)       stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření 
n)        postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termíny výstavby budou vyřešeny ve smlouvě s vítězem výběrového řízení. Maximální lhůta 
realizace zateplení pláště je v běžném stavebním období čtyři měsíce. 
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Technická   zpráva 
 
1.  Všeobecné údaje 
 
1.1  Předmět a rozsah projektu 
 

Předložený projekt řeší v rámci úspor energetické náročnosti budovy Školící středisko CS 
Jíloviště – Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu, SO-03 – Objekt č. 4 , část 
bleskosvod.  
Pro zpracování tohoto projektu byly předloženy podklady zadavatele vč. ohledání skut. stavu, 
požadavky uživatelů a příslušné předpisy, normy atd.   

        
 
1.2  Podklady 
 

Pro   zpracování   projektu   byly  zadavatelem předloženy tyto  podklady: 
- Dokumentace části architektonicko-stavební řešení 
- projekt skutečného stavu areálu 
- konzultace se zadavatelem 
- ohledání skut. stavu 

 
 
1.3  Předpisy a normy 
 

Projektová   dokumentace  je  zpracována  v  souladu s předpisy, normami  ČSN, EN  a 
katalogy  platnými  v době jejího zpracování a v know-how projekční a znal. kanceláře. 
Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice jakosti         
v managementu projektu. 
Projekt jako proces přípravy realizace obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT  a je zpracován v rozsahu výkonových fází daným výkonovým a 
honorářovým řádem ČKAIT. Pro informaci jsou popsány všechny výkonové fáze: 

      a.   Příprava zakázky 
- analýza zakázky 
- volba variant řešení 
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů 

b. Návrh zařízení 
- analýza podkladů 
- zpracování koncepce, studie, variant 
- projednání a odsouhlasení navržené koncepce řešení se zadavatelem 
- podklady pro navazující profese 
- konzultace s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi 
- předběžný odhad nákladů 
- zapracování výsledků projednání 

c. Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
- obstarání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů 
- vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracování dokumentace z předchozí fáze za 

účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace 
- dozor nad dodržením koncepce dle dokumentace vypracované v předchozí fázi 
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Výkony resp. dokumentace, která není dle obecně platných předpisů součástí žádné výkonové 
fáze a její zajištění či vypracování není pokryto dle V+H řádu ČKAIT: 

- dokumentace zajišťovaná dodavatelem v rámci své výrobní přípravy tzn.konstrukční, dílenské a montážní 
výkresy částí strojů, přístrojů a zařízení, nosných konstrukcí kabel. rozvodů, přístrojů atd. 

- výkresy pomocných konstrukcí a montážního zařízení 
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů 

 
 
 
2.  Základní technické údaje 
 
2.1 Zemní odpor 

 
Zemniče budou provedeny jako stávající a doplněné o nové zemniče. Předpokládaný zemní 
odpor je do 5Ω.  
Propojení zemničů s podzemními uzemňovacími vedeními, se svody a pláštěm bude provedeno  
páskou FeZn 30x4 mm a propjeno svorkami SK. 
Zemnič budou z pásky FeZn 30x4mm doplněné o tyčové zemniče v hloubce 80 cm v zemi. 
Každá svorka v zemi a v základu stavby bude opatřena ochranou proti korozi. 

 
 
2.2  Vnější vlivy 
 

Budou vlivy dle ČSN EN 33 2000-5-51, ed. 3: 
 

 
Venkovní prostor 
 

 
N 

Nebezpečné 
ZN 

Zvlášť nebezpečné 

 
 
AA7, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AQ2 
 
AB7, AD2, AD4 
 

 
 
 
2.3  Výpočet rizika 
 
2.3.1 – Zadávací podklady pro řízení rizika 

Předmětná stavba zahrnuje: 
- vlastní stavba 
- instalace ve stavbě  
- obsah stavby 
- osoby ve stavbě nebo stojící v zónách až do 3m od vnějšku stavby 
- prostředí ovlivňované poškozením stavby 

Inženýrské sítě nejsou připojeny – proto nejsou uvažovány pro výpočet rizika 
Přípustné riziko RT  - jeho maximální hodnota - musí být větší než vypočtené hodnoty R1 a 
R2.  
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Pokud není stanoveno jinak, tak RT: 
- pro R1 je 0,00001  
- pro R2 je 0,0 

Podle ČSN EN 62305–2 jsou vyhodnocená  rizika pro stavbu v terminologii:  
- riziko ztrát na lidských životech R1  
- riziko ztrát na veřejných službách R2  

R1 až R2 jsou součtem RA až RZ. RA až RZ vychází z obecného vzorce R = N x P x L, kde N 
je počet úderů blesku, P je pravděpodobnost ztrát a L je rozsah následných ztrát.  
 
 

2.3.2 – Výsledky 
 

      OK 
Riziko ztrát 
na lidských 
životech 

RT 
= 0,0001 

R1 = R1 = 6.10E-6  - bez opatření 
R1 = R1 = 3.00E-7  - s ochr. opatřeními 

       
     OK 
Riziko ztrát 
na veřejných 
službách 

RT 
= 0,001 

R2 = R2 = 0.0  - bez opatření 
R2 = R1 = 0.0  - s ochr. opatřeními 

       
     OK 
   

 
 
 
3.  Technické řešení 

 
3.1 Hromosvod 
Na  střeše objektu  bude po demontáži stávající nevyhovující hromosvodní instalaci provedena  
mřížová jímací soustava doplněna o  jímací tyče a náhodné  jímače – všechny kovové prvky 
střechy. Za náhodné jímače a součásti LPS2 mohou být považovány součásti stavby dle ČSN 
EN 62305-3, 5.1.3: 
 a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud: 

• bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (například pájením 
natvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním);  

• tloušťka oplechování není menší než požadovaná hodnota t´, když není potřeba 
předcházet propálení oplechování nebo uvažovat vznícení lehce hořlavých materiálů 
pod obložením;  

• tloušťka oplechování není menší než hodnota t, je-li nutné dělat opatření proti 
propálení nebo nedovolenému zahřátí v bodu úderu;  

• nejsou potaženy izolační hmotou;  
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b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod 
nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu; 
c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není 

menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu; 
d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a 

průřez odpovídá požadavkům normy; 
e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou 

vyrobeny z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t  a zvýšení teploty 
na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí. 

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci 
chráněného objektu. 
Potrubí s lehce hořlavými nebo výbušnými látkami nesmí být považováno za náhodný jímač, 
není-li těsnění přírub kovové nebo nejsou-li příruby jinak vodivě spojeny. 
POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se 
nepovažuje za izolaci.  
Nová instalace bude provedena vodiči AlMgSi na podpěrách na plochou střech s lepící páskou 
pro upevnění. Jímací tyče budou trubkové, délky 1,5m z materiálu AlMgSi se závitem M16 
pro uchycení do betonového podstavce JT, položen na podložce z materiálu EVA. Na konci 
trubkového jímače bude koncovka. Propojení na jímací vedení bude přes svorku k tomu 
určenou. 
Počet  svodů zůstane dle stávajícího půdorysu střechy – navazuje na stávající základové 
zemniče.  Svody  budou  vodiči AlMgSi na speciálních podpěrách s krytkou a se šroubem a 
hmoždinkou v dostatečné délce – ozn. pro zateplené budovy. přes  zkušební svorky připojeny  
na stáv. zemniče.  
Svody musí být instalovány pokud možno v blízkosti rohů objektu. Pro dosažení optimálního 
rozdělení bleskového proudu by měly být rovnoměrně rozmístěny na vnějších stěnách objektu. 

• svod by měl vést 30 cm od rohu objektu 
• výška zkušební svorky je 1,5 – 2,0 m 
• vzdálenost podpěr je 1 m 
• pasivní protikorozní ochrana 0,3 m 

Svody musí být od stěny z lehce hořlavého materiálu odděleny mezerou min. 10 cm. 
V místě napojení na zemnič bude instalována zkušební svorka. Před mech. poškozením bude 
svod k zemniči do výše 2m chráněn ochranným úhelníkem. 

 
 

 
3.3 Elektromontážní práce 
Elektromontážní práce budou prováděny za dodržování bezpečnostních předpisů pro práci na 
elektrickém zařízení dle příslušného § vyhlášky 50/1978 Sb. 
Dle technologických rozborů montážních prací „Pravidla M“ jsou práce na montážní podložce 
(montážní žebříky atd.) do výšky 1,7 m považovány za běžné a jen práce nad vodou či jinými 
nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. Práce nad výšku 1,7m je nutno provádět za 
dodržování bezpečnostních opatření jako práce ve výškách. Práce ve výškách je považována  
práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo 
sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit opatření, aby bylo případným úrazům 
co nejvíce zabráněno. Zabránění se provádí kolektivním nebo osobním zajištěním. Upředno-
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stňuje se kolektivní zajištění – tzn. ochranné zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě atd. bylo-li 
by vzhledem k časovým, finančním a tech. důvodům účelnější využití osobní, je možné je 
využít (bezp. lano, pás, postroj, samonavíjecí kladka atd.).  
  
  
 

4.  Upozornění pro účastníky výstavby 
 

Jelikož  se jedná   o elektrické  zařízení je  nutno respektovat  §8 ( -  pracovník  pro  řízení 
činnosti prováděné‚ dodavatelským způsobem) vyhlášky 50/1978  Sb.  a  podmínky  ITI a IBP  
k provádění dodavatelské činnosti ve smyslu §4 písmene f/ zák. č. 174/1968 Sb.  a §3 odst.  2 
vyhl. č. 20/1979  Sb. ve  znění vyhl.  č. 553/1990 Sb.: 

a. Projektová  dokumentace 
-   montáž nových/rekonstruovaných,   modernizovaných  el. zařízení musí být  prováděny  
pouze  na  základě zpracované projektové‚ dokumentace  dle  čl.  5.1  a  5.2  ČSN 33 2000. 
Projekty  musí být  zpracovány  zásadně  pracovníkem s odb. způsobilostí odpovídající  
kvalifikaci  dle  § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. a autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sb.  
Provedení dokumentace 

- dokumentace je provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN a EN 
- dokumentace, výpočty a veškeré‚ písemnosti vč. grafických výstupů jsou prováděny výpočetní   

technikou   s   ověřenými softwarovými   produkty  odpovídající předpisům a normám ČSN a EN, 
pro uvedenou činnost. 

b. Materiály 
-   pro veškeré dodavatelské činnosti jsou používány výhradně typizované,  schválené  a   
homologované  zařízení určené pro daný způsob použití. 

c. Provozní prostory 
- jsou zajištěny včetně  materiálové základny, ochranných a pracovních pomůcek a měřících 
přístrojů. 

d. Montážní deník 
- jedna  z  forem  dokumentace  prováděných dodavatelských činnostech z nichž je možno 

určit  rozsah a vlastní provádění dodavatelské činnosti,  včetně  podmínek  za  kterých  byly 
prováděny. 

e. Výchozí revize 
- ve smyslu  čl.2.1 ČSN 33 1500 musí  být provedena po každém ukončení  montáže nového   
(rekonstruovaného, modernizovaného) zařízení.  Při  předání nového  el.  zařízení je  dodávka  
současně  i dokumentace  dle ČSN  33 1310,  zejména čl. 2.1, 2.2, 2.3, 3.6 a 3.8. 

f. Dílčí revize 
- ve smyslu čl. 2.7 ČSN 33 1500 je provedena po opravách při nichž je prováděn bezprostřední 
zásah do stáv. el. rozvodů. 
Součástí dílčí revize  je  kontrola  z hlediska bezpečného stavu zařízení a schopnosti 
bezpečného provozu a prokazatelné měření  izolačního   stavu  a   ochrany  před nebezpečným 
dotykovým napětím. 
 Revizní zpráva má  dvě části 

a)   elektro  
               b)   funkční 
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g. Závěr 
- zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že pro výše uvedené zařízení a rozvody má 

platná osvědčení pro projektování, zjišťování skut. stavu, inženýring a projekční činnost 
provádí na základě platného osvědčení vyhl. 50/78 Sb - §6, 8, 10, vlastní průkaz zvláštní 
způsobilosti pro činnosti ve výstavbě a osvědčení o autorizaci dle zák. 360/92 a projekční 
činnost provádí na základě živnostenských listů vydaných pro nabízenou činnost – vše 
k nahlédnutí na vyžádání. 

- Případná další spolupráce nad rámec této zakázky bude dohodnuta. Jedná se především o 
spolupráci při zhotovení protokolu o vnějších vlivech, koordinace, vypracování 
alternativních řešení atd. 

- dodavatelský inženýring a technická podpora je v rámci projektu 
 

f. Údržba a revize 
 

Vnější LPS: jímače, svody a připojení k zemniči by měly být vizuálně kontrolovány 
jednou/rok a jednou/2 roky by měla být provedena revize jejímž výsledkem je revizní 
zpráva. 
Vizuální kontrola zahrnuje hlavně spoje. 
Také by mělo být ověřeno, že na střeše nepřibylo žádné zařízení, které nebylo posouzeno a 
začleněno do systému LPS. 
Při revizi by se měl změřit zemní odpor zemniče na rozpojených zkušebních svorkách 
každého svodu. 
Také nelze oddělit od PE přívodních vedení. Z toho vyplývá, že vizuální posouzení kvality 
spojů postačuje a vynechání měření uzemnění nesníží kvalitu provedené revize. 
Kontrola a revize vnitřního LPS zahrnuje především kontrolu spojů EB. 
Dále by mělo být ověřeno, že nepřibylo žádné zařízení nebo vedení, které nebylo 
posouzeno a začleněno do systému SPM (např. trasy vedení, el. zařízení nebo MaR v LPZ 
0B apod.). 
Je potřeba ověřit, že nedošlo k zaúčinkování SPD a pokud ano, že zůstalo funkční. 
Poškozené moduly SPD je potřeba nahradit novými. 
Doporučuje se změřit a zaznamenat miliamperový bod jednotlivých varistorových SPD. 
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15% 21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH snížená DPH základní Cena celkem s DPH
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Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková 
rekonstr. I. Etapa                                       – 
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Objekt: SO-03 – Objekt č. 4 
Část: Bleskosvody
JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem
D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210220101D Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami 
průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin m 420,000

K M 921 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 
průměru do 10 mm m 510,000

M M MAT 840.108 Vedení 8mm - AlMgSi 8 m 510,000
M M MAT 297.110 Podpěry na plochou střechu lepící ks 360,000
M M MAT 273,742 Podpěra svodová na zateplení 150mm ks 150,000
K M 921 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 7,000
M M MAT 104.150 Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks 7,000
M M MAT 102.003 Beton. podstavec se závitem M16 ks 7,000
M M MAT 102.060 Podložka EVA pod podstavec ks 7,000
M M MAT 110.000 Koncovka jímací tyče ks 7,000
M M MAT 308.041 Svorka k jímací tyči  a vedení ks 7,000
K M 921 210220302 Montáž svorek hromosvodných s více šrouby kus 110,000
M M MAT 459.000 Svorka zkušební ks 12,000
M M MAT 390.250 Svorka křížová, okapová ks 68,000
M M MAT 371.009 Svorka připojovací kovových částí ks 30,000
K M 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 12,000
M M MAT 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu  2 m kus 12,000
K M 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 12,000
M M MAT 480.005 Štítek popisný ks 12,000
M M MAT HZS-mont Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 12,000
M M MAT HZS-rev Výchozí revize - hromosvod hod 25,000
K M HZS-Rev Revize hod 10,000
K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 50,000

K M 921 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 
páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 60,000

M M MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 60,000
K M 921 210220000 Montáž trubkového zemnice ks 6,000
M M MAT 354411222 Trubkový zemnič ks 6,000
K HSV 469 132311318 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3m 60,000
K HSV 469 174311318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m 60,000

Celkem bez DPH

DPH snížené 15%
DPH základní 21%

Celkem s DPH
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - Celková rekonstrukce I. etapa - zateplení obálky objektu

JT

Stávající základový zemnič

Ochranný úhelník + 2x držák - nový

Svorka zkušební FeZn 7-10 / 16mm
+ štítek Al s číslem svodu

Jímací tyč 1,5m trubka průměr 16mm, M16, AlMgSi
+ betonový podstavec JT se závitem M16
+ podložka pro betonový podstavec JT - plast EVA
+ koncovka trubkového jímače

SK Svorka křížová FeZn

Svorka spojovací FeZn

+ svorka vedení k jímací tyči

SS
SP Svorka připojovací kov. částí

Vedení AlMgSi 8mm prům. - holý drát
+ podpěry na ploch. střechu s lepící páskou
+ podpěry svodu s přích. a krytkou pro zatel. zdi 

Nový tyčový zemnič + vedení FeZn 30/4mm ve výkopu

Poznámka hromosvod
Instalace musí být provedena v souladu s požadavky
ČSN EN 62305 a s obecně platnými bezpečnostními 
předpisy - jelikož se jedná o demontáž stáv. hromosvodu,
a opětovná montáž dle nových předpisů..SO Svorka okapová

+ 14,000
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1. přehled zkratek 
 
a      odpisová míra  
at  doba návratnosti  
ca       Hodnota zvířat v zóně, v tisících korun 
cb      Hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun  
cc      Hodnota obsahu zóny v tísících korun  
cs      Hodnota vybavení zóny ( včetně její produkce ), v tisících korun  
ct      Celková hodnota stavby v tisích korun 
CD;CDJ     Činitel polohy 
CL      Roční náklady na celkové ztráty , bez použití ochranných opatření  
CPM  Roční náklady na vybraná ochranná opatření 
CRL  Roční náklady na zbytkové ztráty 
EB  pospojování pro ochranu před bleskem (lightning equipotential bonding) ( 
H     Výška budovy  
HP     Nejvyšší bod budovy  
i     úrok  
KS1          Činitel související se stínicí účinností stavby 
KS1W    Rozteč mezi svody LPS  
KS2  Činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby 

Berücksichtigt (innere räumliche Schirmung) 
KS2W      Velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby  
L1      Ztráta lidského života  
L2      Ztráta služeb veřejnosti  
L3      Ztráta kulturního dědictví 
L4      Ztráta ekonomická 
L      Délka objektu  
LEMP      elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem 
LP  ochrana před bleskem 
LPL  hladina ochrany před bleskem 
LPS  systém ochrany před bleskem 
LPZ  zóna ochrany před bleskem 
m  míra údržby 
ND  Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby 
NG  Hustota úderů blesku do země 
PB  Pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (údery do stavby) 
PEB  Pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném     
PSPD  Pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy     
R  Riziko 
R1  Riziko ztrát lidských životů ve stavbě 
R2  Riziko ztráty veřejné služby ve stavbě 
R3  Riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě 
R4  Riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě 
RA  Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do stavby) 
RB  Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do stavby) 
RC  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do stavby) 
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RM  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti stavby) 
RU  Součást rizika (úraz živých bytostí – údery do připojeného vedení) 
RV  Součást rizika (hmotná škoda na stavbě – údery do připojeného vedení) 
RW  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery do připojeného vedení) 
RZ  Součást rizika (porucha vnitřních systémů – údery v blízkosti připojeného vedení) 
RT  Přípustné riziko 

rf  Činitel snižující ztráty závisející na riziku požáru 

rp  Činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření 
SM  Roční úspora peněz 
SPD  přepěťové ochranné zařízení 
SPM  ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky 

LEMP) 
tex       Doba trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu  
W  Šířka stavby 
Z      Zóny budovy  
 
 
 
2. normativní podklady 
 
Řada  ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí :  
 
- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy"  
 
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika"  
 
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života"  
 
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách"  
 
 
 
3. riziko škod a příčiny poškození 
 
Aby nedošlo k poškození způsobené bleskem, je nutné specifikovaná ochraná opatření na objektu 
důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v ČSN EN 62305-2:2013-02 normy zahrnuje analýzu rizik, 
která  potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je 
snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň. 
 
K určení převládajícího rizika pro objekt bez ochranných opatření se uvažují nebezpečí, která v důsledku 
přímého / nepřímého ohrožení budovy bleskem, a stejně tak připojených vedení, hrozí poškozením dle 
uvedených R. Riziko je míra možných ročních ztrát. Rizika jsou komplexní a dělí se na: 
 
 • Risiko R1: Riziko ztrát na lidských životech:; 
 • Risiko R2: Riziko ztrát na veřejných službách; 
 • Risiko R3: Riziko ztrát na kulturním dědictví; 
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 • Risiko R4: Riziko ztrát ekonomických hodnot; 
 
V závislosti na přístupu, jsou tato rizika všechna nebo pouze jednotlivě vyhodnocena. Každé riziko je 
definováno jako přípustné v podobě číselné hodnoty. Chcete-li dosáhnout přijatelné riziko, musíte zvážit 
technické a ekonomicky optimální  ochranná opatření, jako je vnější ochrana před bleskem ČSN EN 
62305-3:2012-01 koordinovaná ochrana SPD ČSN EN 62305-4:2011-09 fa pod.. 
 
 
Aby bylo možné určit rizikové oblasti přesněji, posuzujeme  rizika do detailu. Každé riziko se skládá ze 
součtu součástí rizika:  
 
 • R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 
 • R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ 
 • R3 = RB + RV 
 • R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 
 
Každá riziková složka popisuje určité nebezpečí. Mezi rizikové složky patří i možná ztráta. Ztráty, které 
můžete utrpět v důsledku úderu blesku, jsou definovány takto :  
 
 
 • L1 = Ztráta lidského života 
 • L2 = Ztráta veřejné služby 
 • L3 = Ztráta kulturního dědictví 
 • L4 = Ztráta ekonomické hodnoty 
 
V souvislosti s přístupem k součástem rizika jsou potenciální ztráty spojené s následujícími, jak je 
uvedeno níže. 
 
Součásti rizika se rozlišují podle zdrojů poškození.  
 
 

 
 
 
Zdroj poškození S1: Úder blesku do budovy 
 

RA Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému úrazem elektrickým proudem v 
důsledku dotykových 
a krokových napětí ve stavbě a mimo stavbu v zónách až do 3 m kolem svodů. Mohou také 
nastat 
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ztráty typu L1 a, v případě staveb obsahujících dobytek, ztráty typu L4 s možnými ztrátami 
zvířat. 
 

RB Součást vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, 
které iniciuje 
požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát 
(L1, L2, L3 a L4). 
 

RC Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech 
mohou nastat 
ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic 
nebo jiných staveb, 
kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S2: Úder blesku v blízkosti stavby 
 

RM Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech 
mohou nastat 
ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic 
nebo jiných staveb, 
kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S3: Úder blesku do vedení připojeného ke stavbě 
 

RU Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými 
napětími uvnitř stavby, 
jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou 
také nastat 
ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat. 
 

RV Součást vztahující se k hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným 
jiskřením mezi venkovní 
instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým 
proudem přeneseným 
přes nebo podél vstupujícího vedení. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4). 
 

RW Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do 
vstupních vedení 
a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s 
typem L1 
v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních 
systémů bezprostředně 
ohrožuje lidské životy. 
 

 
Zdroj poškození  S4: Úder blesku v blízkosti vedení připojeného ke stavbě 
 

RZ Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do 
vstupních vedení 
a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s 
typem L1 
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v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních 
systémů bezprostředně 
ohrožuje lidské životy. 
 

 
Podle jednotlivých součástí rizika lze nebezpečí ztrát analyzovat a eliminovat je příslušnými ochrannými 
opatřeními. 
 
Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt ŘC Jíloviště - objekt objekt poukazuje na 
nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla 
určena nezbytná  opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, 
včetně potřebného stínění proti LEMP.  
 
Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého 
charakteru a typu užívání stavby. 
 
4. údaje o projektu 
 
4.1 vyhodnocení rizik 
 
Vzhledem k povaze a využití budovy objekt, je nutné zvážit tato rizika: 
 
Riziko R1: Riziko ztráty lidského života;   RT: 1,00E-05 
 
 
Riziko R2: Riziko ztráty služeb veřejnosti;  RT: 1,00E-03 
 
 
Připustná rizika RT jsou definována: 
 
Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika RT tak, aby byla 
provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření. 
 
4.2 poloha, včetně parametrů budovy  
 
Základem výpočtu analýzy rizik Nrm.NameVer ČSN EN 62305-2:2013-02 je hustota úderů blesku Ng. 
Udává počet přímých úderů blesků na km² za rok. Pro dané umístění budovy objekt je stanoven podle 
izokeraunické mapy 2,70 počet úderu blesku na km² za rok. Z toho vyplývá počet bouřkových dní za rok 
pro dané místo v projektu ve výši 27,00 dní. 
 
Hustota úderů bleskû byla z mapy převzata: 
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Atlas podnebi Ceska, © 2007, 
Cesky hydrometeorologicky ustav © 2007, 
Univerzita Palackeho v Olomouci. 
 
Rozměry budovy jsou rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku.  Rozměry 
objektu objekt ovlivní hodntu sběrné polchy pro přímý úder blesku 21 985,00 m² a rovněž sběrné polchy 
pro nepřímý úder blesku 926 125,00 m². 
 

 
 

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura 
budovy. Pro stavební konstrukce nebo objekt definovala takto:  
 
Relativní pozice Cdb: 1,00 
 
Výsledkem  vztahu hustoty úderů blesků s ohledem na velikosti objektu, a při zohlednění okolí objektu, je 
počet nebezpečných událostí pro přímý úder blesku Nd do budovy ve výši 0,0594 úderů / rok, počet 
nebezpečných událostí pro nepřímý úder blesku v blízkosti budovy ve výši 2,5005 úderů / rok. 
 
4.3 rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón 
 
Celá stavba objekt byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem: 
 
- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku 
 
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby 
 
Zóny ochrany před bleskem se liší  těmito normativními definicemi:  
 
 
LPZ 0B = Chráněno proti přímmému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické 

pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudů 
(poměrné části) .  
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LPZ 1 = Impulsní proudy dále omezeny  přepěťovými ochranami ( SPD ) na hranici 

zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým 
stíněním.  
 

LPZ 2 … n = Impulsní proudy dále omezeny  přepěťovými ochranami ( SPD ) na hranici 
zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým 
stíněním.  
 

 
 
Objekt je možné rozdělit do zón podle následujících rozlišovacích kritérií:  
 

• Typ půdy nebo podlahy  
• Požární úseky  
• Prostorové stínění  
• Uspořádání vnitřních systémů  
• Stávající nebo předpokládaná ochranná opatření  
• Výše možných ztrát  

 
 
5. inženýrské sítě 
 
Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé 
trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy 
(HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat ( vyrovnání 
potenciálů  !).  
 
V rámci analýzy rizik byly objekt pro budovu zohledněny následné inženýrské sítě: 
 
  - vedení 1 
 
5.1 vedení 1 
 
Činitel instalace: 
 

kabelové vedení 

Typ vedení:  
 

vedení elektrické energie 

Prostředí okolí vedení: 
 

předměstské prostředí 

Připojení vedení:  
 

žádné zvláštní podmínky 

Transformátor: 
 

napájecí vedení VN (s transformátorem VN/NN) 

Stínění kabelu: 
 

vně: stínění: 5 Ω/km < rezistivita (RS) = 20 Ω/km 

 
Délka kabelu vně budovy do dalšího uzlu  300,00 m. 
 
Protože délka kabelu mimo budovu do příštího uzlu není známa, počítá se normativní doporučená délka 
1000 m. Na základě to ho byly určena sběrné opblasi blesku pro vedení :  
 - Sběrná oblast pro přímé údery blesku do elektrického vedení : 12 000,00 m² 
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 -  Sběrná oblast pro nepřímé údery blesku v blízkosti elektrického vedení : 1 200 000,00 m² 
 
Hladina výdržného napětí elektrických zařízení, která jsou připojena k vedení 1, je stanovena pro 
následující zónu: 
 
 
 vedení 1 - Uw 
LPZ 0B Uw <= 1,0 kV 
LPZ 1 Uw <= 1,0 kV 

 

 
 
Rozvody v budově  vedení 1 byly v zónách definovány takto: 
 
 
 vedení 1 - KS3 
LPZ 0B nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček  
LPZ 1 nestíněný kabel - žádné opatření pro vyloučení instalačních smyček  

 

 
 
6. vlastnosti stavby 
 
6.1 riziko požáru 
 
Riziko požáru je jedním z nejdůležitějších kritérií při určování hodnoty LPS (Lightning Protection System) 
představuje klasifikaci požárního rizika na základě konkrétní požárního zatížení. Požární zatížení by měla 
být stanovena odborníkem požární bezpečnosti nebo zřízené na základě dohody s vlastníkem objektu a 
jeho pojišťovnou. Rozlišují se podle následujících kritérií:  
 

• Žádné nebezpečí požáru 
• Malé riziko požáru (požární zatížení v budově menší než  400 MJ/m²) 
• Obvyklé riziko požáru (požární zatížení v budově mezi 400 MJ/m² a 800 MJ/m²) 
• Vysoké riziko požáru (zvláštní požární zatížení v budovách větší než  800 MJ/m²) 
• Výbuch: Zóna 2/22 
• Výbuch: Zóna 1/ 21  
• Výbuch: Zóna 0/20 

 
Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko 
požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu objekt jako: 
 
 
 Z1 Z2 
žádné riziko požáru nebo 
výbuchu ¨ ¨ 

nízké riziko požáru ¨ ¨ 
obvyklé riziko požáru þ þ 
vysoké riziko požáru ¨ ¨ 
výbuch - EX-zóna 2, 22 ¨ ¨ 
výbuch - EX-Zóna 1, 21 ¨ ¨ 
výbuch - EX-zóna  0, 20 a pevné 
výbušné látky ¨ ¨ 
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6.2 opatření pro snížení následku požáru 
 
Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu: 
 
 
 Z1 Z2 
neexistují žádná opatření ¨ ¨ 
hasící přístroje, ruční hasící 
přístroje, hydranty, protipožární 
stěny (odolnost vyšší 120 min), 
chráněné únikové cesty 

¨ ¨ 

automatické hasící zařízení/EPS þ þ 
 

 
6.3 jiné nebezpečí v budově pro osoby 
 
Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy objekt klasifikovat takto: 
 
 
 Z1 Z2 
žádné zvláštní nebezpečí ¨ þ 
nízká úroveň paniky (např. 
budovy nejvýše se dvěma 
poschodími a počet osob do 100) 

¨ ¨ 

průměrná úroveň paniky (např. 
budovy pro kulturní nebo 
sportovní podniky účast mezi 100 
a 1000 návštěvníky) 

þ ¨ 

obtížná evakuace  (např. budovy 
s handicapovanými osobami, 
nemocnice) 

¨ ¨ 

vysoká úroveň paniky (např. 
stavby pro kulturní nebo 
sportovní podniky účast více než 
1000 návštěvníků) 

¨ ¨ 

 

 
6.5 vnější stínění místnosti 
 
Prostorové stínění zeslabuje magnetické pole uvnitř budovy nebo stavby , které je způsobeno bleskem do, 
nebo vedle objektu, a snižuje vnitřní rázové vlny. 
Toho lze dosáhnout tím, že se pospojením vytvoří síť, ve které mají být zahrnuty všechny vodivé části 
nosné konstrukce a vnitřní systémy. Vnější / vnitřní prostorové stínění tak tvoří pouze část konstrukce 
budovy. Je důležité zajistit, aby při použití plechové střešní krytiny a  kovových obkladů, se zajistilo 
dostatečné elektricky vodivé spojení mezi sebou navzájem včetně vyrovnání potenciálu v souladu s 
normativními požadavky . 
 
Vnější plášť budovy  objekt: 
 
 - žádné stínění 
 
7. vyhodnocení rizika 
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Jak je popsáno v  4.1 následující vyhodnocená rizika, včetně  7. jsou uvedená v seznamu. U každého 
rizika značí označení:  přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh. 
 
7.1 riziko R1, lidské životy 
 
Pro lidi vně budovy, ale i uvnitř objekt byla určena následující rizika:  
 
Připustné riziko  RT:  1,00E-05 
Vypočtené riziko R1 ( nechráněné) : 6,10E-06 
 
 
Vypočtené riziko R1 ( chráněné) : 3,00E-07 
 
 

Riziko R1 se skládá z těchto součástí rizika: 
 

 
 

Za účelem snížení rizika  je podle 7. popsaná opatření nutné realizovat 
 
 
7.2 riziko R2, veřejné služby 
 
Riziko R2, ztráta služeb veřejnosti, byla pro objekt objekt je stanovena následovně:  
 
Přípustné riziko RT: 1,00E-03 
Vypočtené riziko R2 (nechráněné): 0,00E00 
 
 
Vypočtené riziko R2 (chráněné): 0,00E00 
 
 

Riziko R2 se skládá z následujících součástí rizika: 
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Za účelem snížení rizika  je podle 7. popsaná opatření nutné realizovat 
 
 
7.3 výběr ochranných opatření 
 
Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň. 
 
Vybírat můžete z následujících ochranných opatření jež jsou součástí řízení rizik pro objekt objekt a platí 
pouze ve spojitosti s ním. 
 
opatření s ochrannu / požadovaný stav: 
 
prostor  opatření činitel 

 pB: systém ochrany před bleskem LPS 
LPS třída II 5.000E-02 

 pEB: pospojování proti blesku 
pospojování pro LPL II 2.000E-02 

  
 
vedení 1: 
 

 

 Xshd: 
stínění vedení 
vně: vrchní vedení nebo nestíněné kabelové 
vedení 

vně: vrchní vedení 
nebo nestíněné 

kabelové vedení 
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8. právní závaznost 
 
Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem 
nebo odbornýmí zaměstnanci, je třeba zjistit na místě. Je třeba poznamenat, že tyto údaje je třeba 
zkotrolovat, odpovídají-li realitě. 
 
Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardního ČSN EN 
62305-2:2013-02. 
 
Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a 
výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
Místo, Datum Razítko, Podpis 
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9. všeobecné informace 
 
9.1 Součásti vnější ochrany před bleskem  
Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem , 
musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedené v řadě norem ČSN EN 
50164 - x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí: 
 
- ČSN EN 50164-1:2008 Požadavky na spojovací součásti  
- ČSN EN 50164-2:2008 Požadavky na vodiče a zemniče  
- ČSN EN 50164-3:2006 + 
A1:2009 

Požadavky na oddělovací jiskřiště  

- ČSN EN 50164-4:2008 Požadavky na podpěry vodičů 
- ČSN EN 50164-5:2009 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů  
 
9.1.1 ČSN EN 50164-1:2008 Požadavky na spojovací součásti 
Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě ČSN EN 50164-1. To znamená, že 
pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro 
očekávané zatížení ( H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení 
H (100 kA) a na již rozděleny bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnící svorce 
pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce. 
 
9.1.2 ČSN EN 50164-2:2008 Požadavky na vodiče a zemniče 
Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, ČSN EN 50164-2. Ty jsou definovány 
následujícím způsobem:  
 - mechanické vlastnosti ( pevnost v tahu a minimální tažnost ),  
 - elektrické vlastnosti (maximální odpor ) a  
 - antikorozní ochranné vlastnosti ( umělé stárnutí ).  
Norma ČSN EN 50164-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemnící tyče. Důležité jsou zde 
především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky 
normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů 
výrobce.  
 
9.1.3 ČSN EN 50164-3:2006 + A1:2009 Požadavky na oddělovací jiskřiště 
Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy. 
Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy ČSN EN 50164-3, aby komponenty, pokud jsou 
instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.  
 
9.1.4 ČSN EN 50164-4:2008 Požadavky na podpěry vodičů 
Norma ČSN EN 50164-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů 
používaných na svody.  
 
9.1.5 ČSN EN 50164-5:2009 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů  
Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a 
bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. ČSN EN 50164-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní 
skříně  a a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti). 
 
10. objasnění pojmů 
 
Koordinovaná ochrana SPD   
Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů  
 
Izolační rozhraní  
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Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují 
oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, bezkovové kabely z optických vláken a 
optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou  
 
LEMP Elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem  [en: lightning electromagnetic impulse] 
Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo 
kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulsního pole  
 
LP Ochrana před bleskem [en: lightning protection] 
Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky 
blesku . Skládá se z 
vnějšího systému ochrany před bleskem ( LPS) a opatření na ochranu proti LEMP  
 
LPL hladina ochranypřed bleskem [en: lightningprotectionlevel] 
Číselná hodnota , která je založena na  parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich 
výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.  
 
LPS [en: lightning proctection system] - systém ochrany před bleskem  
Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými údery 
blesku  
 
EB - ochrana před bleskem pospojováním proti blesku (en: lightningequipotentialbonding) 
Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro 
ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů  
 
SPD přepěťové ochranné zařízení [en: surge protective device] 
Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň 
jeden nelineární prvek  
 
Uzel  
Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení 
ve VN / NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení ( např. multiplexery 
nebo xDSL zařízení ), v telekomunikačním vedení.  
 
Fyzické poškození  
Poškození budovy nebo stavby ( nebo jejího obsahu ) v důsledku mechanického, tepelného, chemického 
a výbušného důsledku úderu blesku  
 
Úraz živých bytostí  
Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného 
dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem  
 
R  riziko škod 
Pravděpodobná, průměrná roční ztráta ( osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě 
celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy  
 
ZS zóna budovy  
Část budovy se shodnými vlastnostmi  parametrů pro posouzení rizikové složky .  
 
Zóna ochrany před bleskem LPZ  [en: lightning protection zone] 
Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón 
LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop)   
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Magnetické stínění  
Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo 
jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení   
 
Kabel pro ochranu před bleskem  
Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím 
povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země 
 
Ochrana před bleskem - kabelový kanál  
Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v 
trvalém kontaktu se zemí. 
 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO : 802.49.1.3

Objekt č. 4

Stavba : Název stavby : SKP :

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Cenová klasifikace : RTS a Individuální z PD DSP srpen 2013

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0

Z Montáž celkem 0 Mimostaveništní doprava materiálu_Nové 0

R HSV celkem 0 Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
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 Objekt č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

60 Úpravy povrchů, omítky 0 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0

62 Upravy povrchů vnější 0 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0

781 Obklady keramické 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Individuální mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava materiálu_Nové 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště_Oplocení, mobil. WC, napojení 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-0010.RA0

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 70 cm v hornině 1-4 hl 

1_Sokl m3 104,22 -1,50000 -156,32400

104,22

2 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 200 m t 156,32

3 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 156,32

4 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 156,32

5 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 156,32

6 175 20-0010.RAA

Obsyp objektu prohozenou zeminou_Tl 450 dovoz zeminy 

ze vzdálenosti  50 m m3 46,90

46,90

7 175 20-0022.RA0 Obsyp objektu 8/16_tl 150 m3 15,63 1,67000 26,10611

15,63

8 583-96011.A Valoun zásypový dekorativní do 80 mm_tl 100 T 18,76 0,00100 0,01876

18,76

Celkem za 1 Zemní práce 26,12487 -156,32400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 392 90-1112.R00 Omytí tlakovou vodou fasády m2 1 286,63

10 392 90-1111.R00 Omytí tlakovou vodou fasády m2 710,86

11 319 20-1311.R00

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po 

Nesoudržných m2 261,85 0,03767 9,86389

12 342 25-5026.R00 Zazdění otvoru z desek Ytong tl. 12,5 cm m2 0,25 0,08811 0,02203

0,25

13 311 23-1174.R00 Zdivo nosné z CP 29 P15, MVC 2,5_Atika m3 11,40 1,81446 20,68484

11,40

14 311 23-1174.R00 Obezdění Odvětrání střechy z CP 29 P15, MVC 2,5 m3 7,62 1,81446 13,82619

5,04

2,58

15 392 90-1111.R00 Omytí  tlakovou vodou po Oplechování Atiky m2 38,00

38,00

16 319 20-1311.R00 Vyrovnání povrchu Atiky maltou tl.do 3 cm m2 38,00 0,03767 1,43146

38,00

17 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 45,83

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 45,82841

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

18 602 01-9187.RT1

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová  rýhovaná, zrno 1-1,5 

mm_Plocha fasády m2 1 243,06 0,00278 3,45571

1 243,061243,06

1*0,25

38*0,3

(1,2+1,2+0,9+0,9)*0,3*4

(3,4+3,4+0,9+0,9)*0,3*1

38

38

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

148,88*1*0,7

(148,88*0,45)*0,7

(148,88*0,7)*0,15

(148,88*0,7)*0,1*1,8

Stránka 1 z 7



ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

 Objekt č. 4
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Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

19 602 01-9187.RT1

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová  rýhovaná, zrno 1-

1,5mm_Ostění m2 126,96 0,00278 0,35295

126,96

20 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,81

Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky 3,80866

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

21 612 10-0020.RA0 Začištění omítek kolem oken a dveří po Tvarovkách m 69,59 0,00431 0,29993

22 612 10-0020.RA0

Začištění omítek kolem oken a dveří po Okenních  

rámech m 281,00 0,00431 1,21111

23 612 10-0020.RA0

Začištění omítek kolem oken adveří po Meziokenních 

vložkách m 535,80 0,00431 2,30930

24 612 10-0020.RA0 Začištění omítek kolem vybouraných dveřích m 66,50 0,00431 0,28662

25 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,11

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 4,10696

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

26 622 31-9015.R00 Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m 163,00 0,00085 0,13855

27 622 31-9735.RV1

Zatepl.,fasáda,min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 1 367,37 0,03960 54,14769

1 367,37

28 622 31-9754.RV1

Zatepl.,ostění, min.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou m2 126,96 0,02170 2,75508

126,96

29 622 31-1522.RV1

Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 47,93 0,01111 0,53247

47,93

30 622 43-2111.R00 Omítka stěn dekorativní jemnozrnná_ Sokl m2 43,57 0,00368 0,16034

43,57

31 622 32-3041.R00 Penetrace podkladu před lepením Izolantu m2 1 243,06 0,00035 0,43507

1 243,06

32 622 32-3041.R00 Penetrace podkladu před Silikát. omítkou m2 1 243,06 0,00035 0,43507

1 243,06

33 622 32-3041.R00 Penetrace podkladu před lepením Izolantu_Ostění m2 126,96 0,00035 0,04444

126,96

34 622 32-3041.R00 Penetrace podkladu před Silikát. omítkou_Ostění m2 126,96 0,00035 0,04444

126,96

35 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 58,69

36 311-73424 Hmoždinka zatloukací kov.trn 275 mm_Střecha kus 3 277,00

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 58,69314

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

(912,05+331,01)*1,1

1154,2*0,1*1,1

43,57*1,1

43,57

1243,06

1243,06

126,96

126,96

126,96
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA-ZATEPLENÍ OBÁLKY OBJEKTU 

 Objekt č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

37 916 53-1111.RT2

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm m 148,88 0,11171 16,63138

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 16,63138

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

38 941 94-1042.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, doH30 m m2 2 282,00 0,01838 41,94316

2 282,00

39 941 94-1391.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 6 846,00 0,00109 7,46214

6 846,00

40 941 94-1842.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 282,00

2 282,00

41 944 94-4101.R00

Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů 

Mont+Demont m2 2 282,00 0,00005 0,11410

2 282,00

42 944 94-5013.R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 20,00 0,02482 0,49640

43 944 94-5193.R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 60,00 0,00225 0,13500

60,00

44 944 94-5813.R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 20,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 50,15080

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

45 953 98-1104.R00

Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 

Balkónové Zábradlí_D+M kus 72,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

Díl: 96 Bourání konstrukcí

46 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Skleněných tvarovek a rámů m2 20,55 0,00100 0,02055 -0,03100 -0,63705

47 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Okenních rámů m2 532,65 0,00100 0,53265 -0,03100 -16,51215

31,32

5,76

1,44

473,76

2,10

3,15

15,12

48 968 06-2455.R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,60 0,00117 0,00421 -0,08800 -0,31680

3,60

49 968 06-2245.R00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 

Meziokenních vložek m2 126,00 0,00100 0,12600 -0,03100 -3,90600

107,10

1,2*2,1*6

0,9*2*2

0,6*2,1*85

0,9*1,2*29

2,4*1,2*2

0,6*1,2*2

2,4*2,1*94

1*2,1*1

1,5*2,1*1

(58+14+4+8+53+8+4+14)*14

(58+14+4+8+53+8+4+14)*14*3

(58+14+4+8+53+8+4+14)*14

(58+14+4+8+53+8+4+14)*14

20*3
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 Objekt č. 4
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Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

7,56

11,34

50 968 06-2455.R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 16,20 0,00117 0,01895 -0,08800 -1,42560

16,20

51 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 67,34

67,34

52 979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 67,34

67,34

53 979 08-2312.R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m t 67,34

67,34

54 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 67,34

67,34

55 979 99-0105.R00 Poplatek za skládku t 67,34

67,34

56 771 99-0010.RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby Balkónů m2 17,55 -0,06500 -1,14075

17,55

57 781 95-0020.RA0 Odsekání stávaj. obkladu vnějšího m2 261,85 0,07406 19,39261 -0,08900 -23,30465

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 20,09498 -47,24300

Díl: 97 Prorážení otvorů

58 978 30-0010.RA0 Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % m2 317,41 -0,05900 -18,72719

59 978 30-0010.RAA

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň 

složitosti 1-4_Nesoudržných ploch m2 261,85 -0,05900 -15,44915

60 978 04-2108.R00

Odstranění minerál.izolace tl. 80 mm s omítkou pod 

Lamelami m2 710,86 -0,00320 -2,27475

61 978 30-0010.RAA

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň 

složitosti 1-4_Nesoudrž. ploch Pod Lamelami m2 710,86 -0,05900 -41,94074

62 978 30-0010.RA0

Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % Ostění 

po Sleněných tvarovkách m2 24,53 -0,05900 -1,44727

63 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 79,84

64 979 08-7113.R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 79,84

65 979 08-2312.R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 200 m t 79,84

66 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 79,84

67 979 99-0105.R00 Poplatek za skládku suti t 79,84

Celkem za 97 Prorážení otvorů -79,83910

Díl: 711 Izolace proti vodě

20,094+47,243

5,85*3

20,094+47,243

20,094+47,243

20,094+47,243

20,094+47,243

0,45*2,1*8

0,9*2,1*6

0,8*2,25*9
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 Objekt č. 4
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Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

68 711 14-2559.RY2

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dodávky_Sokl m2 212,90 0,00538 1,14539

212,90

69 562-84074.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x155  Fasáda_D+M kus 11 400,00

70 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,18

71 283-23161 Fólie hydroizolační  tl. 1,5 mm_Balkóny_D+M kus 33,83 0,00117 0,03958

19,31

14,52

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1,18497

Díl: 712 Živičné krytiny

72 712 40-0841.R00 Odstranění mechu ze střech 5 - 30° m2 935,00 -0,00200 -1,87000

935,00

73 712 31-0921.RT1 Údržba střech 10°_Penetrace m2 935,00 0,00057 0,53295

74 712 30-0030.RA0 Oprava povlakové krytiny asfaltovanným pásem 10% m2 93,50 0,01277 1,19400 -0,09400 -8,78900

93,50

75 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 12,39

12,39

Celkem za 712 Živičné krytiny 1,72695 -10,65900

Díl: 713 Izolace tepelné

76 713 13-0010.RAC

Izolace tepelná stěn přibití_výplň po Mezioken. tloušťka 

cca. 10 cm m2 127,26 0,00450 0,57267

11,34

3,78

108,36

3,78

77 713 11-1135.R00 Izolace tepelné  lepením Izolantu_Střecha m2 935,00 0,00083 0,77605

78 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 3,15

79 713 10-0190.RA0 Izolace tepelné_min. vlna tl 100+200_Střecha_D+M m2 1 028,50 0,00164 1,68674

1 028,50

80 283-76372 Deska polystyrenová  XPS  tl. 100 mm_Balkóny D+M m2 33,83 0,00350 0,11841

Celkem za 713 Izolace tepelné 3,15387

Díl: 764 Konstrukce klempířské

81 764 90-0020.RA0 Demontáž oplechování po Meziok. vložkách m 535,80 -0,00230 -1,23234

82 764 51-0410.RAB

Oplechování parapetů z TiZn plechu rš 330 mm, 

Rheinzink m 162,02 0,00254 0,41153

162,02

83 764 51-0410.RAB

Oplechování parapetů z TiZn plechu rš 340 mm, 

Rheinzink m 1 073,77 0,00254 2,72736

1 073,77

935*1,1

147,29*1,1

976,15*1,1

935

935*0,1

1,726+10,659

0,9*2,1*6

0,45*2,1*4

0,6*2,1*86

0,3*2,1*6

148,88*1,3*1,1

17,55*1,1

5,5*0,4*6*1,1
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Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

84 764 52-1690.R00 Oplechování říms TiZn  rš. 720 mm m 373,56 0,00732 2,73446

373,56

85 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 7,58

7,58

86 764 37-1371.R00 Profil pro ukončení teras s dlažbou_Balkóny m 24,20 0,00090 0,02178

24,20

87 764 90-0020.RAA Demontáž oplechování Atiky z plechu pozinkovaného m 128,47 -0,00230 -0,29548

128,47

88 231-70122 Soudal PU montážní pěna 750 ml_Parapety kus 195,23 0,00080 0,15618

195,23

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 6,05131 -1,52782

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

89 611-10312 Okno dřevěné 1kříd. 900x1200_D+M kus 28,00 0,03150 0,88200

90 611-10312 Okno dřevěné  1 kříd. 700x1200_D+M kus 1,00 0,03150 0,03150

91 611-10305 Okno dřevěné  1kříd. 450x900_D+M kus 1,00 0,02250 0,02250

92 611-10306 Okno dřevěné  1kříd.600x1200_D+M kus 2,00 0,02700 0,05400

93 611-10317 Okno dřevěné 1kříd. 1200x1200_D+M kus 4,00 0,03600 0,14400

94 611-10332 Okno dřevěné  2kříd. 1200x2100_D+M kus 191,00 0,04950 9,45450

95 611-10326 Okno dřevěné 2kříd. 900x2100_D+M kus 1,00 0,03600 0,03600

96 611-10171 Dveře balkonové 90x1970 cm_D+M kus 2,00 0,05700 0,11400

97 611-96004 Stěna prosklená dřevěný rám_D+M m2 65,76 0,03000 1,97280

98 283-50210 Lišta okenní APU s tkaninou =1,4 m D+M_Oboustranně m 2 423,82 0,00010 0,24238

2 423,82

99 283-50218.3 Profil okapní soklový 10x15 se síťovinou m 275,10 0,00020 0,05502

275,10

## 283-50220 Profil rohový plastový s tkaninou 120x80mm l=2,5 m m 2 070,42 0,00010 0,20704

2 332,42

-262,00

## 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 13,22

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 13,21574

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

## 767 90-0010.RAB Demontáž obložení stěn z lamel_stávající zateplení m2 710,86 -0,01350 -9,59661

## 767 90-0010.RAB

Demontáž obložení stěn_Minerální vlna pod   

Meziokenními vložkami_tl cca. 100 m2 126,04 -0,01350 -1,70154

## 767 90-0090.RAA

Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 

kg/kus_Zábradlí kg 86,70 0,00006 0,00520 -0,00100 -0,08670

86,7010,2*8,5

(92,4+3,1+1,8+6+14,4+1031,4+5,1)*2*1,05

(25,2+0,7+1,2+4,8+229,2+0,9)*1,05

(91+1154,2+976,15)*1,05

-262

339,6*1,1

6,051+1,527

22*1,1

128,47

976,15/5
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Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

## 348 17-1211.R00

Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m do V 

1,1m_Balkóny_D+M m 9,00 0,00329 0,02961

## 767 20-0001.RA0 Madlo dřevěné_Balkóny_D+M m 9,00 0,01808 0,16272

## 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 11,58

11,58

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,19753 -11,38485

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

## 771 10-0010.RAB

Vyrovnání podk.samoniv.hmotou  nivelační hmota tl. 6 

mm m2 17,55 0,01018 0,17866

## 771 10-0010.RAB Vyrovnání podk.samoniv.hmotou_Penetrace m2 17,55 0,00018 0,00316

## 736 31-2311.R00 Separační rastrovaná fólie_Balkóny_D+M m2 33,86 0,00009 0,00305

## 771 57-5012.RAA Dlažba do tmele 20 x 20 cm_Balkóny do tmele_D+M m2 19,31 0,01809 0,34923

19,31

## 998 77-1102.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,53

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,53409

Díl: 781 Obklady keramické

## 781 77-0110.RA0

Obklad vnější do tmele Mapei, do 30 x 30 cm 

Balkóny_D+M m2 14,52 0,02136 0,31015

14,52

## 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,31

Celkem za 781 Obklady keramické 0,31015

Díl: 783 Nátěry

## 783 80-1812.R00

Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 20% 

Fasády m2 257,33 0,00001 0,00257

257,33

## 783 80-1812.R00

Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 20% Pod 

Lamelami m2 142,17 0,00001 0,00142

142,17

Celkem za 783 Nátěry 0,00399

Díl: M21 Elektromontáže

## 210 20-0020.RAB

Hromosvod Jímací soustava_Střecha pro administrativní 

budovy_Demontáž m 330,00 0,00299 0,98670

## 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro hromosvod do výšky 12 m t 0,99

Celkem za M21 Elektromontáže 0,98670

5,5*0,4*6*1,1

1286,63*0,2

710,86*0,2

0,197+11,384

17,55*1,1
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů snížená základní

15% 21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH snížená DPH základní Cena celkem s DPH

1. O 0-1123-1

ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, 

Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková 

rekonstr. I. Etapa                                       – 

zateplení obálky objektu                                             

SO-03 – Objekt č. 4 

CELKEM



1

Stavba: 0-1123-1 ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 - Školící středisko CS Jíloviště - Celková rekonstr. I. Etapa – zateplení obálky objektu
Objekt: SO-03 – Objekt č. 4 
Část: Bleskosvody

JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem
D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210220101D
Deontáž hromosvodného vedení - svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm, včetně přípravy pro prodej do sběrných surovin
m 420,000

K M 921 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm
m 510,000

M M MAT 840.108 Vedení 8mm - AlMgSi 8 m 510,000

M M MAT 297.110 Podpěry na plochou střechu lepící ks 360,000

M M MAT 273,742 Podpěra svodová na zateplení 150mm ks 150,000

K M 921 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 7,000

M M MAT 104.150 Jímací tyč AlMgSi 16mm prům, délka 1,5m ks 7,000

M M MAT 102.003 Beton. podstavec se závitem M16 ks 7,000

M M MAT 102.060 Podložka EVA pod podstavec ks 7,000

M M MAT 110.000 Koncovka jímací tyče ks 7,000

M M MAT 308.041 Svorka k jímací tyči  a vedení ks 7,000

K M 921 210220302 Montáž svorek hromosvodných s více šrouby kus 110,000

M M MAT 459.000 Svorka zkušební ks 12,000

M M MAT 390.250 Svorka křížová, okapová ks 68,000

M M MAT 371.009 Svorka připojovací kovových částí ks 30,000

K M 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 12,000

M M MAT 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu  2 m kus 12,000

K M 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 12,000

M M MAT 480.005 Štítek popisný ks 12,000

M M MAT HZS-mont Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 12,000

M M MAT HZS-rev Výchozí revize - hromosvod hod 25,000

K M HZS-Rev Revize hod 10,000

K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 50,000

K M 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 

páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
m 60,000

M M MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 60,000

K M 921 210220000 Montáž trubkového zemnice ks 6,000

M M MAT 354411222 Trubkový zemnič ks 6,000

K HSV 469 132311318 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3m 60,000

K HSV 469 174311318 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3 m 60,000

Celkem bez DPH

DPH snížené 15%

DPH základní 21%

Celkem s DPH

Page 1



Investor: Generlllnl fedltelatvl eel 
Budijovlcki 7, 140 96 Praha 4 
Vlenoraki 180, Jllovlitl; k.u. JHovllti, p.~. st. 61/2 

Vypracovano pro potrebu OPZP. 
Prioritni osa 3 - Udriitelne vyuzivani zdroju energie 

3.2.1. Realizace uspor energie 

Skolici stredisko CS - objekt SO 03 
senorska 180, Jiloviste; k.u. Jiloviste, p.c. st. 61/2 
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~kolici stfedisko CS - objekt SO 03 V§enorskS 180, Jilovi!t6; k.u. Jilovi!l6, p.i!. st. 61/2 

a+b) 1. TITULNi LIST A IDENTIFIKACNi UDAJE ENERG. AUDITU 

1.1. Zadavatel EA 
Nazevtirmy Generalni feditelstvi eel 

Pnivni forma Organizacni slotka statu 

Adresa Bud6jovicka 7, 140 96 Praha 4 

Telefon, email 261331111: podatelna@cs.mfcr.cz 

IC 71214011 

Odpovedny zastupce brig. gen. JUDr. lng. Pavel Novotny 

1.2. Provozovatel predmetu EA 
Nazev tirmy Generalnf reditelsM eel 

Pn1vni forma Organizaenf slotka statu 

Adresa Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Telefon 261331111: podatelna@cs.mfcr.cz 

IC 71214011 

Odpovedny zastupce brig. gen. JUDr. lng. Pavel Novotny 

1.3. Zpracovatel EA 
Jmeno lng. Karel Vaverka, energeticky specialista, MPO 0302 

Ad res a Na Kopclch 385, 674 01 Tfebic 

Telefon 602726132 

Fax 568820776 

E-mail :tA~~I@&!I:t~ g 

IC 10085921 

Spolupraee 

1.4. PredmetEA 
Oeelbudovy Skolici stfedisko CS - objekt SO 03 

Adresa pfedmetu EA V~enorska 180, Jilovi~te : k.u. Jilovi~te, p.c. st. 61/2 

Popis budovy Ctyrpodlazni objekt se plochou strechou - ubytovna 

Majitel budovy Generalni feditelsM eel 

Predmetem tohoto elaboratu - energetickeho auditu (EA) je analyza soucasneho stavu energeticke narocnosti 

posuzovane budovy die metodiky vyhla~ky c.480/2012 a podkfadu nasledujiclch. Ocelem (EA) je nalezenf po-

tencialu uspor energie posuzovaneho objektu a navrfenf nekolika variant energeticky uspornych opatrenlch ke 

snifenl stavajlci energeticke narocnosti objektu a jejich posouzeni z hfediska energetickeho a ekonomickeho. 

Audit vycMzi z v}tpoCtu tepelnych ztrat, ktery vychazl z v}tpoctu soueinitelu prostupu tepfa zakladnich obvodo-

v}tch konstrukcl. Zakladnlm - modelov}tm reAenim je stavajicl budova a jej l teoreticka energeticka spotreba. 

K tomuto v}tchozlmu stavu se porovnavaji a hodnotl navrfene varianty fe~eni po strance technicke a ekonomic-

ke. Podstatnym parametrem hodnoceni je hledisko vlivu na fivotnl prostredi. Takto urcene parametry se po-

rovnavaji s skutecnym stavem, danym fakturovanymi hodnotami pfi uva~ovani klimatickych podminek v konkret-

nim klimatickem obdobi. 
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~kolici stfedisko CS - objekt SO 03 Vienorsi<S 180, Jilolli&t6; k.u. Jllolliit6, p.l!. st. 81/2 

cl 2. POPIS STAVAJiCiHO STAVU PREDMETU EN. AUDITU 

2.1. Podklady k vypracovani auditu 
Podkladem pro vypracovani EA je projektova dokumentace a data o spotfebe energii za minule obdobi. 

2.2. Pfedmet EA, energeticke vstupy a vystupy 
Vstupni udaje 

Adresa budovv Vienorska 180, Jilovi~t6 ; k.Li. Jilovist6. p .~. st. 61/2 

0~1 budovv Skolici sttedisko CS - objekl SO 03 

Rok Y'istavby cca 1970 

Konstruk~i soustava ielezobetonovy montovany skelet s vyzdivanym obvodovym pla~tAm 

Objemove teieni samostatn6 stojlcl budova, propojem\ k~em s dalslmi objekty arealu 

POC&l nadzemnich podlaii 3 

POC&l podzemnich podlaii 1 

Delkel&itka/vYMal budovy m I 56,04 I 18,65 I 15,1 

Poi&mi vyska budovy 6,60 

POC&t schodi~f 1 

POC&t vYtahiJ 1 

Pete! sekci/dilataci 110 

Po~t iednotek 1 

Stavebni konstrukce 
VnAj§l stlmy - §tity cihly 

Vn6j~i sl6ny - pni~li cihly 

Vn6jsi st6ny - suteren cihly 

Vnitml nosne stll~ny ielezobetonovy montovany skelet 

Vn4tmi nenosne st6ny (pti~y) sleny z plnych cihel, pt i~ovek 

Stropy bAW felezobetonove montovane 

Stropy ned suterenem ielezobetonove montovane 

Podahy PVC, keramicka diBiba, mn~mor 

Podlahy ned suterenem PVC, keramicke dleiba, mramor 

Podlahy na terenu betonove s tepelnou •zolaci 

Sllecha plocha 

Schodist6 ielezobelonove dvouramenne 

Okna puvodnl dtev6na. zl!ilsti nova - plastova 

Balkonove dvete 

Okna schodisfove 

Okna suteren piJvodni d1ev6na 

Vchodove dvele kovova 

Dvele suteren 

Uzaviratelne vstupni zadveti ne 

Sanitilmi jadro vyzdivane sanilami bOOky 

yYtah a slrojovna yY1ahu . 
Energeticky vjznamne technicke zarizeni budovy 

Zdroj tepla na OT a ohlev TUV cenlralni plynova kotelna v sousednim objektu 

Vyroba TUV cenlralni 

ElektrickY pohon vylahu a no 

Osv611eni a no 
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$kolicf stredisko CS- objekt SO 03 Vienorsk8 180, JiloviAt6; k.u. Jilovi~te, p.c. st. 6112 

Pi'edmetem energetickeho auditu je ~tyrpodlaznl budova ubytovny skoliclho sti'ediska CS v Jllovisti. Objekt je 

provozovan v puvodnimu ueelu. Bud ova byla realizovana ve 70-tych letech minuleho stoleti jako ubylovna. 

Budova je v puvodnlm stavu, doposud byla caste~ne rekonstruovana (yYmena oken v Msti yYchodnl Fasady). 

~ jednotliyYch podlaiich jsou ubytovaci bul\ky se socialnfm zazemim a provozni mlstnosti v lechnickem podlazi. 

~/Yska budovy v nejvyssl Msti je 10,6 m. Konstruk~ni vyska jednotliyYch podlaii je 3,3 m. 

Zakladni parametry budovy 
Objem budovy m3 13068 delka m 56,04 

Celkova plocha obalky m2 5421 ~iflla m 18,65 

Energeticky vztatna piochE! m2 3870 vY~ka m 15,1 

Objemov9 faktor budovy m2/m3 0,39 

Spotreba tepla za roky 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 prumi!r 

Spotreba tepla v GJ (TUV+UT) 2151,68 1 7.47,96 1967,95 1 955,86 

Spotreba tepla v Kc (TUV+UT) 806880,00 664.224,80 757660,75 

Cena tepla v K~GJ 375,00 380,00 385,00 

Spotreba elektriny za roky 
rok 2010 rok 201 1 rok 2012 prumilr 

Spot1eba elekltiny v kWh 125320,00 116 579,00 86 732,00 109 543,87 

Spotleba elekttiny v Kc 834119.20 594552,90 442333,20 

Cena elekttiny v K&kWh 5,06 5,10 5,10 

Spotreba vody za roky 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 prumiir 

Spot1eba vody v m3 I 1 20'? ,00 1492,00 1 321.00 1340.00 

Cena vody 11 K~m3 46,0;) 56,00 80,00 
-.,..,..,.. 

Spotreba vody v Kc I 57936,00 83552,00 79260,00 

Objektje nepretr:Zite uzivan k ueelu, ke kteremu byl vybudovan a ureen. Rozdil mezi yYpoetenymi hodnotami 

modelu EA a realitou je zduvodnim nevyuzivanim celeho objektu a hospodarnym chovanim uzivatele budovy. 

Je moi.no konstatovat, i.e uspora energie bude linearni k vypoctenym a skutecnym hodnotam spoti'eby energie. 

2.3. Stavebni konstrukce 
Jedna se o ubylovaci objekl, vybudovany montovanymi, tradicnimi technologiemi ve 70-tych letech minul. stoleti. 

Obvodove steny jsou cihelne z tepelne izolacnich cihel, konstrukcnf system montovany, tramoyY. 

Stropy jsou zelezobetonove, montovane. 

Valbova strecha budovy je tvofena dfevenym krovem, na kterjch je pobiti a krytina. 

Doposud doslo yYmene nekterjch starjch oken za nova plastova okna s dvojitYm zasklenim. 

~stupnf kovove dvei'e jsou s jednoduchym zasklenim. 
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~kolicl stredisko CS - objekt SO 03 V~kB 1eo. Jilovl!t6; k.u. Jllovi!t6, p.~. st. 61/2 

2.4. Ostredni vytapeni 
Zdrojem tepla je plynova kotelna, kterea se nachazi v pfizemi objektu. Byla v minulosti rekonstruovana 

Otopny system je dvoutrubkovY s nucenym o~hem, zaji~tenym ooehoyYmi rerpadly. Otopna tt~lesa jsou puvodni. 

Rozvody lepta jsou provedeny z oceloveho potrubi, prochazeji vytapenymi prostorami a nejsou zatepleny. 

Nedokonale zatepleny jsou pouze v nevytapenych prostorach technickeho podlazi. Na otopnych telesech jsou 

osazeny termostaticke ventily s termoregulac!nlmi hlavicemi. 

2.5. Priprava TUV 
phl'ev teple vody je provadlm centralne v kotelne ohl'ivakem. napojenym na PK. 

Rozvody teple vody jsou jiz rekonstruovany, jsou plastove a izolovane Na jednollivych stoupackach jsou na 

pflvodu uzaviraci armatury, na cirkulaci jsou regulac!ni armatury. Mel'enl studene vody probiha v sulerenu. 

2.6. Elektrorozvody 
Stavajicl rozvody elektricke energie byly postune pru~zne rekonstruovany. Jsou provedeny 

~ medenych vodicich. Elektricka zaflzeni a pfistroje proch8zeji vYmenou . Svitidla jsou yYbojkova, zafivkova, 

!ZC8sti zarovkova. Technicky stav instalace je dob,.Y. 

psvellovaci telesa v prostorach jsou pravidelne ci~tena. Mel'enl je provadeno jednim elektromerem. 

jvenkovnl osvetlenl zahrnuje pouze osvetlenl vchodu. 

2.7. Vzduchotechnika 
lv'etrani vsech mlstnostl je pl'irozene okny. V objektu jsou instalovany vetraci systemy v kuchyni. 

Nenl nainstalovan system pro zpetne zlskavani tepla. V objektu neni ani instalovlm system chlazeni. 

2.8. Pitna voda 
Objekt je napojen na mestsky vodovod pomocl vodovodnl pfipojky .. 

Pitna voda je rozvedena do jednotliyYch vytoku pl'imo - studena voda nebo nepl'imo - pl'es ohfivac teple vody. 

Pfipojka je vybavena vodomerem. 

2.9. Plyn 
Objekt je napojen plynovodni pl'ipojkou na rozvod zemnlho plynu. 

Soupis zakladnich udaju o energetickych vstupech a vystupech 
Pro rok pl'ed realizacl projektu 

vstupy paliv a energie jednot)(a mno!stvi vYh1evnosl GJftedn. pl'epotet na GJ rOCil i naklady v K~ 
Nakup et. energie MINh 109,54 3,6 394,36 442 333 

Nakup lepra GJ 

Zemnf plyn GJ , 955,86 1 955,86 757 661 

Hnf!de uhli tis m3 

Ceme uhli t 

Koks I 

Jina pevna paliva I 

TTO I 

LTO t 

Nafta t 

Jine plyny lis. m3 

Druhotne energie GJ 

Obnovitelne zdroje GJ 

Jma paliva GJ 
Celkem vstupy paliv a energie 2 350,22 1199994 

Zmima stavu zasob paliv (lnventarizace) 0,00 0 

Celkem spotreba pahv e energie 2 350,22 1 199 994 
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Bilance vyroby energie z vlastnich zdroju 
~dek ukazatel jednotka riXnl hodnota 

1 tnstalovany etektncky yYkon celkem MW 0,00 

2 lnstalovany tepelny vjkon celkem MW 0,300 

3 Dosa:titelny etektl1cky vjkon celkem MW 0,00 

4 Pohotovj etektricky vjkon celkem MW 0,00 

5 Vyroba elekti'iny MWh 0,00 

6 Prodej elekti'iny MWh 0,00 

7 Vlastnl spotreba elektllny n8 v)'robu energie MWh 0.00 

8 Spotreba tepla v paliw na vjrobu eteti'iny GJ 0,00 

9 Vyroba dodllvko~ho tepla GJ 0,00 

10 Prodej tepla ( z r.9) GJ 0,00 

11 Spolleba tepla v paliw na vjrobu tepla GJ 1 958 

12 Spotreba tepl8 v paliw celkem (r.8 + r 11) GJ 0,00 

Zakladni tvar energeticke bilance 
~dek ukazatel GJ/rok tis. Kb'rok 

1 Vstupy paliv a energie 2350,22 1 199 994 

2 Zm6na zhob paliv 0,00 0,00 

3 Spotr'eba paliv 8 energie 2350,22 1199 994 

4 Prodej energie cizlm 0,00 0,00 

5 Ko~ spotreba paliv a energie v objektu (f. 3 - rA) 2350,22 1199 994 

6 Ztrllty ve vlastnlm zdroji 8 rnzvodech (z r.s) 117,51 60000 

7 Spotreba energie na vytllp(!nl a TUV 

8 Spotfeba energie na techologlcke a oslalnl procesy ( z 1.5) 394,36 442 333 

Zakladni technicke ukazatele vlastniho energetickeho zdroje 

Upravena energeticke bilance 
Pled realizacl projektu Po reahzaa projektu 

~adek Ukazatel Energie Nllklady Energie Naklady 

GJ K~ GJ K~ 

1 Vstupy paliv a energio 2350,22 1199 994 818,32 660061 

2 Zminy zesob paliv 0,00 0 0,00 0 

3 Spotlaba pallv a energie 2350,22 1 199 994 818,32 660061 

4 Prodej energie cizim 0,00 0 0,00 0 

5 Kon&ala apotlaba 2350,22 1 199 994 818,32 660 061 

6 Zlrllly ve zdroji a rozv 117.51 59 999,70 40,92 33 003,06 

7 Spotleba aner. vy1. a TUV 818,32 217 728 

8 Spolieba energ. na ost 394,36 442 333 394,36 442 333 
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d) 3. VYHODNOCENi STAVAJiHO STAVU PREDMETU EA 

3.1. Tepelne technicke posouzeni konstrukci objektu 
Posuzovana budova je ve stavu, jak byl pfed takrka 40-ti lety zbudovtma. 

V!lechny zakladni konstrukce hlavnl budovy jsou pCivodnl, nerekonstruovane. Zcasti byla provedena vym~na 
pilvodnlch dfevlmych zdvojenych oken za okna nova, plastova. Vstupnl dvefe jsou puvodni. kovove, nevyhovuj!cl 

Plocha stfecha je pCivodnl, nedostatetn~ zateplena, udr:Zovana je pouze hydroizolace. 

Teoeln6 technicke vlastnosti iednotliwch konstrukcl v oilvodnlm stavu: 

hodnotv slc\vajfci !lQQnQtr: oo.ti!l!- hodnoti QQI!QI\It. 

- obvodovy pla!lf 1 .... .. .... .. ..... ...... U = 1,326 W/m2K 0,3 0,25 
- obvodovy p!Mf 2 ..... ... .. .. ........... U = W/m2K 0,3 0,25 
- strecha 1 ................................. U = 0,834 W/m2K 0,30 0,20 
- strecha 2 ................................ U = W/m2K 0,24 0,16 
-strop 1..PP .. .. ........... ..... .. .. ....... U = W/m2K 0,75 0,50 
- podlaha .. .. ... ..................... ....... U = 2,605 W/m2K 0,85 0,6 
- okna ...................... ................. U = 2,4 W/m2K 1,5 1,2 
- vstupnl dvefe ........................... U = 5,5 W/m2K 1,7 1,2 

3.2. Zjistene vady 
Tepeln~ technicke vlastnosti obalky budovy nevyhovujl soueasnll platnym standardCim a pozadavkilm na ener

geticke vlastnosti budov, vyplyvajlci ze zakonu o hospodafenl s energil, stavebn!ho zakona a pfislu!lnych no

rem. Jedna se o tyto pfedpisy a normy: 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov. Cast 1 - Terminologie 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov. Cast 2- Funktni pozadavky 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov. Cast 3- Vypottove hodnoty velitin 

- CSN 730540- Tepelna ochrana budov. Cast 4- Vypottove melody pro navrhovanl 

- CSN EN ISO 12831- Tepelne soustavy v budovach 

- CSN EN ISO 13790- Tepelne chovanl budov 

- Zakon 406/2000 Sb. o hospodafenl energil ve znenl dal!llch zmen a dodatku. 

- Vyhla!lka 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. 

-Vyhla!lka MPO t. 48012012 Sb .• o energetickem auditu a energetickem posudku 

-Vyhla~ka MPO t. 78/2013 Sb., o energelicke narotnosli budov. 

Je proto nutno proves! stavebnll technicka opatfenl s cllem energeticky zkvahtnit obalku budovy. 

3.3. Ostfedni vytapeni a pfiprava TUV 
Technicky a moralnl slav otopne soustavy, rozvodti UTa TUV i celkove koncepce fe!leni zasobenl teplem v do

me odpovlda dobe vystavby a rekonstrukce budovy- je poplatna technickym a ekonomickym pomerCim. 

Zdroj tepla a jeho rozvody jsou v provozu v pfimefene udr:Zovanem stavu, jsou funktnl . 

Rozvody UTa TUV v dome jsou provozuschopne. castetne rekonstruovane a pine funktrll. Nenl proto nutne 

ani utelne do nich zasahovat. 

Horizontalnl rozvody jsou pCivodnl a jsou vedeny v 1.NP na konzolach pod stropem. Rozvody jsou zcasti izolovany. 

Stoupac! rozvody izolovany nejsou. Zejmena nedoslalky Iepine izolace v nevytapenych prostorach pusobl negativne 

na bilanci tepla v objektu. 

3.4. Spotreba elektricke energie 
Mnozsvim odebrane elektricke energie v prostorach budovy se vypotty energetickeho auditu zabyvajl 

pfimefene, audit je zamefen zejmena na obalku budovy. Fakturatnl udaje za poslednf obdobi jsou pfim~ rene 

potrebe a standardu vyuziti budovy. 
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e) 4. NAVRH OPATRENi KE zvYSENi UCINNOSTI UZITi ENERGIE 

Energeticky audit se zabyva posouzenim objektu z hlediska spotreby energii a z hlediska vztahu objektu k zivotnlmu 

prostfedi. Vystupem auditu je vyhodnocenl potencialu energetickych uspor a nakladu na energeticke zhodnoceni 

posuzovaneho objektu. Existuje nekolik kategorii moinych opatfeni, ktere je mozno rozdelit na tyto ~sti: 

Prosta obnova: 

Kafdy objekt starne a pfed moznou degragad af destrukci je nutno provest stavebni prace, ktere objekt vrati do 

puvodnlho stavu. PodH z celkove ceny za obnovu se ur~uje procentualne ve vazbe na skute~ny slav. 

En_er_Qetickv vedoma modernizace: 

r.;ybrane koostrukce se modernizuji a rekonstruuji s cilem zkvalitnit jejich tepelne-technicke vlastnosti, zdroje tepla, 

~nergeticke spotfebib! tak, aby se sniiila energeticka naroenost budovy. 

INakladv na eneraeticke zhodnoceni: 

Ciste naklady ne energeticke zhodnoceni budou uvaiovany jako rozdil rnezi celkovjmi investi~imi naklady a na

klady na sanal:nl prace, ktere jsou nutne pro dobrj stavebne technicky slav konstrukce. 

Druhv usoornvch ooatreni: 

Tyto opatfeni je moino roz~lenit na tfi kategorie: beznakladova, nizkonakladova a vysokonakladova. V~echny tyto 

opatfenl je nutno pou.Zit. 

Ooatfenl beznakladova: 

Jedna se zejmEma o organiza~nl opatreni a nove zvyklosti, ktere omezujl spoti'ebu energie v budove. 

Muze to byt snizeni teploty v pobytovych mistnostech, sni:Zovani teploty v nocnich hodinach nebo pfi nepfitomnosti 

osob v mistnostech. Stejny princip uspory je aplikovatelny v pfipade ui'TI91eho osvetleni. Dale se jedna o hospodarne 

vyufivanl teple vody. Sprchovanl mlsto koupele, doba sprchovfmi, hospodarne umyvlml rukou. 

Ooatfenl nlzkonakladova: 

Jsou to opatfeni, ktere pfi nizkych nakladech vyvolavajl usporu energie. Za pfiklad slouzi usporne zarovky, sprcho

vacl ruzice, easove spinaee a dal~i nenakladna zafizeni. 

OoaVenl vvsokokonakladova: 

Tyto opatreni zcela zasadnim zpusobem snifuji energetickou narocnost budovy. Jedna se o zateplenl obvodovych 

piMfU, zateplenl sti'ech a stropnich desek technickych, nevytapenych podlaii. Daleje to vji'TI9na oken za okna 

s nizkym sou~initelem prostupu tepla. K temto opatfenlm pall! take rekuperace vzduchu a nahrada zdroje tepla 

za zdroj s vyMi ul:innosti nebo solarne termicke kolektory nebo tepelna eerpadla. 

Zaootitatelnost iednotliwch ooatfeni v eneraetickem auditu: 

Beznakladova a nlzkooakladova opatfenl prakticky nelze zapol:itat do ekonomickeho hodnocenl. protoie jejich 

ureeni je velmi obti:tne. Hodnoceni a ekonomickll efektivnost je urb!na pouze z vysokonakladovjch opatreni. 

Eneraetickv manaaement: 

Energeticky management bude posuzovat naklady na energie, fixni nllklady, posuzoval efektivnost opatfenl a vyhod

nocovat jejich ul:innost. Prvnlm krokem je v~ak rozhodnuli o vhodne variante opatfeni, o jeji realizaci. 
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4.1. Opatfeni pro stavebni konstrukce 
~ obvodovych stAn budou sejmuty puvodnl tepelne izolaa,r obklady s zbytkovou mineralnl vlnou. 

VAechny obvodove zd6ne stAny budovy budou zatepleny ETICS v tl. 160 mm MV sA=0,038. 

Stfecha bude zateplena mineralnl vlnou v ll. 300 mm MV s.'.=0.039. na ktere bude provedena nova hydroizolace 

s novym oplechovanlm. Stre~nl nastavba bude zateplena zevnitl {vnl!j~l stl!ny jsou zainstalovany sdl!l.technikou). 

Zbyvajfcf ptivodnl dlevena okna budou nahrazeny novymi okny s dvojskly s Uw = 1,2. 

Budou provedeny nove hromosvody. 

TeoelnA technicke vlastnosti iednolliwch konstrukcf v navrhovanem stavu: 

- obvodovy pla~r 1 ........ ............. U = 
- obvodovy pla~t· 2 .................. .. .. U = 
- stfecha 1 .............................. ... U = 
- stfecha 2 .... ....... .. .. ... . .. . . ... ....... U = 
- podlaha 1.PP .. .... ........ ............. U = 
- okna .... ................................... u = 
- vstupnl dvele ........................... U = 

hodnolv navmovan~. 

0,249 

0,160 

2,60 {stavajfcf) 
1,2 

W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

hodnotv oof.ad. 

0,3 
0,3 
0,30 
0,24 
0,75 
1,5 
1,7 

bodnotv dc!)()f\1¢ 

0,25 
0,25 
0,20 
0,16 
0,50 
1,2 
1,2 

Ve variantl! 2 je zvyAena tlou~t'ka izolantu na obv. stAnach na 220 mm {U=0,201) a stleAe o 800 mm {U=0,090). 

Na obvodove steny bude proveden zateplovacl system na bazi fasadnl MV. 

Na provedenf zateplovaclch systemu musl byt vypracovana projektova dokumentace a zaji~tl!no stavebnl povolenl, 
autorsky dozer a stavebnl dozor. Zejmena je nutno kvalitnt!! proves! vnitrnl zateplenl obvodovych stAn v souvislosti s 
kondenzacf vodnl pary ve stt!!ne. 

SouMstf tete dokumentace musl byt elaborat se statickym posouzenlm konstrukcl a prohla

Aenfm, .te dum nema staticke vady a je mo.tno ho opatfit zateplovacfcm systemem. 

4.2. Opatfeni pro technicke zarizeni budov 
Zdroj tepla a pliprava TUV jsou v provozu v pl'irnerent!! udd.ovanem stavu. jsou funktnl a nevy.tadujf 

akutnl revizi. Otopna soustava bude po zateplenl zaregulovana. 

Rozvody OT a TUV v domA jsou provozuschopne, Mstea,A rekostruovane a pint!! funka,r. Nenf proto nutne 

ani utelne do nich zasahovat. 
Nlzkonakladova ooatrenl: 

Ooporutuji seznamit u.tivatele budovy se zasadami spravneho vAtrani a vytapAnl mlstnosti. Vhodne je take 

pfipomenout zainteresovanost na usporach pri snf.tenf energeticke narotnosti vytapAni jednotlivych mlstnostl. 

Je nutno spravnA zaregulovat termostaticke ventily, vyu.tlvat tepelnych zisku ze slunea,lho zareni. Je nutno do

porutit sledovani a vyhodnocovanl spotleby tepla. Otopne soustavy je nulno odvzdu~nil. 

Hospodarne vyu.till teple vody zavisf na pou.titr pakovych bateril a uspornych sprchovych hlavic. 

Ooporutuje se take revize vzduchotechniky, plfpadnA posflenf samotf.tneho ventilatnlho systemu osazenfm 

podllakovych ventilatoru. V plfpade instalace plynovych spotfebitu je nutno zajistit pfivod vzduchu pro spalovanl 

a zabranit vzniku nebezpetne situace. 

4.3. Vliv tepelnych zisku na energetickou bilanci 
Vypotty energie pro vytapAnl je pfimt!!fene redukovan vypottem tepelnych zisku v techto Mstech: 

- so!arnf tepelne zisky na topnou sez6nu 

- tepelne zisky, vzniknuvAI pobytem osob v u.tivanych prostorach v prubAhu topne sez6ny 

- tepelne zisky, vzniknuv~l urneijm osv~tlenfm v prut>Ahu topne sez6ny 

Vypottovy program pro vypoeet potleby tepla lyle vlivy zahrnuje pomocl standard. profllu konkretnlch z6n. 

4.4. Potencial energetickych uspor 
Potencial energelickych uspor je dan optimalizacr technickych opatfenl a vynalo.tenych prostfedku . 

Nl!ktere celky TZB budou reAeny po uplynutl jejich .tivotnosti. Kriteriem pro rozhodovanl je kromA 

vypo~tu ekonomicke efektivity kriterium zakona o hospodafenl s energii, vyhiMky o energeticke narotnosti bu

dov a v neposlednf fadt!! kriteria dotaa,rch titulu. Zasadnfm parametrem je take hledisko ochrany 2:P dane 

zakonem ~. 86/2001 Sb. 
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fl 5. VARIANTY Z NAVRHO JEDNOTLivYCH OPATRENi 

5.1. Metody hodnoceni 
Ekonomicke hodnocenl je provadeno bez uvazovani dotaci ci uveru, tzn. pouze z vlastnlch prosttedku. Ekono

micke vyhodnoceni je provedeno die zivotnosli opatrenl. Ekonomicka analyza se zabyva vyhodnocenim ener
getickych, stavebnlch a organiza~nich opatteni s cilem uspory energie. Cflem ekonomicke analyzy je zjistit 
vhodnost a ueelnost realizace jednotlivych opatfeni z ekonomickeho hlediska. Ekonomicka analyza se provadi 
na zaklade vybranych kriterii, z nichz je nejpostatnejsi soucasna hodnota v podobe diskontovaneho toku za 
dobu zivotnosti. Pri zpracovani ekonomicke analyzy jsou zakladni vstupni udaje na jedne strane pfijmove po
lozky (uspory ve spottebe energie), na druhe strane vydajove polozky (naklady na provedeni navrfenych opat
reni. vyf.e nakladu je ur~itelna z rozpo~u. ktere aplikujl cenlky stavebnlch pracr nebo z nabidek dodavatelu, 

pfipadne ze smluv od dilo s dodavateli. Vyse uspor energie je stanovena na zaklade aktualnlch cen energe

tickych spolecnostl. Ospory jsou definovany jako rozdfl vydaju za energie mezi soucasnym stavem a stavem po 
provedeni energeticky uspornych opatrenl. Jako zaklad slouzi teoreticky vypoeet spotfeby energie domu v sou
casnem stavu a z neho vyplyvajici provoznl vydaje. Ekonomicka analyza je zavislii na dalsfch vstupnlch udajich. 
Jedna se zejmena o dobu porovnfml diskontni miru a udaj obtifne definovatelny - budouci cenu energie. 
ITouto hodnotou mufe byt konkretnl vypoeet velmi ovlivnen. Trendy jsou vsakjednozna~ne. 

Diskontni mira 
Diskontnl mira je nastroj, kteri ptevede ocenenl hodnoty prostfedku pfijatYch nebo vydanych v budoucnu na 
soucasnou hodnotu. Je to fonna vyjadfenl mezirocni hodnotove zmeny urokove miry. Pro ueely EAse uvazuje 

diskontni mira 5%. vypo~ovy vzorec je SH=BH/(1 +i)" 

Doba porovnani 
Doba porovnanr se obvykle nastavuje na zaklade opatreni s nejdelf.sl dobou zivotnosti. Navrhovana stavebni 

opatfenl pro usporu energie maji zivotnost minimalne 30 let, coz je take doba,kdy nebude nulne investovat do 

domu, voll se doba pro ekonomicke vyhodnoceni prave 50 let. Vystupem z teto casti EA je prosta doba navrat

nosti, diskontovana doba navratnosti a cista soucasna hodnota. 

Prosta doba navratnosti 
Doba navratnosti nezohledl\uje skutecnou casovou hodnotu penez. Toto kriterium urcuje, za jakou dobu 
se pokryjl z uspor inveslienl naklady. Je to pomer investicnich nakladu a rocnich pfinosu projektu. T.=IN/CF. 

Realnlll doba navratnosti 

Uvazovanim soucasne hodnoty toku hotovosti lze urCit dobu, ve ktere nastane rovnovaha mezi vydajl a pfijmy. 

Tato doba se oznacuje jako diskontovana doba navratnosli prosttedku a lze ji povafovat za kriterium se srovna
eplnou vypovidaci schopnostl jako NPV. Obecne lze diskontovanou dobu navratnosti stanovit z podmlnky 

NPV=O, tzn. SUMAtrod.~,l CFt x (1 +r)'L- IN = 0 . CFt jsou rocnl pfinosy projektu; r je diskont; (1 +r)-t je odurocilel. 

Cista sou~asna hod nota NPV 

Zakladem pro ureenf ciste soucasne hotovosti je ureenl toku hotovosti, coz je rozdll pl'ijmu a vydaju, spojenych 

s projektem v jednotlivych letech existence projektu.Hodnoty jsou vetsinou pfeveddeny do obdobi, kdy dochazi 

k vynalozenf nejvetsich investic. Takto pl'evedena hodnota se nazyva soueasna hodnota. PriJbezne pokryti in

vestic a dalslch vydaju a prfjmu vyjadl'uje kumulovany tok hotovosti, kdy se jednotlive rocni hodnoty prubezne 

~crtajl a pfedstavujl skutecny stav u realizovanych oaptfeni v pl'lslusnem race. Pokud je hod nota kumulovaneho 

oku hotovosti v danem roce zapoma, nedof.lo v tomto obdobl k pokryti vydaju projektu jeho pfijmy. Hodnota 

~iskontovaneho kumulovaneho toku hotovosti v poslednim roce se ozancuje NPV. Clm je vyssl hod nota NPV, 

im je opatreni ekonomicky vyhodnejsi. Pokud je hod nota NPV zaporna, opatrenl nelze za danych podminek 

realizoval. NPV = SUMAtrsd t<ll CF1 x (1 +r)'
1

- IN. 

Vnittni vynosove procento JRR 

IVnitnl vynosove procento IRR pfedstavuje hodnotu urokove miry v procenlech, pfi ktere je hod nota NPV = 0 . 
SUMA{T••I.t-t) CF1 x (1 +IRR)'

1 
-IN= 0. Ukazatel je uzitecny jako mefitko efeklivnosti investic. Porovnava uroven 

urokovych merna financnlm trhu. 
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5.2. Vvhodnoceniuspor 

'r'J nasledujfci tabulkach jsou shrnuty investitnf naklady na energeticke zhodnocenl jednotlwych variant a dal~l 

ekonomicke ukazatele. Vypo¢et je proveden die metodiky MPO v aktualnfm zn6nl k datu vypracovan l auditu. 

Vypo¢et die vyhla~ky neuvatuje s predpokladanym narustem cen energie, je proto na stranl§ bezpo~nosti. 

vychozl slav varianla 1 varianta 2 varianta 3 

Doctana energie na vyta~nl kWh/rok 613 791,00 151 200,00 110 681,00 

Oodana energie na TW kWhlrok 76110,00 76110,00 76110.00 

Dodana energie na os~tlenl kWh/rok 37777,00 37777,00 37m.oo 

Dodanfl energie ~trinl k\'\Wrok 36 500.00 36500,00 36 500,00 

Dodana energie cetkem k\'\Wrok 764178,00 301587,00 261 068,00 

M~fl spolleba energie na vyta~l k\'\Wm2r 165,60 39,10 28.60 

5.3. Kalkulace nakladu 

konatrukce a zaftzenl Varianta l.1 Vartanta 6.2 Varfanta 6.3 

Obvodove pla~tt!! neprusvitne Kt 2 042400 3160200 0 

Vodorovne izolace K~ 2-496 000 2496 000 0 

Otvorove vyplnt!! Kt 2 864 550 2 864550 0 

TZB K~ 0 0 0 

naklady celkem bez DPH 7 402950 8520 750 0 

5.4. Financni bilance 

Jednotka Varfanta ~.1 Varianta e.2 Varianta ~.3 

investitnl naklady celkem s DPH Kt 8 957 570 10 310 108 0 

snlteni inv.nakl.z nutnosti oprav o/o 0 0 0 

investitnl naklady bez oprav K~ 8 957 570 10 310 108 0 

energie za rok GJ/rok 544 398 0 

uspora energie GJ/rok 1 665 1 811 0 

budoucl cena energie KQIGJ 400 400 0 

uspora energie za rok Kt/rok 666 131 724 478 0 

uspora energie % 75 82 0 

predpoklad dotace % 0 0 0 

doba hodnoceni roky 30 30 0 

diskont 0~ 3,00 3,00 0 

prosta doba navralnosli roky 13 14 0 

realna doba navratnosli roky 18 19 0 

~sta soutasna hodnota NPV Kt 4 098 893 3 889 989 0 

vnitfni vynosove procento IRR o/o 6,5 6,9 0,0 
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5.5 Vyhodnoceni snizeni zatizeni emisemi 

Nasledujlci tabulka popisuje vyhodnocenl projektu z hlediska ekologickych pfinosu. Zneti!;f ujici latky do ovzdusi 

·sou sledovany zakonem c.86/2002. Sb. o ochrane ovzdusl ve zneni pozdejslch zmen. Narizenlm vlady jsou 

stanoveny emisni limity a dalsi podminky provozovani spalovacich stacionarnich zdroju znetisfovani ovzduM. Hodnoty 

emisi tuhych latek, oxidu dusiku, oxidu, siricib!ho a oxidu uhelnateho jsou stanoveny na zaklade druhu spalovaneho 

paliva. Hodnoty emisi oxidu uhliciteho jsou urteny die druhu spalovaneho paliva z vyhlasky MPO ~- 203/2001 Sb. ve 

zneni pozdejsich zmen. Ekologicke u~inky jednotlivych variant jsou vyhodnoceny porovnfmim emisi yYChozfho stavu 

s emisemi jednotliyYch variant. Varianta s nejvetSim poklesem spotfeby energie je variantou nejyYhodnejsl z hlediska 

dopadu projektu na zivotnl prostredi. 

Emisni faktory zdroju tepla 

palivo h~euhli 

Emisni faktory kg/GJ 

tuhe latky 0,975 

502 1,44 

NOx 0,227 

co 2,74 

C02 100 

palivo elektfina 

Emisni faktory kg/GJ 

tuhe tatky 0,02591 

502 0,489 

NOx 0,416 

co 0,039 

C02 226 

palivo zemni plyn 

Emisni faktory kg/GJ 
tuhe latky 0,00059 

S02 0,00028 

NOx 0,056 

co 0,008 
C02 56 

.ekutai!ny atav varlanta i!,1 
jednotkov6 znei!litinf zne61itinlemlseml 

jednotka mnolatvl mnoistvf mnoiatvl enlienf 
Poti'eba tepla MJ/rok 2209647,60 396451,60 1811196,00 
potreba paliva 1000m3/rok 64,0478 15,7774 48,2704 

tuhe tatky t/rok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

502 t/rok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX tlrok 0,0560 0,0012 0,0003 0,0009 

co tlrok 0,0800 0,0018 0,0004 0,0013 

Uhlovodiky tlrok 3,8000 0,0640 0,0207 0,0633 

C02 tlrok 56,0000 123,7403 30,4819 93,2583 

Vyhodnoceni z hlediska ochrany ZP je v souladu s pozadavky zakona o ochrane ovzduii. Ekologicke ucinky 

posuzovanych variant jsou vyhodnoceny z vychozlho stavu a navrhovanych opatieni. 
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gl 6. vYBER OPTIMALNi VARIANTY 

I\/Yber optimalnl varianty je proveden pomoci vice hledisek - ekonomicke. iivotni prostfedi, technicke, provozni, 

uzitne hodnoty, legislativnl apod. 

Ekonomicke hledisko: 

Toto hledisko zohledr'luje ,.Ysi pofizovacich nakladu do energeticky usporneho opatieni ve vazbe na uspory 

energil, ktere se promitnou do uspory nakladu na energie. Vypoeet energeticke navratnosti je provadlm dvemi 

zpusoby: s aktualni cenou energie a s pfedpokladanym narustem ceny energie. Oba zpusoby majl slabiny. 

Prvnl podhodnocuje ,.Ysledky, protoze realita bude zcela jiste yYhodnejsl. Druhy zpusob pfedpoklada naprosto 

nepfedvldatelny narust cen energie, coi ve svem dusledku ,.Ysledek hodnocenl velmi zpochyMuje. 

1Z ekologickeho hlediska ma nejvet~i yYznam opatrenl snizujlci spotfebu tepla objektu v co nejvet~i mire, a proto 

jmaximalne sniZujici emise skodli,.Ych Iatek. 

IHiedisko tec:hnickl!: 

Hledisko bere na zretel m.j. zivotnost jednotliyYch opatrenl. Zateplovacl system ma minimalni iivotnost 30 let. 

Provozni hledisko: 

Kriteriem se zohledr'luje naroenost realizovanych opatfeni na udribu a provoz. 

Hledisko uzitne hodnotv: 

Provedenymi opatrenimi dojde k nayYsenl uiitne hodnoty objektu. Zatepleni obvodoveho plaste se projevl v usporach 

energie, tzn. ve snlzenl nakladu na bydleni, projevl se take pozitivne na zlepseni vzhledu budovy a cell! lokality, ve 

ktere je budova situovima. Trini cena budovy se tim evidentne na,.Ysi. 

Pro ,.Yber optimalni varianty se uvazuje hlavne s energetickou usporou, ktera se promita do hlediska ekonomickeho 

a rna piizniyY ekologicky dopad. 

6.1. Hodnoceni stavajici urovne energ. hospodaistvi 
Stavajlcl energeticke hospodai'stvi budovy je na urovni 80 tych let minuleho stoleti. TYka se to ustfed-

nlho vytapeni, pfipravy TUV a elektroinstalace. Je proto v malo vyhovujici stavu. S timto hodnocenlm souvisi ne

dobrY slav obalky budovy, ktera take nevyhovuje pofadavkum. 

6.2. Celkova vjse dosazitelnych uspor 
~ tabulce jsou uvedeny hodnoty uspor, ktere bude mozno vykazat pfi provozovanr objektu po provedenl 

navrhovanych stavebnlch uprav. 

pash - Flow projektu (tis.K&rok) 666 Doba hodnocenl (a) 30 let 

Prosta doba navratnosti (roky) 13 Diskont 3,00 

Realna doba navratnosti (roky) 18 NPV (tis. K~) 4 099 

IRR 6,5 

6.3. Vybrana varianta 
Snizeni spotreby energie bylo navrieno ve dvou variantach - varianta 1 a 2, ktere vychclzl z pozadavku na sni

ifeni tepelnych ztrat obalkou budovy za pfedpokladu splnlmi normoyYch a programo,.Ych podminek. 

Proto obe varianty navrhujl zlepseni tepelne-technickych vlastnosti konstrukci, ktere se nejyYrazneji podllejl na 

epelnych ztratach budovy. Dale budou provedeny beznakladove a nlzkonakladove opatreni. 
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fliWi!li!.J1....:- znamena zateplenl v~ech konstrukci obalky budovy v nasleduji cih parametrech: 

- zateplenl obvodoveho plaAte stavajici budovy - 160 mm MV 

- zateplenl stfechy - 300 mm MV 

- vymena dfevenych oken za plastova - Uw ::: 1 ,2 W/m2K 

- vjmena vstupnich dvefi - Ug ::: 1 ,4 

i : 

- obvodov}i pla~t' 1 ......... .. .. . ....... U = 
- obvodov}i pla~f 2 ............... . . . .. .. U = 
- stfecha 1 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . U = 

- stfecha 2 ...... ..... .. .................... U = 

-strop 1 .. PP ............................... U = 

- okna ................ ............... ........ U::: 

- vstupnl dvere .......................... . U ::: 

- spotfeba energie na vytapeni 

- naklady na opatfeni 

- potencial energetickych uspor 

- potencial energetickych uspor 

- uspora energie na vytapenl 

hodnotv nayrhoyane 

0,249 

0,160 

stavajici 

1,2 

544 

8 957 570 

1 665 

666 131 

75 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

GJ/rok 

Kc 

GJ/rok 

KC/rok 

% 

Po provedenl v}ise uvedenych opatfeni je budova zafazena do tfidy C die vyhiMky c. 78/2013 a do ka

tegorie C die CSN 730540-2. 
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Z ekonomickeho hlediska je mozno povazovat variantu 1 za priznivou. 
Environmentalni hledisko je take kladne. 

fliW!Dl:i!L- znamena zateplenl vsech konstrukci obalky budovy v nasledujlcih parametrech: 

- zatepleni obvodoveho plaste - 240 mm MV 

- zatepleni stfechy - 500 mm MV 

- vjmena oken - Uw = 1,2 

- v}imena vstupnlch dvefl- Uw = 1,2 

- obvodovj pi alit' .................. ....... U = 

- strecha .......... . .. ................ ....... U = 

- okna ............... .. . .... ......... ........ U = 

- vstupni dvere ..... .. .................... U = 

- spotfeba energie na vytapeni 

- naklady na opatfenl 

- potencial energetickych uspor 

- potencial energetickych uspor 

- uspora energie na vytapeni 

0,190 

0,120 

1,2 

398 

10 310 108 

1 811 

724 478 

82 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

W/m2K 

GJ/rok 

Kc 

GJ/rok 

KC/rok 

% 

Po provedeni vjse uvedenych opatrenl je budova zafazena do tl'idy C die vyhiMky c. 78/2013 a do ka

tegorie C die CSN 730540-2. 

Z ekonomickeho hlediska je mozno povazovat variantu 2 za pfiznivou. Environmentalni hledisko je take kladne, 

ochazi k vyraznemu poklesu emisl do ovzdusi. Varianta 2 vsak dosahuje horiich ekonomickych efektu. 
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h) 7. DOPORUCENi ENERGETICKEHO SPECIALISTY 

Po zvazeni vAech faktoru v energetice polikliniky ae povaiuje za vhodne realizovat opathlni die nc\vrhu, 

popsanem ve variante 1. Soucasti jsou take opatieni bezm\kladova a nizkonakladova. Zajistenim energeticky 

uspornych opatieni, tzn. zatepleni obvodoveho plait& vcetne stfechy a ¥Ymena oken 

a dvei'i je mozno dosahnout min. 50% uspory energie na vytapeni. Pro realizaci bude mozno pouzit 

bliine pouzivane stavebni technologie. 

ednotliva navriena opathlni budou odborne projektove zpracovana do pi'islusne proj. dokumentace, 

Provedeni zajisti kvalifikovana odborna firma. Doh led nad provadenim praci a technologickych postupu 

dodavatele zajisti technickY dozor, se kte,Ym uzavi'e investor i'adnou smlouvu. 

Provozovani objektu je nutno realizovat tak, aby veAkere navyky uzivatelu vedly k hospodarnemu vyuziti 

vyuziti viech druhu energii. 

Zaver: 

- Zateplene konstrukce obalky budovy splni obecne technicke pozadavky 

vcetne soucinitelu prostupu tepla. 

- Prosta doba navratnosti je pod polovinou zivotnosti konstrukce. 

Realna doba navratnosti je ekonomicky vyhodna. 

7 .1. Posouzeni vyuziti obnovitelnych zdroju 
V projektu neni navzeno pouziti obnovitelnych zdroju. 

mickych kolektoru pro ohrev teple vody. 
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i) EVIDENCNi LIST ENERGETICKEHO AUDITU 
- -ta:l<~ho audltu (EA) Sl<did ol/wdollto CS • ob!okl SO 03 

Admsa VsenonU 1110. Jii<NIIlt. k il JlloYIIlt. pt. ot 11112 

Z8davatel EA ~~1-•lvlcel 

Ztllupee bng gon JUDr 1n1J Pavel N.-,v 
Adret• udavate1e lludij<MCU 7. 140 98 Pnoha ~ 

lelalan. """'~ J 26133111 1, POdatelnaflt&\ mfa Cl fax I e·ma~ I 
CharBktenll1kJI oiedmel\0 EA SkoiJcl olle<l!&ko CS • objokl SO 03 

Charakteristika predmetu EA 
p/e<lritom """rgellcltoho OudiiU JO budovo ubyiDYny $khciho thdlll<O cs v Jilovth v budovi JIOU poka,o .. loc>tlnim z6J:omim Ra<mlry 5e • , e 7 • 15.1 m 

~tylpodldnl obtokt ilyt r ... l~-tovlin v 7CHych 16te<:h montovonou le<:h"'*>gll Sl<olo!OVY noof!Y oyotom. vyzdivaf!Y 1 t~hol ~ oliny JIOU z tlholll 300 mm 

~tropy JIOU 1elezobetonov6 O!<noroou d/ev6nt • pUvodnl. z l!jia~ Jll plastovt 1 1-tol dVOJSldern Vslupni dvo/e jaou poivodni Stiny oil/echo n-otatotl>A utoplen6 

dttvolnt '"'"'"'.., a olekllolno"'lecoJoou !>Uvvdni Ullle<lnt vytAp6nl !0 toplovodn1. zdrcrom lep4a ro plynovt kotelno mimo budovu o ctnW!Ini plipn1vou TUV 

Vlaslni enargobckY zdfOJ lnotalovof!Y topetny vykon (MW) lnotolov..,Y ol vykon (MW) 

X X 

Typ0fM1f110oouo1f<lli X 

yYrcbe vo vtaolnim zdfllJA (GJ/rck) 1967.85 

Ttplo Ntkup (G.I/rck) X 

"""""(GJ/rck) X 

yYn>ba vo vtaotnlm zdrcjt X 

Elel<tmo Nil<up (GJ/rck) 3~.311 

PrcdtJ X 

Spolleba 0""1110 (GJ) r.poln6 :rillito • toho phma technolog1c:k6 (GJ) X 

~t!oblt enorgoe 60kW Spolhlba onorgio Nos4tl onorgoe 

~p6nl GJ 1B9U5 ZP 

~vTUV GJ 27~.00 ZP 

!O•vtlloni kWh 37777 CEZ 

Energeticky usporny projekt 
~lftnlopollwby onorg"' Yll vonanll 1 'l)"l'h.hi z pobdavku no onifonl tepotnych nrld buclovy 11 p/edpokhldu oplntnl normovjdla Pf"'lromovych podminek No-..huJ• •• 

loplonltepoinll te<:hrucl<jch Ylastnosli obvodovych konltnrkct kHir6 M nojvyrun6p podlleJi no •"'"ll'lbckYch :rlrllitch 

ieudou taU prcvtdony boll16kloclovji a ni•kontktadovt -'honi 

1/orlom. 1 • utament utoploni vle<;h konoltUka ob61ky budovy v nhlodUJiCth paromette<t. 

• zotoploni obvodov*ho pl6il6 • 160 mm MV 

• zotoplonl st!e<:hy • 300 rnm MV 

• vym6no olton novyrri plootovymo o llw • 1.2 

F"""""' OO<Wnotrv konstrukc. 

• oiM>dovY pUif 1 U• 0.2~9 Wlm2K 

· pUda U• 0.160 Wim2K 

• llrOp 1 pp U• a"v•jiei Wim2K 

• okno .. U• 12 Wlm2K 

lnva&bt.ni nikJady v bt Ki: I e 857 57o z loho lochnotovio (v '" KC) I 0 

koneW spotr.ba p;ed r•• L!Uci prQJekhJ po reaf&Z.Otl prcJol<lu 

po~v energ•e (CJJroK) I nSk.lady (lis Kc) onorg10 {GJ/rck) I n6ktady (bl Kt) 

a anergre 2 210 I 1438270.~ 5« I 668131 

potonci.61 (GJ/rck) (MV,Vrck) 

onorgetlckych "'""' 1665 462.8 

.Envi "· . nrinosv 
akLit teny stav I voMroblf.f 

jodnotkov4 zno~lltlnl ...ellliftl...-ml 
jodnolko mno!sM mnalatvl IIIIIOhM ~ 

Poliol>o tepla MJ/rolt 2l09&47.60 3*51.60 1811196.00 

polleba poho 1000m31rQk &1.11478 1s.m~ 411.27114 
"""1611:y Vrok 0 .00 0.0000 0.0000 0.0000 

S02 Vrck 0.00 0,0000 0.0000 0.0000 

NOX VIOl< 0.06 0.0012 0.0003 0.0008 

co VIOl< 0.08 0.0018 0.0004 0.0013 

Uhlovod1ky Vrok 3.80 0.0840 0.0207 0.0833 

C02 Vrok 56.0 123.7.a3 30.~819 93.2583 

Ekonomicka efektivnost 
Cuh ·Flow PfllJOklu {bs KC!irck) 1111,1 Dotla llodnocent (o) 30iol 

Pll>st* doblo n6VrBtnolll {IO~Y) 13 Dlskont 3,00 

Rt61n6 doba n6vntnooli (roky) 11 . ... z NPV{Iil KC) '0911 
. " ;. -~/ IRR / 1,5 

· ., / -/, . 7'1 . :_ ·, : 
Energ. auditor lng. Karel Vaver11a, energeticky spec7 A 2. · J l~id. 302 

Podpis --~, ~~;,<; · m 9.11.2013 

~··//~~~~ / 
' 
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10. PRILOHY 

1 0.1. Doklady, opravneni, 
vjpisy z KN, OR a pod. 



Informace o parcele 

Parcelni clslo: 

Obec: 

Katastralni uzemi: 

Cislo LV: 

Vymera (m2): 

Typ parcely: 

MapoyY list: 

Urceni yYmery: 

Druh pozemku: 

Stavba na parcele: 

st. 61/2 

Jiloviste [5393411~ 

Jiloviste [6601751 

666 

2784 

Parcela katastru nemovitosti 

GU ST2880, V.S .n-18 -08 

Graficky nebo v digitalizovane mape 

zastavena plocha a nadvoi'i 

----·-----------------

Vlastnfci, jinf opravneni 

111 . I ' . • <:rtr,•: ;1· P'""< 
Ceska republika 

Hi~lu~n·l~t 

ho~rodc-rit! 

maj£>tkf'm stf.tu 
Adrcsc 

Genenilni reditelstvi eel Budejovicka 1387n, Michie, 14000 Praha 

Zpusob ochrany nemovitosti 

~~--. ,~~p= 
L---- .. . . . \ 

[
--- . . . ... ______ - --------------------
I.Jazev 

znac~_a geode~~~~h~ bodu a jeji -~~an~n~ ~~~~~ 

Seznam BPEJ 

Parcela nema evidovane BPEJ. 

1mezeni vlastnickeho prava 

Nejsou evidovana iadna omezeni. 

Jine zapisy 

Nejsou evidovany Hdne jine zapisy. 

Nemovitostje v uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykom1va Katastralni urad oro StredoCes!<Y kraL 
Katastr.l!nf pracovjste Praha-zapad ~ 

Zobrazene ~daje maji informativni charakter. Platnost k 13.10.-2013 19:01:45. - - ----- · 

I 0d i! 

Pvdii 

0 200<1 • 2013 ~eskV u;jld zememef.cky a katastralni-1> , Pod sidhStem 1800/9. Koby!isv 18211 Praha 8-1> Ve12e iplikace. 4.7:2 bu~d 26 
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10. PRILOHY 

1 0.2. Technicke parametry 
stavebnich konstrukci. 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 27.10.2013 

EA 13 011 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolicf stredisko CS - objekt SO 03 

Misto: V~enorska 180,252 02 Jilovi~te Investor: GR eel. Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky speciallsta MPO 0302 

Zakazka: EA_13_11_CS_SS3_Jilovi~te Archiv: EA_13_011 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 21.10.2013 
E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocet je proved en podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 S01 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Siena- vnej~i 

Poznamka: 
obvodovaslena 1 

1 1 Podminky pro hodnocenikonstrukce: 

Vypoeetje proveden pro 611 = e, + 6611 = 20,0 + 1,0 = 21,0 "C 
a .. = 21,0 "C (j),.r :55,0 o/o R., = 0,130 m2·KNJ Pdo = 1 368 Pa 
a •• = -15,0 •c (j)•• = 84,0 o/o R,. = 0,040 m2 ·KNJ Pc~oe = 139 Pa 
Pro yYpoooUireni vlhkostije R., = 0,250 m2·KNJ 

p""' = 2 487 Pa 
P"c~se = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty ~ zikalnfch velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a B 

t.v. Polo!ka Polo.tka Malerilll p c II kJI ... 
KC CSN kg/ m1 Ji(kg·K) Wl {m·K) 

1 105·0 1 51 Ornitka vapenna 1 600 840.0 6.0 1,000 0.700 
2 151-063 1 6 3 CD TYN 111.290 (1200) 1200 960,0 2,0 1,000 o.•so 
3 105-02 52 Omitka vapenocemenl 2 000 790,0 19,0 1.000 0.880 

9 

"· Wi(mK) 
0.880 
0,490 
0.990 

10 11 12 

Zw z .. z, 

0.00 0,090 1.0 
0,00 0,025 1,0 
0.00 0,070 1,0 

.. -ZTM- c•M el tepelnych rnoslu. konguJe soutrnllelleplene vod1vosl• o vlrv kotvenl. prerusen' rzolacn• vrstvy krokvem•. ramovou konstrukc' alp 

13V C't 'h d rypo I ane 0 nory 
1 2 4 14 15 16 16a 

e v. Polotka Malen~l Vr d ). ) •• kv 

KC mm Wl(m·K) Wl(m·K) 
1 105-01 Omi tka vapenna Z vr 25.00 0.880 0.880 
2 151·063 CD TYN I U 290 (1200) Zvr 290,00 0,490 0,490 
3 105-02 Omllka vApenocemenl Z vr 25 00 0.990 0.990 

.. 
Korekce soueinrlele proslupu tepla (podle CSN 73 OS.O, TNI 73 0329 a 30) dU = 0,100 W/(m" K) 
Z vr - z~kladnl vrstvy- vrstvy stavaJiciho slavu konstrukce 

17 18 7b 
R a, Jl')'P 

m' KIW ·c 
0,028 15.3 6.0 
0,592 1 •. 0 2,0 
0.025 -12.1 19,0 

P vr • plrdan~ vrstvy · vrstvy pirdane ke slavajici konstrukci 
u malenali.r vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je lepelna vodrvost vrstev prepotllavana na vhv vlhkosti podle ~i\nku 5 2 1 uvedene normy 
To mute zpi.rsobrl. te po zarzolovani konslrukce se zmi!ni hod nola l.,.., u vrstev na vnrllnim licr konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

19 
z. 10·9 

mls 
0 80 
3,08 
2.52 

13 

z~ 

2.2 
2.2 
3,0 

20 

P• 
Pa 
1 366 
1 215 

623 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 27.10.2013 

EA 13 011 

S01 - stavajici stav 

Sou~initelprostupu tepla 
T epelny odpor 

U = 1,326 W/(m 2 K) 
R = 0,645 m2· K1W 
Rr = 0,815 m2·KIW 
Zp = 6,401 ·109 m/s 

Celkova merna hmotnost m = 438,0 kg/m2 

Teplotarosnehobodu e., = 11,6 ·c 
Odpor ph prostupu tepla 
Diluzni odpor 

1 4 Prubeh teploty v konstrukci 

0,, 15.3 •c 

1 1~ .o ·c 
2 -12.1 ·c 

o .. -13,2 ·c 

1 5 Prubeh tlaku vodnlch par pd. a p"d.v konstrukci 

Tlak par 

1~00 Pa 

700 Pa 

350Pa 

----~>;.Zp 

Zaver 
Soucinilel prostupu tepla konstrukce nesplnuje poiadavek na UH a Urec 

U = 1,32624 W/(m 2·K); Zaokrouhleno:U = 1,33 W/(m2 ·K); pozadovanyUN = 0,30 W/(m2·K), doporu~eny Uree = 0,25 W/(m2·K) 
Korekcesouciniteleprostupu tepla (podieCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) 6U = 0,10 W/(m2·K) 
Teplotni faktor vnitrniho povrchu: fR.,cr = 0,793; fR., = 0,841 vyhovuje 

Ke kondenzacipary dochazi jiz na vniti'nim povrchu konstrukce 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnoceni kondenzace: 
Zda smi v konstrukci doc hazel ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kte,Ych zkondenzovanapara neohrozlpozadovanoulunkc•. tj 
zkraceni zivotnosti, snizenl povrchoveteploly, objemove zmeny. nepfimei'enezatizeni souvisejicich konstrukci , alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel.: +420602726132 2/2 



V1 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 27.10.2013 

EA 13 011 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 03 

Misto: V~enorska 180,252 02 Jllovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha4 

Zpracovatel: tng. Karel Vaverka, energetickj specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_11_CS_SS3_Jilovi~te Archiv: EA_13_011 

Projektant: lng. Karel Vaverka 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz 

Datum: 21 .10.2013 

Telefon: +420602726132 

Vypocet je proveden podte CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 501 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 
Stena - vnejM 

Poznamka: 
obvodova siena 1 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce: 

Vypotel je provedenpro e.,= e, +~e., = 20,0 + 1,0 = 21 ,0 •c 
e., = 21 ,0 •c IP•.r = 55,0% R .. = 0,130 m2·K!W Pt~o = 1 368 Pa 
e .. = -15,0 ·c q~ .. = 84,0% R,. = 0,040 m2 KtW p.,.. = 139 Pa 
Pro vyporeUiieni vlhkostije R., = 0,250 m2 ·K!W 

p"., = 2487 Pa 
p".,.. = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

t .v. Polotka Polozka Mater i~l p c I' k)l ... 
KC <':SN kQ/m3 J/(kg Kl W/(mK) 

1 105-01 51 Om itka v~penna 1 600 840.0 6.0 1.000 0 700 
2 151-063 1 6.3 CD TYN I U.290 {1200) 1 200 960,0 2,0 1,000 0,~50 

3 105-02 52 Omltka vtlpenocement 2 000 790,0 19,0 1,000 0,880 
4 627-037 ORSIL TF 16 noV'(roz!Mr 160 1 1~0.0 1,0 1,000 0,038 

5 10.a-028 227 ETICS-omllka s1li~tov~· 1 600 25 .0 1,000 0.800 

9 

"'~ W/(m K) 
0.880 
0,<190 
0,990 
0,038 
0.800 

10 11 

Z rv z ... 
0,00 0.090 
0,00 0,025 
0,00 0,070 
0,00 
0.00 0,100 

Z TM • c•mtel lepelnych mostu. konguJe souc1Mel teplene vod1vosl1 o vllv kotven1. prerusem 1zolacm vrstvy krokvem•. ramovou konstrukc1 atp. 

13V c't · h d tvpo 1 ane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

c v Poloi ka Mater~ I Vr d "- "'·"' KC mm Wi(m K) W/(m K) 
1 105-01 Omitka vapenna Z vr 25.00 0,880 0,880 
2 151-063 CD TYN lll290 (1 200) Z vr 290,00 0,490 0.<190 
3 105·02 Omltka v~penocement. Z vr 25,00 0,990 0,990 
4 627·037 ORSIL TF 16 noV'( rozm~r Z Yl 160,00 0,038 0,038 

5 104a-028 ETICS-omllka silikatova' Z vr 4,00 0,800 0,800 
' Korekce souc1Mele prostupu tepla (podle <':SN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) liU = 0,050 W/(m' K) 

Z vr • zakladnl vrst...y - vrstvystavaJiCiho stavu konstrukce 
P vr • pridan~ vrslvy · vrstvyp1idane ke stavajic i konstrukc1 

17 18 7b 

R a, 1'-nr 
m2 KIW ·c 

0 028 20.1 6.0 
0,592 19,9 2,0 
0,025 15,6 19,0 
4.211 15,5 1,0 
0,005 ·1<1,7 25.0 

u malentllu ...ybranycn z <':SN 73 0540·3·2005. je tepelna vodivost vrs tev ptepotitavana na vltv vlhkosti podle ~nku 5.2 1 uveden~ normy 
To mlite zpi!sobil . t e po za1zolovanl konstrukce se zm~ni hodnota J..- u vrstev na vnitlnim UCI konstrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

19 

z~ 10 • 
n'lis 

0.80 
3,08 
2,52 
0,85 

0.53 

12 13 

z. z, 

1.0 2.2 
1,0 2.2 
1,0 2.2 
1,0 2.2 
1.0 3.0 

20 

Pd 
Pa 
1 368 
1 242 

756 
357 
223 
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V1 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
01 0600 - KV PROJEKTST AV s.r.o. - Trebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 27.10.2013 

EA 13 011 

S01 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Sou~nitel prostupu lepla 

Tepelnyodpor 
U == 0,249 W/(m2 ·K) 
R == 4,861 m2·KNV 
Rr = 5,031 m2·KNV 
Zp = 7,783 ·109 m/s 

Celkova merna hmotnost m = 470,0 kg/m2 

Odpor pfi prostupu tepla 
Difuznl odpor 

1.4 Prubeh teploty v konstrukci 

-- 1----

Teplota rosneho bodu !l., = 11,6 •c 

~ 
" 

e,. 20,1 ·c 
1 19.9 ·c 
2 1s.s ·c 
3 1s.s ·c 
<~ -1<~.7 •c 
e .. -14.7 •c 

~ 
1.5 Prubeh tlaku vodnich par pd. a p"d.v konstrukci 

Tlak par 

2300 Pa 

1150 Pa 

575 Pa 

-------:>~ Zp P" ~-

ZI>A = 7,3·10S m/s ZpB == 7,3·109 m/s A= 500 mm 8 = 500 mm 

Zaver 
Soutinitel prostupu tepla konstrukce sph,uje poiadavek na UN a Urec 

AB 

U = 0,24877 W/(m 2 · K): Zaokrouhleno: U = 0,25 W/(m 2·K); poiadovanyUN = 0,30 W/(m2·K); doporuteny Urec = 0,25 W/(m2 ·K) 
Korekce soutiniteleproslupu tepla (podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) 6.U = 0,05 W/(m2 ·K) 
Teplotni faklor vniti'niho povrchu: fRso.cr = 0,793; fRw = 0,974 vyhovuje 

Rocnl mnozstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me "' 0,121 > 0,100 • konstrukce nevyhovuje 
Roenl bilancezkondenzovanepary Me- M1v = -18,536 kg/m2 • konstrukcevyhovuje 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenlkondenzace. 
Zda ami v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kter-Ych zkondenzovanapara neohrozipozadovanoufunkci , tJ. 
zkraceni zivotnosli. snizenl povrchoveteploty, objemove zmeny, neprimerenezalizenf souvisejic!ch konslrukci, atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel.: +420602726132 2/2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600 ~ KV PROJEKTSTAV s.r.o. ~Treble 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 V2 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 28.10.2013 

EA 13 011 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS ~ objekt SO 03 

Misto: V~enorska 180,252 02 Jilovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_11_V2_CS_SS3_Jilovi~te Archiv: EA_13_011 
Projektant: lng. Karel Vaverka 
E~mail: vaverka@stavoproj.cz 

Datum: 21.10.2013 

Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540~2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 SCH1 - skladba pro variantu 2 ~ navrhovana uprava 
Slfecha- plocha a ~ikma se sklonem do 45" v~lne 

Poznamka: 
strecha 

1 1 Podminky pro hodnocenfkonslrukce: 

Vypo~t je proveden pro a. = 9, + 6-a., = 20,0 + 1 ,0 = 21 ,0 "C 
a. = 21,0 "C lj)1,1 = 55,0% R., = 0,100 m2·KMI Pdo = 1 368 Pa 
a.., = ~15,0 •c lj).., = 84,0% R,. = 0,040 m2·KNII Pc~so = 139 Pa 

p"g, = 2 487 Pa 
p" dse = 165 Pa 

Pro '!Ypotet ~ifeni vthkosli je R., = 0,250 m2 · KNV 

1 .2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materialu 
1 2 3 41 5 6 7 7a 8 

f.v. Polotka Polozka Materii\1 p c Jl kJ~ ).• 

KC CSN k!lim3 J/(kg·K) W/(mK) 
1 105-01 51 Omitka vi\penn4 1600 8410,0 6,0 1.000 0.700 
2 1541a.011 Dulin. ielezobet. str panel" 1 200 23.0 1,000 1,160 
3 107-013 7.1.3 Polystyren ~novy EPS (20) 20 1 270,0 67,0 1,000 0,0413 
41 163-01 Vz. . • tok zdola nahoru 1 1 010,0 1,0 15,000 
5 1541a-012 2elezobet sir s vlot PLM" 1 200 23.0 1,000 1,050 
6 116·01 17.1 Asfaltove pc\sy a lepenky HOO 1 4170,0 10 000,0 1,000 0,210 
7 629-901 ORSILS 175 1 150,0 1,0 30,000 0,039 
e 116-01 17 1 Asfaltove pc\sy a lepenky 1 4100 1 470,0 10 000,0 1.000 0.210 

9 10 

A.o z, ... 
W/(mK) 

0.880 0.00 
1,200 o.oo 
0.0414 0,00 

o.oo 
1,100 0,00 
0,210 o.oo 
0,039 0,00 
0.210 0,00 

.. 
ZTM - C1n1tel tepelnych mostu. konguje souctnllel teplene vodtvos\1 o vl1V kotveni, pleru§eniLZoi<lcn• vrstvy krokvem•. ramovou kons1rukc1 atp 

1.3 v . h d rpocitane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 

fv. Poloika MateriAl Vr d ). >..,.., R a, ....,.,. 
KC mm W/(mK) W/(mK) m'·KIW ·c 

1 105-01 Omitka vi\pennA Z vr. 10,00 0.880 0.880 0.011 20,7 6,0 
2 154a·011 Dultn . .telezobe\. str panel" Z vr. 250,00 1.200 1,200 0.208 20,7 23.0 
3 107-013 Polystyren ~noV'{ EPS (20) Z vr. 30,00 0.0414 0,0414 0.682 20,2 67.0 
4 163·01 Vz. - lok zdola nahoru Z vr. 150,00 0.160 18.5 0.1 
5 154a·012 2elezobet sir. s vlot PLM' Zvr 150,00 1,100 1,100 0.136 18,1 23.0 
6 116·01 Aslaltove pc\sy a lepenky Z vr. 5,00 0.210 0,210 0.0241 17.7 10 000.0 
7 629·901 ORSILS Z vr. 500,00 0.039 0,039 12.821 17,6 o.o 
8 116·01 Asfaltove pc\sy a lepenky Z vr. 3,00 0.210 0.210 0.014 -14 ,9 10 000.0 

Korekce souC.Oitele prostupu tepla (podle CSN 73 05410, TNI 73 0329 a 30 t.U = 0,050 W/(m 2 K 
z vr. . zi\kladnl v~\Vy- vrstvy stavaJiCiho stavu konstrukce 
P vr • pMane vrstvy . vrstvy plldane ke stavaj icl konslrukcl 
U matenalu vybranych z. CSN 73 0540-3"2005. je tepelni\ vodo11ost vrslev plepocilavana na vliv vlhkosti podle flanku 5 2 1 uvedene normy 
To mute zpusobll. te pe za1zorovani konstrukce se zmenl hodnola >.. ..... u vrstev na vnilfnlm lie• konstrukce. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

11 12 13 

Zw z, Z3 

0,090 1 0 3.0 
1.0 3,0 

0,002 1.0 3,0 
1,0 3.0 
1.0 3,0 

0,000 1,0 3.0 
1,0 3,0 

0.000 1,0 3,0 

19 20 
z. 10 . P• 

m/s Pa 
0.32 1 368 

30,55 1 367 
10,68 1 290 

0,05 1 263 
18,33 1 263 

265,62 1 216 
0,09 5413 

159,37 5413 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Hebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 V2 CS SS3 Jilovi~tl!! 
Datum tisku: 28.10.2013 

EA 13 011 

SCH1 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Sou~initelprostuputepla U "' 0,120 W/(m 2·K) Celkova ml!rna hmotnosl m = 595,5 kg/m2 

Tepelnyodpor R "' 14,056 m2·KIW 
Odpor pri prostupu tepla R1 "' 14,196 m2· KIW 
Difuzni odpor Zp "' 485,001 ·109 m/s 

Teplota rosneho bodu 8,. = 11,6 "C 

1.4 Prubeh leploty v konslrukci 

....... 
0,, 20.1 · c -
1. 20.1 •c -
2 20.2 · c 
3 18,5 ·c 
~ 18,1 ·c 
5 11.1 •c 

6 11.s •c 

7 -14,9 ·c 
e,. -1 ~ .9 ·c ........ 

1.5 Prubeh tlaku vodnich par pa. a o""J<v konslrukci 

Tlak par AB 

2400 Pa 

1200 Pa 

600 Pa 

-------3:>• Zp 

Zp~ "' 325,6·10" m/s Zpe = 325,6·1(11 m/s A "' 1095 mm 8 = 1095 mm 

Zav6r 
Sou~initelprostupu tepla konstrukcesph'luje poiadavek na UN a U,.c 

~ 

U = 0,12044 W/(m2·K); Zaokrouhleno:U = 0,12 W/(m2·K); pozadovanyUN = 0,24 W/(m2 ·K); doporu~nyU,.. = 0,16 W/(m2·K) 
Korekce sou~initeleprostupu lepla (podle CSN 73 0540, TN173 0329 a 30) 6.U = 0,05 W/(m2·K) 
Teplotni faktor vmtfniho povrchu: fRso.er = 0, 793; rR .. = 0,993 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me = 0,022 < 0,100- konstrukcevyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me- Mev= -0,047 kglm2 - konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnocenikondenzace : 
Zda smi v konstrukcidochbet ke kondenzaciurcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci. u kterjch zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tJ. 
zkniceni zivotnosti, snizeni povrchove teploty, objemovezml!ny, neprimerenezatizeni souvisejicich konstrukci. alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel. : +420602726132 2/2 



YO 
Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o. 

EA 13 11 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 26.10.2013 

EA 13 011 

Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 03 
Mlsto: Vsenorska 180, 252 02 Jilovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_ 13 _ 11_ CS _ SS3 _ Jiloviste Archiv: EA_13 _ 011 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 21.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypo~et je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav 
Sti'echa- plocha a ~ikma se sklonem do 45• v~tne 

Poznamka. 
strecha 

1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce: 

Vypo~tje provedenpro B.,= e, + t.91 , = 20,0 + 1,0 = 21,0 "C 
e., = 21,0 ·c Q>u = 55,0% R .. = 0,100 m2·KNtl Pc~o = 1 368 Pa 
o •• = -15,0 "C Cl>•• = 84,0% R .. = 0,040 m2·KNtl Pc1se = 139 Pa 
Pro vypoeet ~lfeni vlhkostije R., = 0,250 m2·KNJ 

p"d• = 2 487 Pa 
P"ctse = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materiahi 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

ev Polotka Polozka Materlill p c 1.1 kl.l >.., 
KC CSN kQim~ J/(kg K) W/(m K) 

1 105·01 5 1 Ornilka vapenna 1 600 640.0 6.0 1.000 0.700 

2 154a·011 Dul11. telezobel. slr. panel' 1200 23,0 1,000 1.160 
3 107-013 7 13 Polyslyren I!AnovY EPS (20) 20 1 270,0 67,0 1,000 0,043 
4 163-01 Vz. - lok zdola nahoru 1 1 010,0 1,0 15,000 
5 154a-012 lelezobel str s vlot. PLM' 1 200 23,0 1,000 1.050 
6 116·01 171 Asfaltovi! pasy a lepenKy 1 400 1 470.0 10 000,0 1.000 0.210 

9 10 

Ap Zn• 
W/(mK) 

0.880 0.00 
1,200 0,00 
0.044 0,00 

o.oo 
1,100 0,00 
0,210 0.00 . . 

ZTM- c1notel tepelnych mostu. korJQUJe soueonotelteplene vod1voslo o vl1v kolvenl, preru seno ozolacno vrstvy krokvem1 . ramovou konstrukCI atp 

13V 'POCI an 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 

c.v Polotka Malem\1 Vr d ).. ..... R a, Jlyyp 
KC mm W/[mK) W/{m K) m7·KJW ·c 

1 105-0 1 Omilka vapennt Zvr 10,00 0,860 0.880 0.011 18.4 6.0 
2 1548·01 1 Oul1n telezobet. str. panel' Z vr 250,00 1,200 1,200 0,208 18,1 23,0 
3 107·013 Polyslyren pAnov'( EPS (20) Z vr 30,00 0,044 0,044 0,682 12,5 67,0 
4 163·01 Vz • tok zdola nahoru Z vr 150.00 0,160 -5,5 0,1 
5 154a-012 lelezobel str. s vtot PlM' Z vr 150,00 1,100 1,100 0,136 -9,7 23,0 
6 116-01 Asfallovi! pasy a Jepenky Z vr 5,00 0,210 0.210 0,024 -13,3 10 000.0 

Korekce souc1Mele proslupu lepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) ~U = o, 100 W/(m2 K) 
Z vr. • zakladnl vrstvy • vrstvy s~va)iclho stavu konstrukce 
P vr - piidane vrslvy · vrstvy phdant! ke stavaJiCi konstrukci 
U malenalu vybranychz CSN 73 0540-3 2005. )e tepeiM vodiYOSl vrstev plep<X:I!Avana na vliv vlhkosb podle ~anku 5 2 1 uveclene normy. 
To rmize zpilsotHt. ze po za12:olovani konstrukce se zmeni hod nola i.,.,. u vrstev na vnilfnlm lio konslrukce 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 

11 12 13 

z~ z, Z3 

0.090 1.0 3.0 
1,0 3,0 

0,002 1,0 3.0 
1,0 3,0 
1,0 3,0 

0.000 1.0 3,0 

19 20 
Zp"1 0 ° P• 

mJs Pa 
0.32 1 368 

30,55 1 367 
10,66 1 251 

0,05 1 211 
18,33 1 211 

265.62 1 142 
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Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Treble 

TOB v.14.4.3 © PROTECH spol. s r.o . 

EA 13 11 cs ss3 Jiloviste 
Datum tisku : 28.10.2013 

EA 13 011 

SCH1 - stavajici stav 

Sou~initel prostupu tepla U = 0,834 W/(m 2· K) Celkova merna hmotnost m = 503,8 kgfm2 

Tepelnyodpor R = 1,222 m2·KIW Teplotarosnehobodu Ow = 11,6 •c 
Odpor pfi prostupu tepla Rr = 1,362 m2·KIW 
Difuzni odpor Zp = 325,542 ·109 mfs 

1.4 Prubeh teploty v konstrukci 

-
e,, 18.4 ·c -
1. 18,1 ·c -
2 12.5 ·c 
3 -5,5 ·c 
~ -9.7 •c 
5. -13.3 ·c 

a,. -13,9 •c 

[\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
r-------_ -----

1.5 Prubeh tlaku vodnich par D!l• a p"9,v konstrukci 

Tlak par A B 

Zp.a.=41 ,6·109m/s Zpe=59,9·109m/s A=440mm B=590mm 

Zavllr 
Sou~initelprostupu tepla konstrukcenesphiujepoiadavek na UN aU,., 

U = 0,83438 W/(m 2·K): Zaokrouhleno:U = 0,83 Wf(m2·K); poiadovanyUN = 0,24 Wf(m2·K), doporu~eny U,ec = 0,16 W/(m2·K) 
Korekce souciniteleprostupu tepla(podleCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) 6U = 0,10 W/(m2·K) 
Teplotni faktor vnitrniho povrchu: fRso r.s = 0,793; rR .. = 0,927 vyhovuje 

Rocni mnoistvi zkondenzovanepary (kgfm2) Me= 0,217 > 0,100 • konstrukce nevyhovuje 
Ro~ni bilance zkondenzovanepary Me • Mev = 0,077 kg/m2 • konstrukce nevyhovuje 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urtuje projektant. 
Ke kondenzacivodnl pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u klerYch zkondenzovanapara neohrozf poiadovanoufunkci, tj. 
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchoveteploly, objemove zmeny. neprimerenezallzenl souvisejicich konstrukci, alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj . cz Tel. : +420602726132 2/2 
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Datum tisku: 28.10.201 3 

EA 13 011 

Tepelny odpor, teplota rosm!ho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 03 

Mlsto: V~enorska 180,252 02 Jilovi~te Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_ 1 3_11_CS_$S3_Jilovi~te Archiv: EA_13_011 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 21 .10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj .cz Telefon: +420602726132 

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 SCH1 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 
Strecha- plocha a !ikma se sklonem do 45" veetne 

Poznamka 
strecha 

1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce· 

Vypoeetje provedenpro e.,.= e, + t.e., = 20,0 + 1,0 = 21,0 •c 
e .. = 21,0 •c cp;_, = 55,0% R., = 0,100 m2·K!N Pc~~ = 1 368 Pa 
e,. = -15,0 "C </lao= 84,0% R .. = 0,040 m2·K!N P11se = 139 Pa 

p"d, = 2 487 Pa 
P"~~so = 165 Pa 

Pro vypoeeUifeni vlhkostije R,, = 0,250 m2·K!N 

1 .2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnlch velicin materiah1 
1 2 3 4 5 6 7 ?a 8 

(;y Polo!ka Polozka MateriAl p c I' kl' A• 
KC CSN kgim3 J/(kg·K) W/(mK) 

1 105-01 51 Omllka v~penllll 1 600 840,0 6,0 1,000 0.700 
2 154a-011 Dutin telezobel str panel" 1 200 23.0 1.000 1.160 
3 107-013 7 1 3 Polyslyren p(!noyY EPS (20) 20 1 270,0 67,0 1,000 0,0<13 
4 163-01 Vz - lok zdola nahoru 1 1 010,0 1.0 15,000 
5 1541a·012 ~ele~obel. slr s vlo! PLM' 1 200 23.0 1.000 1,050 
6 116-01 17 1 Asfaltov~ pisy a lepenky 1400 14170.0 10 000,0 1,000 0,210 
7 629-901 ORSlLS 175 1 150.0 1,0 30,000 0,039 
8 116-01 171 Asfallov~ pasy a lepenky 1 -400 1470,0 10 000.0 1.000 0,210 

9 10 
Ap z, .. 

W/(mK) 
0.880 0.00 
1.200 0,00 
0,044 0.00 

0,00 
1.100 0,00 
0,210 0,00 
0.039 0,00 
0,210 0,00 

- . ZTM - e~mle l tepelnych mostu. konguJe sou¢1mlel teplenli vod1vost1 o vhv kolvenl. pleru~m tzolacm vrstvy krokvemo. ramovou konstrukc1 atp 

1 . 3 v (;' . h d rpo ttane 0 noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

(;v Polotka Materi~l Vr d A Aetr. 

KC mm W/(mK) W/(m·K) 
1 105-01 Omitka v~penn6 Z vr. 10,00 0,880 0.880 
2 1541a-011 Dulin . !elezobel slr. panel' l VI. 250,00 1,200 1,200 
3 107-013 Polystyren p6novY EPS (20) l VI. 30,00 0,0-44 0,044 
4 163-01 Vz. - lok zdola nahoru Z vr. 150,00 
5 15-4a-012 ~elezobel slr s vlot. PLM' Zvr. 150,00 1.100 1,100 
6 116-01 Asfaltovli p~sy a lepenky Zvr. 5,00 0,210 0.210 
7 629-901 ORSIL S l VI 300,00 0,039 0,039 
8 116-01 Asfaltov~ pc\sy a lepenky Z vr 3,00 0,210 0.21 0 

-Korekce s~mlele prostupu lepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) t.U - 0,050 W/(m2 K) 
Z vr - z~kladnl vrstvy- vrstvy st~vajfclho slavu konslrukce 
P vr • plidanli vrslvy - vrstvy prtdane ke slavaJiCi konslrukci 

17 18 7b 
R 9, I"'Y!' 

m2 KIW ' C 
0.01 1 20.6 6.0 
0,208 20,6 23.0 
0,682 19.7 67,0 
0,160 17.0 0.1 
0,138 16.4 23,0 
0,0241 15.8 10 000,0 
7.692 15.8 0,0 
0.014 -14.8 10 000.0 

u malen~hi vybranychz CSN 73 0540-3 2005. je lepelna vodtvosl vrslev pleJ)OCili\v~na na vhvvlhkosli podle tli\nku 5.2.1 uvedene normy. 
To mute zpusobll. te po zat~olovanf konstrukce se zml!n( hodnola A•"' u vrslev na vnillnim lio konslrukce 

lng . Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz T e l. : + 420602726132 

11 12 

Zw z, 

0.090 1.0 
1.0 

0.002 1,0 
1.0 
1,0 

0,000 1,0 
1.0 

0.000 1.0 

19 
z. 1 0·~ 

mts 
0.32 

30,55 
10,68 
0,05 

18,33 
265.62 

0,05 
159,37 

13 
z, 

3.0 
3.0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3.0 

20 

P• 
Pa 
1 368 
1 367 
1 290 
1 263 
1 263 
1 216 

543 
543 

112 
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SCH1 - skladba pro variantu 2- navrhovana uprava 

Soucinitel prostupu tepla u = 0,160 W/(m2·K) 
8,928 m2· K/W 
9,068 m2-KIW 

Celkovamerna hmotnost m = 560,5 kgfm2 

Tepelny odpor R = T eplota rosneho bodu Bw = 11 ,6 •c 
Odpor pfi proslupu tepla Rr = 
Difuzni odpor Zp = 484,966 ·109 m/s 

1.4 Prubeh teploty v konslrukci 

o .. 20,6 'C - I'. 
1 20,6 'C -
2 19.7 •c 
3 11.0 •c 
~ 16.4 ·c 
5 15,8 'C 

6 15,8'C 

7 -14.8 •c 
u,. -14.8 ·c " 

~ 

1.5 Prubeh tlaku vodnich par Dlil< a o"rt~;v konstrukci 

Tlak par AB 

2400 Pa 

1200 Pa 

600 Pa 

-----.;;>.,. Zp 

ZpA = 325,6·1 OS mfs Zp8 = 325,6 1 OS m/s A = 895 mm 8 = 895 mm 

Zaver 
Soucinitel prostupu tepla konstrukcesphiuje pofadavek na UN a U,... 

U = 0,16027 W/(m 2·K); Zaokrouhleno:U = 0,16 W/(m 2·K); pozadovanyUN = 0,24 W/(m2 ·K); doporueeny u, .. = 0,16 W/(m2·K) 
Korekce souciniteleprostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) ~U = 0,05 W/(m 2 K) 
Teplotni faktor vnitrnlho povrchu: fR•• er = 0, 793; fR•• = 0,989 vyhovuje 

Rocni mnozstvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me = 0,022 < o, 100- konstrukce vyhovuje 
Rocni bilancezkondenzovanepary Me- M •• = -0,047 kg/m2 • konstrukcevyhovuje 
Poznamkak vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodnl pary (Me > 0) smi dochazeljen u konstrukci, u kter)'ch zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj 
zkraceni zivotnosli, snizeni povrchove teploty, objemove zmeny. neprimerenezatizeni souvisejiclch konstrukci, atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 2 / 2 
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TepelnY odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolicf stredisko CS- objekt SO 03 

Mlsto: V~enorska 180, 252 02 JiloviM~ Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_11_V2_CS_$S3_Jilovi~t~ Archiv: EA_13_011 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 21.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 501 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Stena - vnej~l 

Poznamka: 
obvodovastlma 1 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce: 

Vypoeetje provedenpro 9., = 9, + t.9., = 20,0 + 1,0 = 21,0 •c 
9., = 21,0 •c fPr.r = 55,0% R,. = 0,130 m2·KIW Pdo = 1 368 Pa 
9.., = -15,0 •c ~p.., = 84,0% R .. = 0,040 m2·KJW p ... = 139 Pa 
Pro v-ypoteurreni vlhkosli je R., = 0,250 m2·KIW 

P"c~o = 2 487 Pa 
p"dH = 165 Pa 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty fyzikalnich velicin materi;!tlu 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

~ v. Polotka Polozka Materitll p c Jl k .. >., 
KC CSN kg/m' J/(kg ·K) W/(m K) 

1 105-01 5, Omi1ka vapenna 1 600 840.0 6.0 1,000 0.700 
2 151-063 1 6 3 CD TYN I 11290 (1200) 1200 960.0 2.0 1,000 0,<150 
3 105·02 5.2 Omilka vapenocement 2000 790,0 19,0 1.000 o,eao 
4 627-903 ORSIL TF no-vY rozrrer 160 1 1<10,0 1,0 1,000 0,038 

5 10<4a-028 227 ETICS-omllka siliktltova· 1 BOO 25.0 1.000 0,800 

9 

l-o 
W/(m·K) 

0,880 
0,<190 
0,990 
0,038 
0,800 

10 11 12 

z .... z. l o 

0.00 0.090 1.0 
0,00 0,025 1,0 
0,00 0,070 1.0 
0,00 1,0 
0,00 0. 100 1.0 .. . . 

ZTM - clmlel tepelnych mostu. konguje soucm1tel teplene vod1vost• o vllv kotveno . pleru~en• 1zolacn1 vrstvy krokveml. ramovou kons1rukcl alp 

1 3 v "'t . h d rvpoc1 ane 0 nmy 
1 2 4 14 15 16 16a 

tv Pololka Material Vr d A. ,__ 
KC mm W/(m·K) W/(m K) 

1 105-01 Omi1ka vapenna Z vr. 25 00 0.880 0,880 

2 151-063 CD TYN I U 290 (1200) Z vr. 290,00 0,490 0,490 

3 105-02 Omltka vapenocement Z vr. 25,00 0,990 0,990 

4 627-903 ORSIL TF no-vY rozm6r Z vr 2<40,00 0,038 0,038 

5 104a-028 ETICS-omitka siliktltova• Z vr 4.00 0.800 0.800 

Korekce souc1mtele proslupu tepla (podle CSN 73 0540 TNI73 0329 a 30) 6U " O,OSOW/(m z K) 
Z vr - zakladnl vrslvy - vrstvy stavaJiCiho stavu konstrukce 
P vr - p1iclani! vrstvy- vrstvy pMane ke stavajici konstrukci 

17 18 7b 

R e. 
"""' m• KJW "C 

0,028 20.3 6.0 
0,592 20,2 2,0 
0,025 17,2 19,0 
6,316 17,1 1,0 
0,005 · 14.8 25.0 

U materialu vybraroych z CSN 73 0540-3:2005. je tepetna vodivost vrstev plepoli\Avana na vh" vlhkosti podle ~anku 5.2 1 uvede~ normy 
To rriJfe :pusoblt, 1e po zaizolovanl konstrukce se zrn6ni hodnota >-.-.. u vrs1ev na vn~tlnlm llci konstrukce. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz Tel.: +420602726132 

19 

Z0 10·' 
mls 

0,80 
3,08 
2,52 
1,27 
0,53 

13 

Z3 

2.2 
2,2 
2,2 
2,2 
3,0 

20 

P• 
Pa 
1 368 
1 2<19 

787 
<109 
219 
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501 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 

Sou~nitet prostupu lepta 
Tepelnyodpor 
Odpor pfi prostupu tepla 
Difuznl odpor 

U = 0,190 W/(m2·K) 
R :: 6.966 m2·KNV 
Rt = 7,136 m2·KIW 
Zp = 8,208 ·1 09 m/s 

1.4 PrUbeh teploty v konstrukci 

-
- f-

Celkova merna hmolnost m = 
Teplota rosneho bodu e., = 

~ 

482,8 kg/m2 

11,6 ·c 

e,. 20.3 •c 
, 20.2 •c 
2 11.2 ·c 
3 11.1 ·c 
4 ·14.8 ·c 

e .. -14,B'C " 

1 5 Prubeh tlaku vodnich par pd. a p"d.v konstrukci 

Tlak par 

2400 Pa 

1200 Pa 

soo Pa 

----~>~Zp P" ~-

ZpA::: 7,7·109 m/s Zpe = 7,7·1rfl m/s A= 580 mm B = 560 mm 

Zaver 
Soucinitelprostupu tepla konstrukcesplliuje poiadavek na UN a u,.. 

AB 

U = 0,19013 W/(m 2 ·K); Zaokrouhleno:U = 0,19 W/(m2·K); pozadovanyUN = 0,30 W/(m2·K); doporueeny u, •• = 0,25 W/(m2·K) 
Korekcesou~initeleprostuputepla (podieCSN 73 0540, TNI73 0329 a 30) AU= 0,05 W/(m2 ·K) 
Teplolnlfaktor vnitfniho povrchu: rR ... cr = 0,793; fR .. = 0,982 vyhovuje 

R~ni mnoistvi zkondenzovanepary (kg/m2) Me= 0,113 < 0,320 - konstrukcevyhovuje 
R~nl bilancezkondenzovanepary Me- M,. = -18,456 kg/m2 - konstrukcevyhovuje 
Poznamka k vyhodnoceni kondenzace: 
Zda sml v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterYch zkondenzovanapara neohrozlpozadovanoufunkci. tj. 
zkraceni zivotnosti. snizeni povrchoveteploty, objemove zmeny, nepiimerenezatizeni souvisejiclch konstrukci. atp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 2/2 



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 
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EA 13 11 CS SS3 Jilovi~te 
Datum tisku: 28.10.2013 
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Tepelny odpor, teplota rosneho bodu a prubeh kondenzace. 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 03 

Mlsto: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 

Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 

Zakazka: EA_13_11_CS_SS3_Jiloviste Archiv: EA_13_011 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 21 .10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Vypocetje proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008 

1 POL 1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 
Podlaha- vylaplmehoprosloru, piilehla k zemine 

Poznamka: 

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce: 

Vypo~tje provedenpro e.,= e, + 6e1, = 20,0 + 1,0 = 21 ,0 "C 
e., ::: 21,0 •c <Po, = 55,0 % R,, = 0,170 m2 KIW Pdo = 1 368 Pa p"do = 2 487 Pa 
egr = 5,0 •c R9, = 0,000 m2·KIW 
Pro V'fpo~t ~ffeni vlhkosti je R., = 0,250 m2 • K1W 

1.2 Normove a charakteristicke hodnoty t zikalnich velicin materiaiO 
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 

tv Polotka Polozka Materitll p c )J k)J 1., 
KC CSN kglm' Ji (kg·K) Wi(mK) 

1 130-01 0 1 PVC 1 400 1 100,0 17 000,0 1,000 0,160 

2 101-011 1.1.1 Beton hulny (2100) 2 100 1 020,0 17,0 1,000 1,050 

3 101-011 1 1 1 Beton hulny (2100) 2 100 1 020,0 17,0 1,000 1,050 

4 116-01 17 1 Asraltov~ pasy a lepenky 1 -400 1 470.0 10 000 ,0 1,000 0,210 

9 10 

A.. Z·oA 
Wi(m·K) 

0.160 0 00 
1,230 0,00 
1,230 0,00 

0.210 0.00 

ZTM. ton•lel tepelnych mostu. l(onguje souc•notelleplene vod•vosho vlov kolven•. pferu~en• 1Zolac11• vrstvykrokvem1. n1movou konstrukc• alp. 

1. 3V 'POCitane ho d noty 
1 2 4 14 15 16 16a 

tv Polo!ka Material Vr d ). ;. .... 
KC mm W/(m K) Wl(mK) 

1 130-010 PVC z vr 10,00 0 160 0. 160 

2 101·011 Beton hulny (2100) Zvr 50,00 1,050 1,050 

3 101-011 Beton hutny (2100) Z vr. 100,00 1,050 1,050 

4 116-01 Asrattov~ pasy a Jepenky Z vr. 5.00 0,210 0.210 

Korekce soucon1tele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) t.U = 0,100 W/(m' K) 
z vr.- z~kladnl vrstvy· vrstvyslavajiciho stavu konslrukce 
P vr .• pfidan~ vrstvy - vrstvypf•dane ke stavaJici konstrukco 

17 18 7b 

R II, J.lvr9 
m•· KIW ·c 

0,063 14 .2 17 000.0 
0,048 11,7 17,0 
o,oas 9,8 17,0 

0.024 6.0 10 000.0 

u matemlilu vybranychz CSN 73 0540-3 2005, 1e lepelna vod1vost vrstev p1epoeilavana na vhv vlhkosll podle tlanku 5 2 1 uveden~ normy. 
To mu!e zpusobil , !e po za1zo1ovanl konstrukce se zmlml tlodnota 1.,,.. u vrs1ev na vmtfnlm fico konstrukce 

Jng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 
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z .. z, 

0,080 
0,080 
0.000 

19 

z. 10 • 
m1s 
903.10 

4,52 
9,03 

265.62 

13 

23 

20 

Po 
Pa 
1 368 

323 
318 
307 
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POL 1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava 

Sou~initelprostupu tepla U = 2,605 W/(m2·K) Celkova merna hmotnost m = 336,0 kg/m2 

Tepelnyodpor R = 0,229 m• ·KIW Teplota rosneho bodu Ow = 11,6 •c 
Odpor pi'i prostupu tepla Rr 0,399 m2 · K/W 
Difuzni odpor Zp = 1 182,267 · 10~ m/s 

1 4 Prubeh teploty v konstrukci 

a,. 14.2 ·c 
1 11.1 ·c 
2 9.B ·c 
3 s,o•c 

e,. 5,0 'C 

Zaver 
Sou~initel prostupu tepla konstrukce nesphiuje poiadavek na UN a U""' 

U = 2,60522W/(m2·K); Zaokrouhleno:U = 2,61 W/(m2 ·K); pozadovanyUN = 0,45 W/(m2 ·K); doporueenyU""' = 0,30W/(m2·K) 
Korekce souCini\ele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) 6U = 0,10 W/(m 2 · K) 
Teplotnifaktor vni\fniho povrchu: fR .. cr = 0,535; fR•• = 0,574 vyhovuje 

U pfilehlych konstrukci se bilancezkondenzovanepary neur~uje . 

Konstrukce nevyhovuje. 

Poznamka k vyhodnocenikondenzace: 
Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci urcuje projektant. 
Ke kondenzacivodni pary (Me> 0) sml dochazet1en u konstrukci, u kter"Ych zkondenzovanapara neohrozipozadovanoufunkcl. tj. 
zkraceni iivotnosti, snizeni povrchove teploty, objemove zmeny. neprimerenezatizenl souvisejicich konstrukci . alp. 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz Tel. : +420602726132 2/2 



Energetickj audit 
Skolicl stfedisko CS - objekt SO 03 Vienorsk8 180, JIJovi!.IA; k.u. Jllovi§IA, p.f . st. 61/2 

v, 

10. PRILOHY 

1 0.3. Potreba tepla 
ve variantach 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

Energeticka narocnost hodnocene budovy 

a) seznam uvaiovanych z6n a dilci dodane energie v budov6 

Hodnocena Vytttpeni Chlazeni Nucene 
budova EPH EPc vetrani 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 D D 

b) dilci dodane energie 

Bud ova Potfeba Vypottena Pomocna 
energie apotteba energie 

energie 

[kWh/rok] [kWh/rok) [kWh/rok] 

Hoclnocena 382 658 601 852 11 939 
Vytapeni 

Referenc!ni 54 969 101 046 6 533 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazeni 

Referenc!ni 0 0 0 

Hoctnocena 36 500 
Vetranf 

Referencni 106 458 

Uprava Hoctnocena 0 
vzduchu Referenc!nf 0 

Hoclnocena 64 018 76 110 0 
Priprava TV 

Referencni 64 018 76 818 0 

Hoctnocena 37 777 37 777 0 
Osvetfeni 

Referencni 108 034 108 034 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Piiprava 
tepllt 
vody 
EPw 

0 

Dilci 
dodana 
energie 

[kWh/rok] 

613 791 

107 579 

0 

0 

36500 

106458 

0 

0 

76110 

76 818 

37 777 

108 034 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

Osvetleni Vyrobaz OZE 
EPt nebo 

kombinovane 
vyroby elektiiny 

a tapla 

OZEI OZEE 

0 D 0 

Memadilci 
dodani ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(m2·rok)] 

165,6 

29,0 

0,0 

0,0 

9,8 

28,7 

0,0 

0,0 

20,5 

20,7 

10,2 

29,2 

Tel. : +420602726132 6/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebi~ 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

vo 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

c) vyroba energie umistina v budovlt, na budovi nebo na pomocnych objektech 

Vyuiitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova 

Typvyroby vyrobene energie celkove neobnovitelna primarni 
energie primarnl primarni energie 

energie energie 

jednotky [kWh/rok] [·] [·] [kWh/rok] 

Bud ova 0 1,10 1,10 0 
Kogeneracni 

Dodavka jednotka EPcHP- 0 -1,10 -1,00 0 
teplo mimo 

budovu 

Bud ova 
Kogeneracnl 

Dodavka jednotka EPcHP • 
elektrina mimo 

budovu 

Bud ova 
Fotovottaicke 
panely EPPV • Dodavka 
elektrina mimo 

budovu 

Bud ova 
Solarni termicke 
systerny QH,IC &yl • Dodavka 
teplo mimo 

budovu 

Bud ova 0 0,00 0,00 0 

Jine Dodavka 0 0,00 0,00 0 
mimo 

budovu 

d) rozdileni dilfich dodanych energii, celkove primbni energie a neobnovitelne primilrni energie 
podle energonositelu 

Dilfi Faktor Faktor Celkovll 
vypottena celkove neobnovitelne primarni 
spotfeba primarni primarni energie energie 

Energonositel energie/ energie 
Pomocna 
energie 

[kWh/rok] [·] [·] [kWh/rok] 

Zemni plyn 677 962 1,1 1,1 745 758 

Elektfina ze site 86 215 3,2 3,0 275 888 

~elkem 764 177 X X 1 021 647 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

Neobnovitelna 
primarni 
energie 

[kWh/rok] 

0 

0 

0 

0 

Neobn ovite Ina 
prim6rni 
energie 

[kWh/rok] 

745 758 

258 645 

1 004 403 

7/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Tfeblc 
Zakazka: EA 13 11 cs ~53 Jilovi~te 

e) poiadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Refereneni budova 

(7) Hodnocena budova 
[kWh/rok) 

(8) Referencni budova 

(9) Hodnocena budova 
[kWh/(m 2·rok)) 

f) poiadavek na neobnovitelnou primarni energil 

(10) Referencni budova 

(11) Hodnocena budova 
[kWh/rok] 

(12) Referencnl budova 

(13) Hodnocena budova 
[kWh/(m 2 ·rok)) 

g) primarni energie hodnocene budovy 

(14) Celkova primarnl energie [kWh/rok] 

(15) Obnovilelnaprimarnl energie [kWh/rok) 

(16) 
Vyuzitl obnovitelnychzdroju energie 

[%] 
z hlediska primarni energie 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

vo 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

398 889,6 

764177,0 

107,6 

206,2 

858 726,1 

1 004 403,5 

231 ,7 

271,0 

Datum tisku: 28.1 0.2013 
Archiv: EA 13 011 

Spln6no NE 
(ano/ne) 

Spln~no NE 
(ano/ne) 

1 021 646,5 

17 243,0 

1,7 

Tel. : +420602726132 8/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
01 0600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Hebic 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jilovi§te 

Energeticka narocnost hodnocene budovy 

a) aeznam uvaiovanych z6n a dilti dodane energie v budovi 

Hodnocenali VytApini Chlazeni Nucene 
budova EPH EPc vitralini 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 D 0 

b) diltl dodane energie 

Budova Potieba Vypottenali Pomocnil 
energie spotieba energie 

energie 

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Hodnocena 90 585 142 473 8 726 
Vytapeni 

Referencni 53 673 98 664 6 374 

Hodnocena 0 0 0 
Chlazenl 

Referencnr 0 0 0 

Hodnocena 36 500 
Vetrani 

Referencnr 106 458 

Uprava Hodnocena 0 
vzduchu Referencni 0 

Hodnocena 64 018 76 110 0 
Priprava TV 

Referenbli 64 018 76 818 0 

Hodnocena 37 777 37 777 0 
Osvetleni 

Referencni 108 034 108 034 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz 

V1 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Pi'iprava 
teple 
vody 
EPw 

0 

Dllti 
do dana 
energie 

[kWh/rok] 

151 200 

105 038 

0 

0 

36 500 

106 458 

0 

0 

76 110 

76 818 

37777 

108 034 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

Osvitleni Vyroba z OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elekti'iny 

a tepla 

OZEI OZEE 

0 0 0 

Mirn6dilti 
dodana ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(rnl·rok)] 

39,1 

27,1 

0,0 

0,0 

9,4 

27,5 

0,0 

0,0 

19,7 

19,8 

9,8 

27,9 

Tel.: +420602726132 6/ 9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebl~ 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

V1 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

c) vyroba energie umlstenll v budovlt, na budove nebo na pomocnych objektech 

Vyuiitelnost Vyroben6 Faktor Faktor Celkov6 

Typvyroby vyrobene energie celkove neobnovitelne prim6rni 
energie prim6rnl primarni energie 

energie energie 

jednotky [kWh/rok) [·) [-) [kWh/rok) 

Bud ova 0 1010 1010 0 
Kogeneracni 

Dodavka 0 -1010 -1000 0 jednotka EPcHP-
teplo mimo 

budovu 

Budova 
Kogeneracni 

Dodavka jednotka EPcHP • 
elektrina mimo 

budovu 

Budova 
Fotovoltaicke 
panely EPPV - Dodavka 
elektfina mimo 

budovu 

Budova 
Solarnl termicke 
Systemy QH.sc sy1 • Dodavka 
teplo mime 

budovu 

Budova 0 0000 0000 0 

Jine Dodavka 0 0000 0000 0 
mimo 

budovu 

d) rozdeleni dilcich dodanych energii, celkove primarni energie a neobnovitelne primllrni energie 
podle energonositelu 

onti Faktor Faktor Celkova 
vypoetena celkove neobnovitelne primarni 
spotfeba primarni primarnl energie energie 

Energonositel energie/ energie 
Pomocna 
energie 

[kWh/rok] [·) [-] [kWh/rok) 

Zemnfplyn 218 583 1 01 101 240 442 

Elekmna ze sitl! 83 003 302 300 265 609 

Celkem 301 586 X X 506 051 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

Neobnovitelna 
primarni 
energie 

[kWh/rok) 

0 

0 

0 

0 

Neobnovitelna 
primarni 
energie 

[kWh/rok) 

240 442 

249 009 

489450 

7/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600 • KV PROJEKTSTAV s.r.o. • Hebic 
Zakazka: EA 13 11 cs Ss3 Jilovi~te 

e) pozadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Referencni budova 

(7) Hodnocena bud ova 
(kWh/rok] 

(8) Referencni budova 

(9) Hodnocena budova 
[kWhl(m2 ·rok)] 

f) poiadavek na neobnovitelnou primilrni energii 

(10) Referencnl budova 

(11) Hodnocena bud ova 
[kWh/rok] 

(12) Referencnl bud ova 

Hodnocenabudova 
[kWh/(m 2 · rok)] 

(13) 

g) primilrni energie hodnocene budovy 

(14) Celkova primarnl energie [kWh/rok] 

(15) Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 

(16) 
Vyuziti obnovitelnychzdroju energie (%) 
z hlediska primarni energie 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj. cz 

Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

396 348,7 

301 586,1 

102,4 

77,9 

855629,7 

489450,2 

221 '1 

126,5 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

Splneno 
ANO 

(ano/ne) 

Splneno 
ANO 

(ano/ne) 

506 050,8 

16 600,6 

3,3 

Tel. : +420602726132 8/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Trebic 
Zakazka: EA 13 11 V2 cs $S3 Jilovi~te 

Enerqeticka narocnost hodnocene budovy 

a) seznam uvaiovanych z6n a dilci dodane energie v budove 

Hodnocena Vytapini Chlazeni Nucene 
bud ova EPH EPc vitrani 

z6na EPF 

NV1 NV2 

Z6na 1 0 0 0 

b) dilci dodane energie 

Budova Potieba Vypoctena Pomocna 
energie apotieba energie 

energie 

[kWh/rok) [kWh/rok) [kWh/rok) 

Hodnocena 65249 102 626 8 055 
Vytapenf 

Referenl:nf 53 673 98 664 6 374 

Hodnocena 0 0 0 
Chfazeni 

Referenl:ni 0 0 0 

Hodnocena 36500 
V~trani 

Referenl:ni 106 458 

Uprava Hodnocena 0 

vzduchu Rererenl:ni 0 

Hodnocena 64 018 76 110 0 
Pflprava 1V 

Referenl:nf 64 018 76 818 0 

Hodnocena 37 777 37 777 0 
Osvelleni 

Rererenl:ni 108 034 108 034 0 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz 

VL 
Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

Pfiprava 
teple 
vody 
EPw 

0 

onci 
dodana 
energie 

[kWh/rok) 

110 681 

105 038 

0 

0 

36 500 

106 458 

0 

0 

76 110 

76 818 

37 777 

108 034 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

Osvitleni yYrobaz OZE 
EPL nebo 

kombinovane 
vyroby elektriny 

a tepla 

OZEl OZEE 

0 0 0 

Mimadilci 
dodanll ener. 
nacelkovou 
energeticky 

vztainou 
plochuAE 

[kWh/(ml·rok)] 

28,6 

27,1 

0,0 

0,0 

9,4 

27,5 

0,0 

0,0 

19,7 

19,8 

9,8 

27,9 

Tel.: +420602726132 6/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600 - KV PROJEKTST AV s.r.o. - Tfebic 
Zakazka: EA 13 11 V2 cs SS3 J iloviste 

vz 
Prukaz 2013 v.2.2 .1 © PROTECH spol. s r.o. 

Datum tisku : 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

c) vyroba energie umiatina v budovi, na budovi nebo na pomocnych objektech 

Vyuiitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova 

Typvyroby 
vyrobene energie celkov6 neobnoviteln6 primarni 
energie primarni primilrni energie 

energie energie 

jednotky [kWh/rok] [·] [·] [kWh/rok] 

Budeva 0 1,10 1 '10 0 
Kegeneracni 

Dodavka 0 -1,10 -1,00 0 jednetka EPcHP -
teplo mime 

budovu 

Budova 
Kogeneracni 

Dodavka jednotka EPcHP • 
elektrina mime 

budovu 

Budeva 
Fotovoltaicke 
panety EPpy - Dodavka 
elektlina mimo 

budevu 

Budeva 
Solarnl termicke 
systemy OH.ouys - Dodavka 
leplo mimo 

budovu 

Budova 0 0,00 0,00 0 

Jine Dodavka 0 0,00 0,00 0 
mime 

budovu 

d) rozdileni dil~ich dodanych energii, celkove primarni energie a neobnoviteln6 primhni energie 
podle energonositeh'l 

ouci Faktor Faktor Celkova 
vypoetena celkove neobnovitelne primilrni 
spotieba primarni primarni energie energie 

Energonositel energie/ energie 
Pomocna 
energie 

[kWh/rok) [-] [·) [kWh/rok] 

Zemni plyn 178 735 1 '1 1,1 196 609 

Eleklfinaze site 82 332 3,2 3,0 263 462 

Celkem 261 067 X X 460 071 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

Neobnovitelna 
primarni 
energie 

[kWh/rok] 

0 

0 

0 

0 

Neobnovitelna 
primarni 
energie 

[kWh/rok] 

196 609 

246 995 

443 604 

7/9 



Prukaz ENB podle vyhlasky c.78/2013 Sb. 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Trebil: 
Zakazka: EA 13 11 V2 cs SS3 Jilovi§te 

e) pozadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Referentnl budova 

(7) Hodnocena budova 
(kWh/rok] 

(8) Referencnl budova 

(9) Hodnocenabudova 
(kWh/(m 2 ·rok)] 

f) poiadavek na neobnovitelnou primarni energii 

(10) Referenenl budova 

(11) Hodnocena budova 
(kWh/rok] 

(12) Referencnl budova 

(13) Hodnocenabudova 
{kWh/(m 2·rok)] 

g) primarni energie hodnocene budovy 

(14) Celkova primarni energie (kWh/rok) 

(15) Obnovilelnaprimarni energie [kWh/rok) 

(16) 
Vyuzitf obnovitelnychzdroju energie 

(%] z hlediska primarnl energie 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz 

Prukaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 

396 348,7 

261 067,3 

102,4 

67,5 

855 629,7 

443 604,4 

221,1 

114,6 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

Splneno ANO 
(ano/ne) 

Spine no ANO 
(ano/ne) 

460 070,8 

16 466,4 

3,6 

Tel. : +4206027261 32 8/ 9 



Energeticky audit 
Skollcf stfedisko CS - objekt SO 03 V§enorskll. 180, Jlloviit6; k.u. Jlloviil6, p .~ sl. 61/2 

" , 
10. PRILOHY 

1 0.4. Potreba primarni energie 



EnergetickY audit 
~kollcf stfedisko CS- objekt SO 03 VAenorsk8 180, Jftovi§tll; k.u. Jfloviilte, p.f. at. 6112 

...., , 

10. PRILOHY 

10.5. Emise 



Energeticky audit 

Skolici stredisko CS • objekt SO 03 VilenorskB. 180, Jilovi§Llt; k ,u. Jilovittil, p.~. st. 6112 

Emise 

odbim6 Skute~ny atav Vychozlatav Varfanta ~. 1 Varfanta ~.2 Varianta ~.3 
zaftz:enf GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok 0 GJ/rok 

_yytapeni 1955,86 2209.6 544,3 398,5 0 
ohrevTUV 274,00 274,0 274,0 274 ,0 0 

celkem 2229 86 2483 6 818 3 6724 0 
Pfepoeel1000 m3 zemniho plynu = 34.5 GJ 

Varianta c.1 
akute~ny etav varfanta ~.1 

·-

jednotkova zneiHitlnf znetlitinl emlaemt 

jednotka mnotaM mno!atvl mnohsM anffenl 
-. -· --

Potfeba tepla MJ/rok 2209647,60 544320,00 1665327,60 

potfeba paliva 1000m3/rok 64,0478 15,7774 48,2704 

tuhe lalky tlrok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 tlrok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX tlrok 0,0560 0,0012 0,0003 0,0009 

co tlrok 0,0800 0,0018 0,0004 0,0013 

Uhlovodiky tlrok 3,8000 0,0840 0,0207 0,0633 

C02 tlrok 56,0000 123,7403 30,4819 93,2583 

Varianta c.2 
akuta~ny atav varianta ~.2 

jednotkov6 znaii1At6nl zneillitinf emtseml 

jednotka mnotatvf mnofatvf mno!&M anlienf 

Potreba tepla MJ/rok 2209647,60 398451,60 1811196,00 

potfeba paliva 1000m3/rok 64,0478 11,5493 52,4984 

tuhe latky tlrok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 tlrok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX tlrok 0,0560 0,0012 0,0002 0,0010 

co tlrok 0,0800 0,0018 0,0003 0,0014 

Uhlovodiky tlrok 3,8000 0,0840 0,0151 0,0688 

C02 tlrok 56,0000 123,7403 22,3133 101,4270 

Varianta c.3 
akute~ny atav varianta ~.3 

I jednotkovi zneiHitllni znei!IAtllni emlaemt I 

jadnotka mnotstvl mnot.M mnohM anifenf 

Potreba tepla MJ/rok 0,00 0,00 0,00 

potfeba paliva 1000m3/rok 0,0000 0,0000 0,0000 

tuM latky tlrok 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

S02 tlrok 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 

NOX tlrok 0,0560 0,0000 0,0000 0,0000 

co t/rok 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 

Uhlovodiky t/rok 3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 

C02 t/rok 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Energetickj audit 
!kolicl stfedlsko CS - objekt SO 03 VAei"'I!SkA 180, Jllovitt6; k.u. JlloviM6, p.~. sl. 6112 

" , 
10. PRILOHY 

1 0.6. Kalkulace nakladu 
ve variantach 



Energeticky audit 

~kolici stfedisko CS - objekt SO 03 V~norskil180, Jilovi!t6; k.u. Jflovi!t6, p.t. st. 6112 

Flnancni propocet - varianta 1 
poi:et )ednolek 

-. --
OZI\IIfel( • opallerll mlr.jelh mnahtvi jedll.cena -.. -

1 • ~ dll.a.dil • .-"Y hydnKz:o&.ca &~la .. vby kpl 0 0 

F ·.....ace alatickjteh vaclltG&IM Pln.tori IEoauukc. kpl 0 0 

• opi1I'IO dlkoi obvodoriho pW~ I ~Jolloh otylnl bm 0 0 

• ~ ...... lodlll', b.atkarti.l ybtfll dbntc#l ks 0 0 0 _.,....,_ 
1<! 0 0 0 

·-"'"'"""""·--od-p!HIA m2 1 380 1480 2 042400 

• ..,.... .... ~ mAjllc:ll vjplni·IHninl. dn>INI!p<fty mAjlldl 01 m2 0 0 0 

• nM>nodo •nljl.ll:h .,....,.~h •WI>Inl-lni -Icky clollonolojllml m2 390 6400 2496000 

. oprn• • ~pa.nf ..tt.ch • P.d m2 1 695 1690 2884 550 

0 - UlkJ.nf kKIH[. batkmwl ks 0 0 0 

1 · obnofe pr.dlo.t.njd'lntupnk:h a.c:hodU • dbndU,IidH • dtalby kpl 0 0 0 

Z • .,..,..,. v.U.pnldlllveH do olljHtu o up-..... ondolstjdl Ide I kpl 0 0 0 

S. oprna wntltnk:h •tin • ·~ m2 0 0 0 

4 • .....,..., ¥}'blw1jdl mlllnkll tonoiNkcl m2 0 0 0 

I· gprwa nMlap'ljdl wratn • kcn1tnakd ~cUah n 1~ pn1&1A,. m2 0 0 0 

• • Dpr.¥'1 k.,....l.ketnktl pt'VICDr m2 0 0 0 

7 •i)prw¥1 YltuP'Iho I Khodtlroftho pro&loftl Vt.tni ~ & OIVttt. kpl 0 0 0 

I·-nobo .,..,..,. votupnldl- do 111'1" kpl 0 0 

I · opl"'lt'• ~ phdiw.ck:h &tank neba &trqov., u uftHnlm pr kpl 0 0 0 

lza • hy<huli<tl ~loo6nlo1Dpn6 ooust.ovy kpl 0 0 0 

~1 • rlv•l~ IAthdnl r.gu~Ke otapt6-IOUStli9)' kpl 0 0 

Fz ·ln:atalace ..rt:W u otopn6 ttt.u • vyft.pocm. pra lMtalac• btt'mcal:l kpl 0 0 

lzl· ..--.. aiOjftl .....,.t.ovywl- W}UiliiQZE •l-v~ iJT kpl 0 0 0 

4 • rntrw.I-""Y loplo no vytiplnl, opollobyTUV, ~ olvody kpl 0 0 

I· DPn'f• (Yjmk\11) ruoodU zdrDMnk:kjdl na~a~acr • plyn.l byt 0 0 0 

2t • nitnldli nazvoctU plynu pra ... .._. P rmvod •!ekt~W~y kpl 0 0 

'Z"t • _._ """""" TUV (zojrntno ""'"'' -· lzalo<01 ot"'-'PPbbl byl 0 0 

n. oprovo--...-. b)lloriho J'dro (v- rozvodll ~. Z1 kpl 0 0 

21· opnno• nebo MDO.mDc. vzduchat.dwllky kpl 0 0 0 

:10 ........... Mbo ... tmm- ... ktrk:ky.:h bPtt.d • run-odU kpl 0 0 0 

, • ..,.... (.,....,) .ytot,u (vl-....,Y.h- do ~-.... k"'•jtol>o kpl 0 D 

2. ·---vjlohu 
kpl. 0 0 

3 • """'Y dlopozl&dha r.lonl otovby kpl 0 0 

:14 • bykoft ....... by lmoz-4 _ ... by pll.-., by1u v nojvyUim kpl 0 0 

I · opmoa tuvmoavodu • prollpa.Umk:h uPkel kpl. 0 0 0 

7 402 960 

vedi8Jii n6kledy % 3 222 089 

p(Ojt!kty % 3 185074 

•nien f.Ulnosl % 
1 7~ 030 

f~l vedenl s!avby % 1,2 aa B35 

stavebni dozOf % 1,0 74 030 

ltr'lllfi!Budll " 
0.~ 29612 

eel kern 673 888 

DPit "' 
21 Ke 1114120 

DPH "' 
21 K~ 141 470 

Cen.•DPH K~ 1772101 
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Financnr propocet • varlanta 2 
potet Jednotek 0 

~·. Dpldfeni mlr.jedn mnabtvf j!ldnCMII cena 
-·· 

1 • ~~an~a l&ttadU • opr11vy hydrolzollic:• apodnr •tMby kpl 0 0 0 

.. ..wc:a atatlckjdl Ylld nctaM ~' llons1n.dl01 kpl 0 0 0 

• op .... dlcol ..,., ......... p!Hii. ~ folldo otylou bm 0 0 0 

• opn¥1 ludJ..U, ~kanl.i wt.tnl dbradtr kll 0 0 0 

• .yn.lno bolllon/1 ks 0 0 0 

·........,. nop"'"•- obvod- piHti (,.........lla ..,. .. dllal ot m2 1 380 2290 3180 200 

• _.. otv......ycn 'IM[IIcl\ vjplnl·- • d"'- Op...,y 'IM[IIc:ll '" m2 0 0 0 

~ • _,_ mijlkh otrorufj<h 'ljplnl -lnltocmlcky clollonolof""" m2 390 6400 U96000 

~. -· • ._.,..,,..-. ·-...,..,,"" (otrajorny, (>OfliOIYI m2 1695 1690 2884650 

D -usklonllotiiM o boii!Ohll ks 0 0 0 

1 • ""'-• plodlo.lonjch ntwpnlch adlodU • UIH-'U, zldek • dla!by kpl 0 0 0 

l . .yn.~no ""''"''"" dYelf do ob[okll.l • up- ...U.-Iokj<h,... I kpl 0 0 0 

~3--ovnllfnldoolino....,..U m2 0 0 0 

~4 • '*Pioni~Ycl\ ·-konoiNkcl m2 0 0 0 

~~ • DPfM'• nillilpl~ wr.tn 1 .. cr.alnabl podah ... apolelnjdl P~"tori m2 0 0 0 

~~ • -· k.,.,..,ll*nldo pn>olor m2 0 0 0 

7 .. (ipq¥• •a.blp\h» • Khodltfonho pnMtoru vtetnt ~~eht6ttetr; a eavitlll kpl 1 0 0 

I • ,._ nHcl .yn.lno votupnlc:ll !holt do IJybl kpl 0 0 0 

I .. oprwa objHtlwjdl pfwd69Kic:h atank: nebo atnlljoHn u zalfhnlm pr kpl 0 0 0 

:ZO ·hJ.....a.U .,._lodnl_. oouol.wy kpl 0 0 0 

1 • U.alttntnl Cllhdnl ,.u~K• D41.,. a.oustavy kpl 0 0 0 

U ·lnotoloc:o- no DIDfn'- • vytr.podm. pra lnotoloc:o tannootat kpl 0 0 0 

:U ·modo-.,..,... oousl.wy•hlnl oyullti" OZE •t-~ lir kpl 1 0 0 

a4 • mi..,lopcolfoby lltplo no ·~. opcollobf TW, opalloby obody kpl 0 0 0 

I • oprwo ['ljTnk\oj"""odU nno•alnlck9ch lnololod a plynu byl 0 0 0 

21 • natw.dll ronodU pfylal pro vahnl u 1'Vt'od ~ kpl 0 0 0 

!ZJ' ·.-..woo .....,odu TUV (mjr~Wno pikori -· - .. olclupiQI< byl 0 0 0 

lm·-•nH<Imodom"-bflo•6hoJ.Adra(•totnl.....,odUolo-J,Zl kpl 0 0 0 

~--·---.. --lky kpl 0 0 0 

fso · r.prwa n.ba vjtnln.l•ttrtd:jch 1artrwd • tvnociU kpl 0 0 0 

1 -ap-• [.,....I Yj1oh.o ("~- ..mt<h- do k .... tn>kco vjtoloo kpl 0 0 0 

2 • :zftmnl' nw6ho Yjtaftu kpl 0 0 0 

~ • zmlny dlopozltnlho -··""'"' 
kpl 0 0 0 

!w · ..,._ • ..,~ovby r ............ .,......,br (1ft .~oueon~ trrw • nojYJ&"n kpl 0 0 0 

fJa - .,..,. Nvmftwodu • pn,etpoUmldl uttz..l kpl 0 0 0 

8520750 

ved~9JAI nakledy "' 
3 255623 

prejekly "' 
3 221540 

.n.tentlllllOSl "' 
1 85208 

fif\311~[ vedanJ slavby % 1.2 102249 

&lavebnl dozor "' 
1.0 85208 

ener~aud1l % 0,7 29612 

c:elkllfll 778 43B 

Of>H % 21 Kt 178U5a 

DPH y. 21 Kt 11lt82 

c.n.•DPH KC 11253227 
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Skolici stredisko CS- objekt SO 03 V~norskS 180, J iloviAtA; k.u. JRovi~lll , pJ:. st. 6112 

Bllance lnvestlcnich nakladu 

konstrukce a zaffzenl Varianta e.1 Varfanta ~.2 
' 

Varfanta 11.3 

obvodove piMte neprusvitne 2 042-400 3 160 200 0 

vodorovne izolace 2 496 000 2 496 000 0 

otvorove vyplne 2 864 550 2 864 550 0 

lZB 0 0 0 

naklady celkem bez DPH 7 402 950 8 520 750 0 

Bilance financni 
2210 

Jednotka Varfanta ll.1 Varfanta ll.2 Varianta ~.3 ' 

investi~ni naklady celkem s DPH Kc 8 957 570 10 310108 0 

snii.enl inv.nakl.z nutnosti oprav % 0 0 0 

invesli~nr naklady bez oprav K~ 8 957 570 10 310 108 0 

energie za rok GJ/rok 544 398 0 

uspora energie GJ/rok 1 665 1 811 0 

cena energie K&GJ 400 400 0 

uspora energie za rok Kt.lrok 666 131 724 478 0 

uspora energie % 75 82 0 

pi'edpoklad dotace % 0 0 0 

doba hodnoceni roky 30 30 0 

diskonl % 3,00 3,00 0 

prosta doba navratnosti roky 13.4 14,2 0 

realna doba navratnosti roky 18 19 0 

~ista soueasna hodnota NPV K~ 4098 893 3 889 989 0 

vniti'ni vynosove procento IRR % 6,5 6,9 0,0 
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Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o.- Tfebic 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 
Datum tisku: 28.10.2013 

Archiv: EA 13 011 

ENERGETICKY STiTEK 
OBALKY BUDOVY 

Typ budovy: Skolici stfedisko CS - SO 03 

Posuzovana cast: 

Hodnoceni obalky 

budovy 

Adresa budovy: Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste 

Celkova podlahova plocha Ac = 3534.0 m2 

Cl Velmi usporna 

0,5 

0,75 ,....._.. _______ _ 

I c:> 
1,0 ......-------------.. --------

1 D) 
1,5 ,....------- ---- ------. 

I E) 
2,0 r-~---------------

' :_ F) 
2,5 .----------- -----"""""':'""-

Mimoradne nehospodarna 

KLASIFIKACE 

Prumerny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 
Uem ve W/(m2 .K) Uem = HT/A 

Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla obalky 
budovy podle CSN 73 0540-2:2011 Uem.R ve W/(m2.K) 

Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Uem 

Cl 0,50 

0,18 

Platnost stitku do : 
28.10.2023 

0,75 1,00 

0,27 0,36 

Datum: 28.10.2013 

1,50 

0,54 

Jmeno a pfijmeni: lng. Karel V 

stavajfci stav 

2,72 

0,98 

0,36 

2,00 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 

no~~Y slav 

0,91 

0,33 

0,36 

2,50 

0,90 

4/4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600- KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Treble 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 

Vypocet podle CSN 73 0540M2:2011 
Stavba: Skolici stredisko CS - objekt SO 03 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

Mlsto: V~enorska 180, 252 02 Jlloviste Investor: GR eel, Budejovicka 7, 140 96 Praha 4 
Zpracovatel: lng. Karel Vaverka, energeticky specialista MPO 0302 
Zakazka: EA_13_11_CS_~S3_Jilovi~te Archiv: EA_13_011 

Projektant: lng. Karel Vaverka Datum: 21.10.2013 

E-mail: vaverka@stavoproj.cz Telefon: +420602726132 

Skolicl stredisko CS - SO 03 

Vsenorska 180, 252 02 Jiloviste 

Plocha systemove hranice z6ny 

Objem z6ny 

Faktor tvaru budovy 

Prevazujici vniti'ni teplota v otopnem obdobi 

Venkovnl navrhova teplota v zimnim obdobi 

Soucinitel typu budovy 

A 

v 
NV 

Prumerny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy 

- referencni budova - vypocltana hodnota 

stavajici stav 

- referencni budova- upravena podle tab.5 

- pozadovana hodnota 

- doporucena hod nota 

Merna ztrata prostupem tepla 

- vypocitana hodnota 

Klasifikacnl ukazatel 

Klas1fikal:ni Slovnl vy}C\dleni klaSlflkace 
Ilk! a 

stavaj icl slav 

A Velmi usporn;l 

B Us porn~ 
- - - -- -

c Vyhovujlcl 
-- - · 

0 NevyhovuJicf 
- · 

E Nehospodarna 

F Velmi nehospod~rna 
. . 

G Mlmoridnf nehospod6m6 

UkazateiCI 
(homl meze) 

V1 

0,50 

0,75 

1,00 

1,50 

2,00 

2.50 

>2,50 

Uem.N,20,vyp 

Uem.N.20 

Uem.N 

Uem.N.rec 

Hr 

Cl 

Slovni vy}C\dlenl klasifikace UkazaleiCI 
(hornl meze) 

no\'Ystav V2 

Velm1 usporna 0,50 
-

Us porn~ 0.75 

Vyhovu]lcl 1,00 

Nevyhovujici 1,50 
--

Nellos~rna 2.00 

Velm• nehospodarna 2.50 

Munof;!ldnf nehospodarna >2.50 

0,36 

0,36 

0,36 

0,27 

5034,18 

0,98 

2,72 

5155,6 m2 

13 068,0 m3 

0,39 m·1 

20 oc 
-13 oc 

1,00 

navy stav 

0,36 W/(m 2.K) 

0,36 W/(m2.K) 

0,36 W/(m2.K) 

0,27 W/(m2.K) 

1 680,62 W/K 

0,33 W/(m2.K) 

0,91 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel. : +420602726132 1 /4 



Energeticky stitek obalky budovy 
010600 - KV PROJEKTSTAV s.r.o. - Treble 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

Referencni budova 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o. 
Datum tisku: 28.1 0.2013 

Archiv: EA 13 011 

Stanoveni pozadovane hodnoty Uem.R prumerneho soucinitele prostupu tepla ob~llky referencni budovy 

stavajici stav 

Pzk b UN,20 Urec.20 UNekv AR HT 
W/(m 2.K) W/(m 2.K) W/(m2.K) m2 W/K 

Svisle neprusvitne konstrukce E 1,000 0,30 0,25 1 379,62 413,9 

Prusvitne vyplne otvoru {do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 390,00 585,0 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16 1 693,00 406,3 

PDL1 zemina 0,236 0,85 0,60 0,20 1 693,00 340,3 

celkem 5155,62 1 745,50 

Uem,R,20 = {l: HT/l: AR) + 0,02 0,36 W/{m 2.K} 

Ucm,R,20 - hodnota upravena podle tabulky 5 0,36 W/{m2.K} 

Ucm,R = Uem.R.20 . e1 . e2 e2 = 1,25 pokud lze vyuzlt vnitrni zdroje technologickeho tepla 0,36 W/{m2.K) 

novy stav 

Pzk b UN.20 Urec,20 UNekv AR HT 
W/{m2.K) W/(m 2.K) W/(m2.K) m2 W/K 

Svisle neprusvitne konstrukce E 1,000 0,30 0,25 1 379,62 413,9 

Prusvitne vyplne otvoru (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 390,00 585,0 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16 1 693,00 406,3 

PDL1 zemina 0,236 0,85 0,60 0,20 1 693,00 340,3 

eel kern 5 155,62 1 745,50 

Uem.R,20 = (I: HT/I: AR} + 0,02 0,36 W/(m 2.K} 

Uem.R,20 - hodnota upravena podle tabulky 5 0,36 W/(m 2.K) 

Uem.R = Uem.R,20 . e1 . e2 e2 = 1,25 pokud lze vyuzit vnitfni zdroje technologickeho tepla 0,36 W/(m 2.K) 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj.cz Tel.: +420602726132 2/4 



Energeticky stitek obalky budovy 
01 0600- KV PROJEKTST AV s.r.o. - Tfebfc 
Zakazka: EA 13 11 cs SS3 Jiloviste 

Seznam konstrukci posuzovane casti budovy 

stavajlcl stav 
OK UN,20 ss Pzk b U I Uekv AR 

W/(m2.K) m2 

801 0,30 s E 1,000 1,326 216,5 

OJ1 1,50 s E 1,000 2,400 6 ,0 

S01 0,30 v E 1,000 1,326 360,3 

OJ1 1,50 v E 1,000 2,400 302,0 

S01 0,30 J E 1,000 1,326 211,5 

OJ1 1,50 J E 1,000 2,400 11 ,0 

S01 0,30 z E 1,000 1,326 591,3 

OJ1 1,50 z E 1,000 2,400 71,0 

SCH1 0,24 H E 1,000 0,834 1 693,0 

PDL1 0,85 H z 0,077 2,605 0,201 1 693,0 

i1Uem 1 1,00 0,100 5155,6 

suma 5 155,6 

lng. Karel Vaverka vaverka@stavoproj .cz 

H 
W/K 

287,2 

14,4 

477,8 

724,8 

280,5 

26,4 

784,2 

170,4 

1 412,6 

340,3 

515,6 

5 034,2 

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spot. s r.o. 

b 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,077 

1,00 

Datum tisku: 28.10.2013 
Archiv: EA 13 011 

nov}t stav 
U I Uekv AR H 
W/(m2.K) m2 W/K 

0,249 216,5 53,9 

1,200 6 ,0 7 ,2 

0,249 360,3 89,6 

1,200 302,0 362,4 

0,249 211,5 52,6 

1,200 11,0 13,2 

0,249 591,3 147,1 

1,200 71,0 85,2 

0,160 1 693,0 271 ,3 

2 ,605 0,201 1 693,0 340,3 

0,050 5 155,6 257,8 

5 155,6 1 680,6 

Tel.: +4206027261 32 3/4 
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