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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1 
Referent: Matoška Martin, Ing. 

 
Veřejná zakázka:   

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Realizace sanačních opatření 
vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti 
Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II.etapa sanačního zásahu“, zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), 
druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 
17.09.2015, s evidenčním číslem VZ 522533. 
 

Zadavatel dne 19.10.2015 a 20.10.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří 
mají zájem na podání nabídky. 

 
Dotaz č. 1: 
V zadávací dokumentaci v bode 17.11. jsou uvedeny ceny energií a medií poskytovaných právnickou 
osobou/příslušnými síťovými dodavateli. Prodejní ceny jsou uvedeny pro rok 2015, práce na lokalitě 
budou zahájeny v roce 2016. Žádáme o doplnění cen pro rok 2016 a roky následující po celou dobu 
plnění veřejné zakázky. 
 
Odpověď č. 1: 
Ceny energií a médií poskytovaných právnickou osobou/příslušnými síťovými dodavateli nejsou 
v současné době pro rok 2016 a následující roky k dispozici.  
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Dotaz č. 2: 
V Projektové dokumentaci MOMENTIVE - Projektová dokumentace II. etapy sanačního zásahu - 
revize prosinec 2014 – textová část, je uvedeno: 

v čl. 4.2 (str. 21, poslední bod): „ze zjištěných skutečností vyplynulo, že ochranné sanační 
čerpání je nezbytné realizovat kontinuálně a analogicky jako doposud až do doby zahájení sanačního 
čerpání v rámci II. etapy sanace“ 

v čl. 6.2.4 (str. 29): „Ochranné sanační čerpání vrtů HV-816 a HV-818 bude převzato a 
zajišťováno zhotovitelem po realizaci přípravných prací (kap. 6.1), po vybudování sanační stanice SS 
(kap. 6.2.1) a po vybudování odpadní trubní trasy (kap. 6.2.3). Termín převzetí ochranného 
sanačního čerpání je 1 měsíc od podpisu SOD s ČR-MF, případné přerušení ochranného čerpání by 
nemělo být delší než 3 dny. Ochranné čerpání z vrtů HV-816 bude realizováno do doby zahájení 
výstavby nového sanačního objektu HVO SO 101, tj. cca po dobu cca 2 měsíců.“ 

Ochranné sanační čerpání je uvedeno i v Časovém harmonogramu sanace – viz. článek 17. 
Ochranné sanační čerpání však není uvedeno v položkovém rozpočtu. Je toto ochranné sanační 
čerpání předmětem plnění veřejné zakázky? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění 
předaného položkového rozpočtu o příslušné položky pro možnost ocenění. 
 
Odpověď č. 2: 
Ochranné sanační čerpání (dále jen OSČ), které právě probíhá na lokalitě, není předmětem této 
veřejné zakázky. OSČ bude dále prováděno vybraným zhotovitelem II. etapy sanace po instalaci 
vlastních sanačních zařízení, k čemuž mu bude poskytnut 1 měsíc od podpisu realizační smlouvy. 
V rámci tohoto počátečního měsíce je tedy předpokládán souběh stávajícího OSČ a přípravných 
prací II. etapy sanace, přičemž stávající OSČ bude hrazeno z finančních prostředků dobíhající 
veřejné zakázky malého rozsahu OSČ. 
 
OSČ na vrtech HV-816 a HV-818 provozované v předpokládané době dvou měsíců, a dále 
náhradních vrtů HV-710, HV-817 a HV-825 po dobu dalších dvou měsíců při budovaní sanačního 
objektu HVO SO 101, je zahrnuto v rozpočtových položkách 3.6 a 3.7 (v počtu jednotek 36 měsíců, 
tj. po celou dobu technických prací II. etapy sanace). 
 
Dotaz č. 3: 
V Projektové dokumentaci MOMENTIVE - Projektová dokumentace II. etapy sanačního zásahu - 
revize prosinec 2014 – textová část, je uvedeno: 

v čl.6.1: „Pro odběr podzemních vod ze stávajících hydrogeologických vrtů objektové 
soustavy, včetně vrtů HV-208, HV-703 a HV-704 v prostoru mravenčanových výrob a vrtů HV-816 
a HV-818, jejichž sanační čerpání musí být zabezpečeno do doby zprovoznění sanačního objektu 
HVO SO 101, platí stávající povolení k nakládání s vodami (platnost je omezena dnem 31.12.2013).“ 

v čl. 6.2.4: 
„Aktuálně probíhá ochranné sanační čerpání ve vrtech HV-816 a HV-818…“ 
„Platným vodoprávním Rozhodnutím (příloha D2) …“ 

Vodoprávní rozhodnutí (příloha D2) již není platné. Můžete poskytnout platné vodoprávní 
povolení na aktuálně probíhající ochranné čerpání? 
 
Odpověď č. 3: 
Platné vodoprávní povolení, tj. Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství č.j. 4469/ZZ/13-6 ze dne 24.1.2014 prodlužující Rozhodnutí Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 4333/ZZ/05 ze dne 2.12.2005 
do 31.12. 2017 je přílohou této odpovědi. 
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Dotaz č. 4: 
V Projektové dokumentaci MOMENTIVE - Projektová dokumentace II. etapy sanačního zásahu - 
revize prosinec 2014, v článku 6.2 zadávací dokumentace je uvedeno: 
……….., že území, na kterém bude prováděna veřejná zakázka, je v majetku nabyvatele, kromě: 

- Studny S-1 (která je součástí městské ČOV) 
- Vrtu HV-706 na p.č. 1983/11 (majitelem pozemku je Sokolovská vodárenská) 
- Vrtu HV-707 nap.č. 1353/1 (pozemek města Sokolov) 
- Odměrného bodu OB-8 v Těšovicích 

V Projektové dokumentaci (A – textová část; čl. 3.1.4) je uvedena  
- Studna S-1 (která je součástí městské ČOV) 
- Vrt HV-706 na p.č. 1983/11 (majitelem pozemku je Sokolovská vodárenská) 
- Odměrný bodu OB-8 v Těšovicích 

Můžete uvést, jaké činnosti se u jmenovaných objektů mají vykonávat a zda jsou předmětem 
plnění veřejné zakázky? 
 
Odpověď č. 4: 
Činnosti které se budou vykonávat na jmenovaných objektech jsou následující: 
Studna S-1    Dynamický odběr vzorků vody 30 min. dle kap. PD 7.3.2  2x ročně, celoplošné měření 

úrovně hladiny a teploty vody 2 x ročně dle kap. 7.2 
HV-706 dtto 
HV-707 dtto 
OB-8 Celoplošné měření úrovně hladiny a teploty vody 2 x ročně dle kapitoly 7.2 
Práce na těchto objektech jsou součástí veřejné zakázky.  
 
Dotaz č. 5: 
V Projektové dokumentaci MOMENTIVE - Projektová dokumentace II. etapy sanačního zásahu - 
revize prosinec 2014, na straně 23 a 24 se uvádí: 
Sanace v jiných částech areálu bude prováděna v případě překročení některých z cílových parametrů 
v Rozhodnutí ČIŽP, a to v částech areálu, které nejsou pokryty výše uvedenými projektovanými 
sanačními pracemi. Jedná se zejména o starou (západní a severozápadní) část areálu, a dále 
příbřežní linii Ohře. Sanace bude prováděna hydraulickým způsobem, a to čerpáním kontaminované 
podzemní vody až z dvanácti sanačních vrtů, jejím předčištění v sanačních stanicích a finálním 
dočištěním na ČOV MOMENTIVE. 
Dále je v bodě 17 Harmonogram prací, str. 61 uvedeno: 
Harmonogram postupu nápravných opatření vychází z data podpisu SOD mezi ČR-MF a 
zhotovitelem prací. Od tohoto data je potřebné ponechat zhotoviteli jeden měsíc na nezbytné 
přípravné práce, související s převzetím lokality a realizací základních technických prací pro 
převzetí ochranného sanačního čerpání. Proto je nezbytné, aby po tento úvodní měsíc bylo ochranné 
sanační čerpání a související monitoring zabezpečen ještě stávajícím subjektem.  
 
Vlastní sanační práce a sanační monitoring je projektován na období 3 let, tj. 36 měsíců, následný 
postsanační monitoring včetně závěrečných zabezpečovacích a likvidačních prací bude probíhat po 
období dalších 3 let, tj. 36 měsíců. 
 
Celková projektovaná délka II. etapy sanace, od podpisu SOD mezi objednatelem a zhotovitelem do 
uzavření všech prací vydáním závěrečné zprávy o postsanačním monitoringu je tedy plánována na 
období 6-ti let a tří měsíců. 
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V Časovém harmonogramu sanace (tab.8, str. 62) nejsou činnosti spojené s provádění „Sanace 
v jiných částech areálu“ vyznačeny. 
 

• Dodavatel se v této souvislosti táže, v jakých časových úsecích a v jakém časovém období se 
předpokládá provádění těchto prací v jiných částech areálu.  

Tyto informace jsou nezbytné pro řádné zpracování nabídkového harmonogramu prací a pro 
řádné zapracování ceny do ročního finančního plnění tak, aby tyto dokumenty odpovídaly jak 
požadavkům zadavatele vymezeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, tak také 
ZVZ.  

• Dodavatel se v této souvislosti dále táže, jakým způsobem má být přistoupeno k ocenění této 
části položkového rozpočtu, když v současné době není známo, zda a v jakém rozsahu se 
uvedené činnosti budou či nebudou provádět.  

Pro zodpovědné a se ZVZ a požadavky zadavatele souladné ocenění žádá dodavatel o 
doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky o dokumenty, které mapují současný stav (tj. 
kde dochází k překročení cílových parametrů uvedených v Rozhodnutí ČIŽP), a o informaci, 
kde v současné době probíhá sanační čerpání. V případě, že tento dokument nemá zadavatel 
k dispozici, navrhuje dodavatel, aby zadavatel část položkového rozpočtu „Sanace v jiných 
částech areálu“ stanovil pro všechny potenciální dodavatele stejnou cenou (shodným 
cenovým limitem). V opačném případě umožňuje zadavatel prostřednictvím blíže 
nespecifikovaného požadavku na práce v jiných částech areálu podání neporovnatelných 
nabídek, což je v rozporu s ustanovením § 44 ZVZ a vede k netransparentnosti zadávacího 
řízení a diskriminaci dodavatelů, kteří pro zadavatele sanační práce v areálu nevykonávají.  

Dodavatel v této souvislosti upozorňuje také na skutečnost, že dle bodu 12. zadávací dokumentace je 
základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky nejnižší nabídková cena, 
přičemž zavádějící a neporovnatelné nacenění prací v jiných částech areálu může mít zcela zásadní 
vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 
 
Odpověď č. 5: 
Sanační práce v jiných částech areálu jsou popsány v kap. 6.4. PD, kde jsou rovněž uvedeny důvody, 
proč byly do II. etapy sanace zahrnuty. K ocenění této kapitoly prací je nutno přistupovat v souladu 
s touto kapitolou a rozpočtovou kapitolou č. 9. Zadavatel upozorňuje, že nabídkový rozpočet musí 
být oceněn ve všech položkách. Sanace v jiných částech areálu je projektována na  
18 měsíců. Vzhledem k tomu, že nebylo možné předem definitivně určit, ve kterých měsících budou 
tyto práce probíhat, nebyly v harmonogramu v kapitole č. 17 PD vyznačeny. Pro zpracování tabulky 
ročního finančního plnění díla po celou dobu realizace předmětu plnění, která je požadována ZD 
upřesňujeme, že sanace v jiných částech areálu bude probíhat jen po dobu realizace vlastních 
sanačních prací na lokalitě, tj. po dobu prvních 3 let (36 měsíců), kromě prvního měsíce určeného 
pro přípravné práce. Sanační práce v jiných částech areálu tak nebudou realizovány v průběhu 
následného tříletého postsanačního monitoringu ani v závěrečných dvou měsících, vyhrazených 
harmonogramem na zpracování závěrečné zprávy o postsanačním monitoringu. Práce budou probíhat 
4 měsíce v prvním roce zakázky, 8 měsíců v druhém roce a 6 měsíců ve třetím roce zakázky. 
 
Stávající stav na lokalitě je možno shrnout na základě údajů poskytnutých zhotovitelem veřejné 
zakázky malého rozsahu ochranného sanačního čerpání XI. (situace k 09/2015):  

- čerpané objekty: prostor předpolí HVO SO 101 (vrty HV-816 a HV-818), prostor HVO SO 
101 (vrt HV-710), prostor bývalé výroby peroxidu vodíku autooxidací (vrty D-1, DS-6), 
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prostor bývalého provozu akrylátových disperzí (vrty D-2, HV-182-A, HV-186 a HV-614), 
prostor zásobníkového pole KAE (vrty HV-113, HV-114 a HV-141) 

- v průběhu OSČ XI. bylo za období od 1.2.2015 do 30.9.2015 odčerpáno z 12-ti objektů 
celkem 20 675 m3 podzemní vody; veškerá jímaná voda byla odváděna přes sanační a 
přečerpávací stanice stávajícími trubními trasami na dočištění a fin. úpravu v ČOV HEXION, 
ze které byla spolu s dalšími odpadními vodami z provozů právnické osoby vypouštěna přes 
vychlazovací rybníky do řeky Ohře v ř. km. 192,73 

- nadlimitní konc. org. látek jsou trvale zaznamenávány v oblasti HVO SO 101 (HV-816, HV-
818 a jáma-1), zvýšené koncentrace (až v úrovni cíl. limitů) byly ve sledovaném období 
zaznamenávány i na objektech DS-6, HV-12, HV-13, HV-114 

- nadlimitní resp. zvýšené konc. amon. Iontů byly trvale zaznamenávány v oblasti staré části 
areálu býv. mravenčanové výroby) HV-703, HV-2017A, HV-208, HV-315. 
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