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Věc:  II. DODATEČNÉ INFORMACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO 

PODÁNÍ NABÍDEK - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 
s názvem „Aktualizace analýzy rizika na lokalitě Brno společnosti RWE Energie, 
s.r.o. – prostor budovy K 2 – veřejná zakázka malého rozsahu“ 

Referent: Červinková Eva, Mgr. 
 

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné 
veřejné zakázce: 
 
Dotaz 1:  

„Datum prohlídky zájmové lokality je stanoven na 20.11., což je poslední pracovní den před 
datem odevzdání nabídky (23.11.). Tím se stává zpracování nabídky až po prohlídce lokality 
(včetně podpisu statutářů) a její doručení časově velmi exponované. Zároveň již není možno 
žádat o doplňující informace, jejichž potřeba vyplyne z prohlídky. Bude termín odevzdání nabídky 
posunutý (nebo nelze prohlídku uskutečnit dříve) ?“ 

 
Odpověď 1: 
 Zadavatel sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 04.12.2015 včetně tak, aby 

zájemcům poskytnul  přiměřenou dobu na zpracování nabídek. 
 
 
Dotaz 2: 
 „V položkovém rozpočtu aktualizované analýzy rizika v areálu JMP, a.s., lokalita Brno jsou v 

řádku 25 a 27 stejné položky (Projednání závěrečné zprávy). Jedná se o chybu a nacení se pouze 
jedna z nich?“ 

 
Odpověď 2: 
 Zadavatel sděluje, že v položkovém rozpočtu došlo k administrativní chybě (duplicitě řádku), za 

kterou se omlouvá. Opravený závazný položkový rozpočet současně zveřejňuje jako přílohu 
těchto dodatečných informací.  
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