

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 14.1.2016

PID: MFCR6XXTBA

Č. j.: MF-9885/2015/4501-46

Počet listů: 2

Přílohy: aktualizovaná revidovaná verze
položkového rozpočtu

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 7**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejné zakázky na **poskytnutí služeb**, s názvem „**Činnosti dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 - Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.09.2015, s evidenčním číslem VZ **518254**.

Zadavatel dne 8.1.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 26:

V položkovém rozpočtu v listu SO55/I část F – Sanační monitoring je uveden Laboratorní rozbor kontrolních vzorků vod (stanovení 2.1) 5* (řádek 27).

Nemělo by se správně jednat o stanovení 2*?

Odpověď č. 26:

Ano, správně je 2*. Tato položka je opravena v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dopisu.

Dotaz č. 27:

V položkovém rozpočtu v listu SO55/I část F – Sanační monitoring je uveden Odběr vzorků odpadů (stanovení dle PMŘ) (řádek 28) v počtu 30 ks.

U řádku 29 (Laboratorní rozbor vzorků odpadů (stanovení dle PMŘ) 4* je uveden pouze 1 ks. Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti a případnou úpravu či objasnění počtu odběrů a rozborů.

Odpověď č. 27:

Odběr vzorků odpadů (stanovení dle PMŘ) (řádek 28) je opraven na počet 1ks v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dopisu.

Dotaz č. 28:

V dílčí projektové dokumentaci sanace v kapitole F SO55 – Sanační monitoring – F 1.1. Provozní monitoring – stavební konstrukce je v odstavci 4 je mimo jiné uvedeno: „Současně však, v souladu s „Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“, musí recyklované stavební sutě, využívané jako upravený odpad na povrchu terénu, splňovat podmínky zákona o odpadech a vyhlášku č. 294/2005 Sb.“.

Odpověď č. 28:

Rozbory 10.1. a 10.2 stavební recyklované sutě nejsou součástí položkového rozpočtu, vstupní kontrola parametrů použitého zásypového materiálu je záležitostí dodavatele, který za jeho kvalitu nese odpovědnost.