



# HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

## SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 812 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2865 r.0	18	DOC
2. Specifikace materiálů	HPO 3 - 6 - 2866 r.0	5	DOC
3. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 709 r.0		XLS
4. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 710 r.0		XLS

### V Ý K R E S Y :

5. Situace přeložku vodovodu DN 80 M 1:200	HPO 3 - 1 - 1282 r.1	8	DWG
6. Podélný profil přeložky vodovodu DN 80	HPO 3 - 1 - 1283 r.0	4	DWG
7. Kladečské schéma	HPO 3 - 2 - 908 r.0	4	DWG
8. Vzorové příčné řezy uložení potrubí	HPO 3 - 3 - 691 r.0	2	DWG
9. Betonové bloky pod potrubí	HPO 3 - 2 - 909 r.0	4	DWG
10. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 1 - 1284 r.0	4	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 50

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

**Zpracoval** : Emilie Deingruberová

**Kontroloval** : Jana Gemrotová

**Schválil** : ing. Jiří Siuda

**Datum** : 08/2012

**Oddělení** : 2300

**Počet stran** : 1

**Revize** : 1

**Objednatel** : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

**Stavba** : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

**SO** : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

**Díl objektu** : 01.01 - Přeložky potrubí vody a kanalizace

**Část** : 01.01.02 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 80

**Stupeň** : DPS - dokumentace pro provádění stavby

**Číslo zakázky** : 0129-2705-1-610-000