



HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 1 - 9 - 40194 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 1 - 6 - 53249 r.1	26	DOC
2. Položkový soupis stavebních prací a dodávek viz. <i>Samostatná složka</i>	HPO 1 - 6 - 53251 r.0		DOC
3. Položkový rozpočet – viz. <i>Samostatná složka</i>	HPO 1 - 7 - 606 r.0		DOC

V Ý K R E S Y :

4. Situace STL a NTL plynovodu	HPO 1 - 1 - 10137 r.1	8	DWG
5. Podélný profil NTL plynovodu	HPO 1 - 1 - 10138 r.0	4	DWG
6. Podélný profil STL plynovodu	HPO 1 - 2 - 5205 r.0	3	DWG
7. Odvodňovač PE d _n 225	HPO 1 - 3 - 4578 r.0	2	DWG
8. Vzorový příčný řez uložení STL plynovodu	HPO 1 - 4 - 6065 r.0	1	DWG
9. Vzorový příčný řez uložení NTL plynovodu	HPO 1 - 4 - 6066 r.0	1	DWG
10. Propoj č.1 - NTL plynovodu DN250	HPO 1 - 4 - 6067 r.0	1	DWG
11. Propoj č.2 - NTL plynovodu DN250	HPO 1 - 4 - 6068 r.0	1	DWG
12. Přeložka napojení STL plynovodu PE d _n 160x9,5	HPO 1 - 3 - 4579 r.0	2	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 50

Revize 1) změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Ing. J.Kotzur 11/2013

Zpracoval : Ing. Jan Kotzur

Kontroloval : Ing. Vladimír Křístek

Schválil : ing. Jiří Siuda

Datum : 08/2012

Oddělení : 2300

Počet stran : 1

Revize : 1

Objednatel : ČR – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

SO : 01 – Přeložky a nové vedení sítí

Díl objektu : 01.04 – Přeložky a přípojky potrubí zemního plynu

Část : 01.04.01 – PŘELOŽKY POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU

Stupeň : DPS - dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky : 0129-2705-1-610-000