



HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 813 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2867 r.1	24	DOC
2. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 711 r.0		XLS
3. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 712 r.0		XLS

V Ý K R E S Y :

4. Situace přeložek dešťové kanalizace - M 1:200	HPO 3 - 0 - 1042 r.1	12	DWG
5. Podélný profil přeložek dešťové kanalizace – stoka DXVI a DXVIc	HPO 3 - 0 - 1043 r.1	6	DWG
6. Vzorová revizní šachta DN 1000, vzorový řez napojení přípojek	HPO 3 - 1 - 1285 r.0	8	DWG
7. Úprava stávající šachty SXVI 3, nová spádišťová šachta SDXVI 4 a SDXVIc 2	HPO 3 - 1 - 1286 r.0	8	DWG
8. Vzorové příčné řezy uložení potrubí	HPO 3 - 3 - 692 r.0	2	DWG
9. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 0 - 1044 r.0	12	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 73

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

Zpracoval : Emilie Deingruberová

Kontroloval : Jana Gemrotová

Schválil : ing. Jiří Siuda

Datum : 08/2012

Oddělení : 2300

Počet stran : 1

Revize : 1

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ LUTYNĚ

SO : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

Díl objektu : 01.01 - Přeložky potrubí vody a kanalizace

Část : 01.01.03 - PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stupeň : DPS - dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky : 0129-2705-1-610-000