



## SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 817 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2872 r.1	20	DOC
2. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 719 r.0		XLS
3. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 720 r.0		XLS

### V Ý K R E S Y :

4. Situace splaškové kanalizace – M 1:200	HPO 3 - 0 - 1052 r.1	16	DWG
5. Podélný profil splaškové kanalizace – stoka S	HPO 3 - 3 - 696 r.0	2	DWG
6. Vzorová revizní šachta DN 1000, úprava stávající šachty SAVIId2-2 na spádiště	HPO 3 - 1 - 1289 r.0	8	DWG
7. Vzorový příčný řez uložení potrubí	HPO 3 - 3 - 697 r.0	2	DWG
8. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 1 - 1290 r.0	8	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 57

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

**Zpracoval** : Emilie Deingruberová

**Kontroloval** : Jana Gemrotová

**Schválil** : ing. Jiří Siuda

**Datum** : 08/2012

**Oddělení** : 2300

**Počet stran** : 1

**Revize** : 1

**Objednatel** : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

**Stavba** : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

**SO** : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

**Díl objektu** : 01.02 - Nové potrubí vody a kanalizace

**Část** : 01.02.03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

**Stupeň** : DPS - dokumentace pro provádění stavby

**Číslo zakázky** : 0129-2705-1-610-000