



# HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

## SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 1 - 9 - 40196 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 1 - 6 - 53253 r.1	25	DOC
2. Položkový soupis stavebních prací a dodávek <i>viz. Samostatná složka</i>	HPO 1 - 6 - 53254 r.0		DOC
3. Položkový rozpočet – viz. Samostatná složka	HPO 1 - 7 - 608 r.0		DOC

### VÝKRESY:

4. Situace přeložek a přípojek teplovodu	HPO 1 - 5 - 5915 r.1	27	DWG
5. Podélný profil přeložky teplovodu	HPO 1 - 0 - 33117 r.1	5	DWG
6. Vzorový příčný řez DN 150	HPO 1 - 4 - 6072 r.0	1	DWG
7. Vzorový příčný řez DN 125	HPO 1 - 4 - 6073 r.0	1	DWG
8. Vzorový příčný řez DN 100	HPO 1 - 4 - 6074 r.0	1	DWG
9. Kladečské schéma potrubí ISOPLUS	HPO 1 - 2 - 5207 r.1	4	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 65

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Ing. J.Kotzur 11/2013

<b>Zpracoval</b>	: Ing. Jan Kotzur		<b>Datum</b>	: 08/2012
<b>Kontroloval</b>	: Ing. Vladimír Křístek		<b>Oddělení</b>	: 2300
<b>Schválil</b>	: Ing. Jiří Siuda		<b>Počet stran</b>	: 1
			<b>Revize</b>	: 1

**Objednatel** : Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1  
**Stavba** : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ  
**SO** : 01 – Přeložky a nové vedení sítí  
**Díl objektu** : 01.03 – Přeložky a přípojky teplovodu  
**Část** : **01.03.01 – Přeložka teplovodu**  
**Stupeň** : DPS – dokumentace pro provádění stavby  
**Číslo zakázky** : 0129-2705-1-610-000