



HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 811 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2863 r.0	20	DOC
2. Specifikace materiálů	HPO 3 - 6 - 2864 r.0	4	DOC
3. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 707 r.0		XLS
4. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 708 r.0		XLS

VÝKRESY:

5. Situace přeložku vodovodu DN 350 - M 1:200	HPO 3 - 1 - 1278 r.1	8	DWG
6. Podélný profil přeložky vodovodu DN 350	HPO 3 - 1 - 1279 r.0	4	DWG
7. Kladečské schéma	HPO 3 - 1 - 1280 r.0	8	DWG
8. Výkopy I. a II. etapa, příčné řezy	HPO 3 - 0 - 1041 r.0	16	DWG
9. Vzorové příčné řezy uložení potrubí	HPO 3 - 3 - 689 r.0	2	DWG
10. Detail napojení vodovodního řadu „V1“	HPO 3 - 3 - 690 r.0	2	DWG
11. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 1 - 1281 r.0	4	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 69

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

Zpracoval : Emilie Deingruberová

Kontroloval : Jana Gemrotová

Schválil : ing. Jiří Siuda

Datum : 08/2012

Oddělení : 2300

Počet stran : 1

Revize : 1

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

SO : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

Díl objektu : 01.01 - Přeložky potrubí vody a kanalizace

Část : 01.01.01 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 350

Stupeň : DPS - dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky : 0129-2705-1-610-000