



## SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 819 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2874 r.1	33	DOC
2. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 723 r.0		XLS
3. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 724 r.0		XLS

### V Ý K R E S Y :

4. Situace přípojek dešťové kanalizace	HPO 3 - 5 - 476 r.1	21	DWG
5. Podélný profil přípojek dešťové kanalizace – stoka D1, D1.1, D2, D3, kanalizační přípojka z vodního prvku a kanalizační přípojka z dešťového svodu přístřešku	HPO 3 - 5 - 477 r.1	8	DWG
6. Podélný profil přípojek dešťové kanalizace - Wd1, Wd2, Wd3, Wm1 a Wm2	HPO 3 - 5 - 478 r.1	6	DWG
7. Vzorová revizní šachta DN 1000, vzorový řez napojení kanalizační přípojky	HPO 3 - 1 - 1292 r.0	8	DWG
8. Úprava stávající šachty SDXVI 5, SDXVIb 1 na spádiště a úprava stávající šachty SDXVIb 3	HPO 3 - 0 - 1055 r.0	10	DWG
9. Odlučovač lehkých kapalin – půdorys, řez	HPO 3 - 2 - 911 r.1	4	DWG
10. Plastové revizní šachty DN 600 a DN 400	HPO 3 - 1 - 1293 r.1	8	DWG
11. Vzorové příčné řezy uložení potrubí	HPO 3 - 2 - 912 r.0	4	DWG
12. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 5 - 479 r.1	21	DWG

**CELKEM FORMÁTŮ A4 :** 124

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

**Zpracoval** : Emilie Deingruberová

**Kontroloval** : Jana Gemrotová

**Schválil** : ing. Jiří Siuda

**Datum** : 08/2012

**Oddělení** : 2300

**Počet stran** : 1

**Revize** : 1

**Objednatel** : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

**Stavba** : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

**SO** : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

**Díl objektu** : 01.02 - Nové potrubí vody a kanalizace

**Část** : 01.02.05 - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

**Stupeň** : DPS - dokumentace pro provádění stavby

**Číslo zakázky** : 0129-2705-1-610-000