



HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 815 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2868 r.1	21	DOC
2. Specifikace materiálů	HPO 3 - 6 - 2869 r.0	4	DOC
3. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 713 r.0		XLS
4. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 714 r.0		XLS

V Ý K R E S Y :

5. Situace vodovodu – M 1:200	HPO 3 - 0 - 1045 r.1	12	DWG
6. Podélný profil vodovodu - řad V1	HPO 3 - 0 - 1046 r.1	6	DWG
7. Kladečské schéma	HPO 3 - 1 - 1287 r.1	8	DWG
8. Vzorové příčné řezy uložení potrubí	HPO 3 - 3 - 693 r.0	2	DWG
9. Detail napojení vodovodního řadu „V1“	HPO 3 - 3 - 694 r.0	2	DWG
10. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 0 - 1047 r.1	5	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 61

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

Zpracoval : Emilie Deingruberová

Kontroloval : Jana Gemrotová

Schválil : ing. Jiří Siuda

Datum : 08/2012

Oddělení : 2300

Počet stran : 1

Revize : 1

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

SO : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

Díl objektu : 01.02 - Nové potrubí vody a kanalizace

Část : 01.02.01 - NOVÝ VODOVOD -ŘAD V1

Stupeň : DPS - dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky : 0129-2705-1-610-000