



SEZNAM PŘÍLOH

0. Seznam příloh	HPO 3 - 9 - 818 r.1	1	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 3 - 6 - 2873 r.1	21	DOC
2. Položkový soupis stavebních prací a dodávek - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 721 r.1		XLS
3. Položkový rozpočet - viz samostatná složka	HPO 3 - 7 - 722 r.1		XLS

VÝKRESY:

4. Situace přípojek splaškové kanalizace – M 1:200	HPO 3 - 0 - 1053 r.1	12	DWG
5. Podélný profil přípojek splaškové kanalizace – stoka S1 a S2, přípojky vodních prvků 2 x DN 150	HPO 3 - 5 - 475 r.1	6	DWG
6. Vzorová revizní šachta DN 1000, úprava stáv.šachty SAVIId 3	HPO 3 - 0 - 1054 r.0	10	DWG
7. Vzorové příčné řezy uložení potrubí	HPO 3 - 2 - 910 r.0	4	DWG
8. Vytyčovací výkres	HPO 3 - 1 - 1291 r.1	8	DWG

CELKEM FORMÁTŮ A4 : 58

Revize 1) Změny po vynětí „Polyfunkčního domu B“ ze souboru staveb Deingruberová 11/2013

Zpracoval : Emilie Deingruberová

Kontroloval : Jana Gemrotová

Schválil : ing. Jiří Siuda

Datum : 08/2012

Oddělení : 2300

Počet stran : 1

Revize : 1

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

SO : 01 - Přeložky a nové vedení sítí

Díl objektu : 01.02 - Nové potrubí vody a kanalizace

Část : 01.02.04 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stupeň : DPS - dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky : 0129-2705-1-610-000