




# HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001


## SEZNAM PŘÍLOH


0. Seznam příloh	HPO 4 - 9 - 21 710 r.1	2	DOC
1. Technická zpráva a technické podmínky	HPO 4 - 6 - 38 277 r.0	21	DOC
2. Statický výpočet	HPO 7 - 8 - 8 992 r.0	11	PDF
3. Výkaz zámečnických výrobků	HPO 7 - 4 - 17 067 r.0	9	DWG
4. Výkaz výztuže	HPO 7 - 4 - 17 066 r.0	2	XLS
5. Položkový soupis stavebních prací a dodávek – SLABOPROUD Položkový soupis stavebních prací a dodávek – STAVEBNÍ ČÁST <i>viz. Samostatná složka</i>	HPO 4 - 6 - 38 281 r.0		XLS
6. Položkový rozpočet – viz. Samostatná složka – SLABOPROUD Položkový rozpočet – viz. Samostatná složka – STAVEBNÍ ČÁST <i>viz. Samostatná složka</i>	HPO 4 - 7 - 24 019 r.0		XLS

**Revize 1 : Změny po vynětí "Polyf.domu B" ze souboru staveb**

**Zpracoval :** Ing. Jiří Kancnýř  **Datum :** 11/2013

**Zpracoval :** Ing. Kancnýř J., Ing. Laboňová H.   **Datum :** 09/2012

**Kontroloval :** Ing. Křístek Z.  **Oddělení :** 2400

**Schválil :** Ing. Siuda J.  **Počet stran :** 1/2

**Revize :** 1

**Objednatel :** Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

**Stavba :** HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ

**SO :** 01 - Přeložky a nové vedení sítí

**Díl objektu :** 01.08 - Slaboproudé rozvody

**Část :** 01.08.01 - PŘELOŽKY PODZEMNÍCH SÍTÍ - Telefonica O2

**Stupeň :** DPS – Dokumentace pro provádění stavby

**Číslo zakázky :** 0129-2705-1-610-000

## **V Ý K R E S Y :**

7. Situace kabelovodu	HPO 4 - 1 - 24 024 r.1	6	DWG
8. Charakteristické řezy	HPO 4 - 3 - 24 525 r.0	8	DWG
9. Trasy v podzemním parkovišti	HPO 4 - 3 - 24 526 r.1	2	DWG
10. Podélný řez kabelovou trasou	HPO 4 - 1 - 24 025 r.0	6	DWG
11. Blokové schéma	HPO 4 - 3 - 24 527 r.1	10	DWG
12. KK16a – Půdorysy , řezy	HPO 7 - 2 - 16 620 r.0	4	DWG
13. KK17 – Půdorys, řezy	HPO 7 - 2 - 16621 r.0	4	DWG
14. KK15 – Půdorys, řez	HPO 7 - 3 - 8 598 r.0	2	DWG
15. KK16a – Výkres výztuže	HPO 7 - 3 - 8 599 r.0	2	DWG

---

**CELKEM FORMÁTŮ A4 : 89**