

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfc.cz

Profil zadavatele:

https://mfc.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 3. 2. 2016
PID: MFCR6XAVBH
Č. j.: MF-1564/2016/4501-4
Počet listů: 3
Přílohy: 0

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE I.** - „Supervize nad sanací halda Hrabůvka - VÍTKOVICE a.s. – VZ malého rozsahu“

Referent: Sibalová Jitka, Ing.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výmer se objevuje položka „Laboratorní rozbory zemin – TK v sušine“. Žádáme o výčet TK, které mají být stanovovány laboratorním rozborem. V textu projektu na supervizní činnost toto není uvedeno.

Odpověď 1:

Zadavatel v rámci upřesnění týkající se položka „Laboratorní rozbory zemin – TK v sušine“ u předmětné zakázky uvádí tyto informace:

Jedná se laboratorní rozbory zemin na obsahy těžkých kovů limitovaných v příslušném platném rozhodnutí ČIŽP, tedy As, Be, Pb, Sb.

Dotaz č. 2:

Žádáme o specifikaci požadavku na hutní zkoušky ve smyslu CSN 72 1006.

Odpověď 2:

Pro supervizní činnost je hutními zkouškami myšleno provedení kontrolních statických zatěžovacích zkoušek kruhovou deskou, kterými bude ověřeno dosažení stanovených parametrů dle PD (Edef2, poměr Edef2/Edef1).

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr ve skupině položek 2 - Vzorkovací, laboratorní a zkušební práce je uvedena položka "Hutnící zkoušky". Nicméně, poskytnutém "Projektu kontrolní činnosti (supervize)", který obsahuje pouze obecné nekonkrétní formulace převzaté ze Směrnice č. 3 MF ČR, není o této činnosti ani zmínka. Žádáme zadavatele o poskytnutí projektu požadovaných "Hutnících zkoušek". Z pouhého strohého dvouslovného popisu vůbec není jasné, podle jaké metodiky, v jakém rozsahu a na jakém materiálu mají být hutnící zkoušky provedeny. Absence těchto informací ve formě prováděcího projektu hutnících zkoušek neumožňuje zkonstruovat cenu a vzhledem k rozdílnostem jednotlivých postupů a rozsahů hutnících zkoušek používaných ve stavebnictví se ceny zkoušek liší v řádu stovek procent.

Odpověď 3:

Pro supervizní činnost je hutnícími zkouškami myšleno provedení kontrolních statických zatěžovacích zkoušek kruhovou deskou, kterými bude ověřeno dosažení stanovených parametrů dle PD sanace (Edef2, poměr Edef2/Edef1)

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr ve skupině položek 2 - Vzorkovací, laboratorní a zkušební práce je uvedena položka „Laboratorní rozbory zemin - TK v sušině“. Při hledání v textu projektu byla nalezena pouze zkratka "TK výluh II. Tř." v hlavičce tabulky č. 2. Tyto dva názvy činnosti jsou ve značném rozporu - buď výluh, nebo sušina. Navíc není stanoven počet kovů ani jejich specifikace (které kovy). Uvedenou položku tedy není možné seriózně ocenit. Žádáme zadavatele o přesné určení, zda stanovení kovů bude provedeno v sušině, či ve výluhu a dále o přesnou specifikaci, které kovy mají být stanoveny (neboť analýzy jednotlivých kovů se cenově liší).

Odpověď 4:

Jedná se laboratorní rozbory zemin v sušině v rozsahu limitovaných těžkých kovů dle příslušného platného rozhodnutí ČIŽP: As, Be, Pb, Sb.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr ve skupině položek 2 - Vzorkovací, laboratorní a zkušební práce je uvedena položka „Laboratorní rozbory zemin - zrnitost, vlhkost, objemová stálost, zhutnitelnost, obsah org. látek“. V běžné praxi se však u zemin provádí stanovení objemové hmotnosti, nikoli objemová stálost. Stanovení objemové stálosti se provádí u cementových a betonových směsí, nikoli u zemin. Žádáme zadavatele o potvrzení, zda autor projektu skutečně míní objemovou stálost nebo se jedná o stanovení objemové hmotnosti. V případě, že jde o objemovou stálost, žádáme o odkaz na metodiku zkoušek, aby bylo možné tuto položku řádně ocenit.

Odpověď 5:

Jedná se o laboratorní stanovení objemové stálosti zemin (bobtnavosti) dle metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin, ČGÚ 1987, čl. 20.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr ve skupině položek 3 - Ostatní náklady je uvedena položka „Tisk, reprodukce“ s jednotkou "A4" a položkou "1". Žádáme zadavatele o přesné určení, zda se požaduje ocenit jednu stránku A4 a to jednostranně či oboustranně, nebo zda tato položka má jiný obsah a pak žádáme o jeho přesné vymezení.

Odpověď 6:

Položka Tisk, reprodukce uvádí souhrnné náklady vzniklé supervizorovi za tisk a reprodukci všech jím vyhotovených zpráv, projektů apod., v obvyklém formátu A4 po dobu trvání celé supervizní činnosti (1 soubor). Zda bude supervizor tisknout jednostranně, či oboustranně, je ponecháno na jeho uvážení a jeho možnostech.

Dotaz č. 7:

V kapitole 2.2. Specifikace prací supervizního dohledu je předpoklad realizace prací v délce 10 měsíců. V kapitole 5. Harmonogram prací je odkaz na tabulku č. 4, která v projektu schází. Celková doba provádění dle činností vypsanych v této kapitole je dohromady 18 měsíců. Žádáme zadavatele o přesné určení doby nebo činností, které jsou pro předkladatele nabídky pro zpracování nabídkového harmonogramu závazné?

Odpověď 7:

Časový harmonogram supervize bude operativně přizpůsoben konkrétnímu časovému harmonogramu dodavatele sanace, který bude teprve schvalován jako součást prováděcího projektu sanace, ke kterému vybraný supervizor vydá v souladu se Směrnicí č. 3/2014 FNM ČR a MŽP své povinné stanovisko. Doba plnění sanace tak začne až po uzavření smlouvy o supervizi, aby budoucí supervizor mohl vydat povinné stanovisko k prováděcímu projektu sanace.

V nabídce tedy uchazeč předloží rámcový časový harmonogram supervize, který bude respektovat požadavek na pokrytí 10 měsíců realizace sanačních prací (v této době je zahrnuto i zpracování prováděcího projektu sanace) a požadavek na ukončení supervizních prací, ke kterému dojde až po schválení závěrečné zprávy ze supervize, kterou může supervizor předat objednateli až po vydání konečného souhlasného stanoviska k závěrečné zprávě o sanaci a vypořádání všech fakturačních povinností dodavatele sanace, s ohledem na lhůty uvedené ve článku „Doba plnění“ realizační smlouvy supervize.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501