

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 10. 2. 2016
PID: MFCR6XBMRR
Č. j.: MF-34960/2015/4501-82
Počet listů: 2
Přílohy: dle textu

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám X. a prodloužení lhůty pro podání nabídek**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 12. 2015, s evidenčním číslem VZ **524747**.

Zadavatel v návaznosti na poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám VIII ze dne 3. 2. 2016 a dodatečných informací k zadávacím podmínkám IX ze dne 8.2.2016 a v souladu s § 49 odst. 4 zákona VZ poskytuje tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona VZ

- a) V souvislosti se zjištěnými nedostatky poskytnutého Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro objekt Polyfunkční dům zadavatel uveřejňuje revidovanou podobu příslušných výkazů výměr pro stavební objekty:
- SO 01 Stavební část,
 - SO 01 Stavební část - Ústřední topení,
 - SO 01 Stavební část - Vzduchotechnika.

Ostatní dosud uveřejněné Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro objekt Polyfunkční dům zůstávají v platnosti.

- b) V souvislosti se zjištěnými nedostatky poskytnutého Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uveřejněným na Profilu zadavatele pod názvem "MF Humanizace centra Orlová Soupisy prací" uveřejňuje zadavatel revidovanou podobu výkazů výměr v celém rozsahu.
- c) V souvislosti se zjištěnými nedostatky poskytnutého Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uveřejněným na Profilu zadavatele pod názvem "Vedlejší náklady soupis prací" uveřejňuje zadavatel revidovanou podobu výkazu výměr v celém rozsahu.

II.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V souvislosti se zjištěnými nedostatky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Profilu zadavatele a v návaznosti na poskytnutí aktualizované revidované verze výše uvedených Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **07. 04. 2016 (čtvrtek) do 10:00 hodin.**

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **29. 03.2016 (úterý)**
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **06. 04. 2016 (pondělí)**
- konce zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je nově stanoven na **30.9.2016.**

Zadavatel odešle dnes tj. 10. 02. 2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a následně do Úředního věstníku EU (TEDu).

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501