

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 31.03. 2016
PID: MFCR6XEMWF
Č. j.: **MF-10451/2015/4501-3**
Počet listů: 1
Příloha: 1

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE** - Supervize k „Opatření vedoucí k nápravě SEZ vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – Skládka sodné strusky - I. etapa dokončení sanace“ – veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržených žádostí tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1:

„Ve slepém rozpočtu je v buňkách E22 a E59 uveden špatný součtový vzorec. Vzorec odkazuje pouze na krajní buňky sčítané oblasti a ne na celou oblast. Žádáme o opravený slepý rozpočet.“

Dotaz 2:

Při studování zadávací dokumentace – konkrétně slepého (uzamčeného) položkového rozpočtu jsme zjistili, že poskytnutá tabulka obsahuje chyby v součtových vzorcích, a to v řádcích 22 a 59 (buňky E22 a E59), kdy ve vzorci je uveden středník místo dvojtečky. Tímto dochází k tomu, že uvedené dvě součtové buňky sčítají pouze první a poslední buňku příslušného pole (E23 a E28, resp. E48 a E58). Tímto dochází k zásadnímu rozporu mezi částkami jednotlivých položek vstupního a postsanačního monitoringu podzemních vod a jejich součtem v buňce E21.

Odpověď 1 a 2:

Zadavatel upravil součtový vzorec v buňkách E22 a E59 a opravený položkový rozpočet zveřejňuje jako přílohu těchto dodatečných informací.