

Odůvodnění veřejné zakázky

v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

Veřejná zakázka:

Název: „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou
vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – revitalizace
území Těrlické přehrady – Rekonstrukce mostu v
Albrechticích“

Druh veřejné zakázky: podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Věstník veřejných zakázek: Evidenční číslo veřejné zakázky: 634247
Předběžné oznámení uveřejněno dne: 14. 3. 2016
Odeslání Oznámení o zakázce k uveřejnění: 15. 4. 2016

Toto odůvodnění je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“) a obsahuje:

- A. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky
- B. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
- C. odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady dle § 3 vyhlášky
- D. odůvodnění vymezení obchodních podmínek dle § 1 vyhlášky č. 231
- E. odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
- F. odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek dle § 6 vyhlášky

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v příložených tabulkách.

V Praze dne 14. 4. 2016



JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky	
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Projekt má za cíl rekonstrukci stávajícího mostu na ulici Školní. Důvodem realizace projektu je revitalizace oblasti postižené průmyslovou činností, náprava škod na majetku a zajištění dalšího rozvoje oblasti. Při budování Těrlické přehrady byl postaven silniční železobetonový trémový most se spráženou mostovkou, který byl zřízen z důvodu přemostění řeky Stonávky na ul. Školní a pro návoz stavebního materiálu při výstavbě Těrlické přehrady. Konstrukce byla realizována současně s počátkem výstavby přehrady v roce 1955. V souvislosti se stavbou přehrady a následným pracím docházelo k poškození mostu častými průjezdy nákladní techniky a tím ke snížení jeho únosnosti až do současného stavu. Most byl frekventně využíván při stavbě přehrady, která byla budována primárně za podpory hutnické činnosti, což má negativní následky v současnosti. V současné době je most ve špatném technickém stavu. Na základě statického posudku musel být omezen provoz pro nákladní vozidla, což je problematické vzhledem k tomu, že druhým mostem na ulici Těšínská sice nákladní vozidla přejedou řeku Stonávku, ale stěží se úzkými uličkami dostanou do míst, kde by se dostaly bez problému použitím mostu na ulici Školní.
b) popis předmětu veřejné zakázky	Části stavby: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady SO 101 DZS – Úprava komunikace a zpevněných ploch SO 101 DZS - Silniční most SO 301 – Přeložka veřejného vodovodu Níže uvedené stavební objekty nejsou předmětem soutěže, ale jsou předmětem veřejné zakázky a uchazeč zajistí jejich realizaci dle smlouvy o smlouvě budoucí s dodavateli ČEZ DISTRIBUCE, a.s. a O2 Czech Republic, a.s.: SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení spol. O2 SO – Samostatná související stavba přeložky NN spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Veřejná zakázka je součástí návrhů prioritních projektů programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který je založen především na usneseních vlády České republiky č. 295/2002, č.592/2002, č. 756/2002, č.18/2004, č.726/2006, č.931/2007 a č.119/2009. Program je v gesci Ministerstva průmyslu obchodu ČR a ministerstva financí ČR a veřejná zakázka vypsaná v rámci tohoto programu se podílí na řešení revitalizace vymezených území Moravskoslezského kraje. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.

d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky	Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 9. 2016 Předpokládaný termín dokončení plnění: 31. 7. 2017 Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 8 měsíců je nejvýše možná a zahrnuje i zohlednění zimních měsíců.
--	---

B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
a) popis změn oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky (viz tabulka A.)	Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností a stavebního díla dle projektové dokumentace „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – revitalizace území Těrlické přehrady“ – Rekonstrukce mostu v Albrechticích“(OSA projekt s.r.o., 2014). Cílem prací je demolice stávajícího mostu na ulici Školní, který je ve špatném technickém stavu a vybudování mostu nového. Předmět je rozdělen do následujících stavebních objektů: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady SO 101 DZS – Úprava komunikace a zpevněných ploch SO 101 DZS - Silniční most SO 301 – Přeložka veřejného vodovodu SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení spol. O2 SO – Samostatná související stavba přeložky NN spol. ČEZ Realizaci stavebních objektů SO 401 a SO zajistí uchazeč v souladu s uzavřenými smlouvami s dodavateli ČEZ DISTRIBUCE, a.s. a O2 Czech Republic, a.s., které jsou součástí zadávacích podmínek.
b) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. (Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění veřejné zakázky, vynaložení dalších finančních nákladů.)	Most je v současné době ve špatném technickém stavu. Na základě statického posudku musel být vyloučen provoz nákladních dopravních prostředků na mostě. V případě nerealizace nebo prodlení s plněním veřejné zakázky hrozí další zhoršení únosnosti mostu s možností destrukce mostu s hrozcími újmami na zdraví občanů a majetku.
c) Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Zadavateli nejsou známy jiné varianty řešení situace v dané lokalitě.
d) Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka v plné míře zajistí plnění daného cíle.

e) Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnosti veřejné zakázky.	Není relevantní.
---	------------------

C./II. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky <i>Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky</i>	
a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. <i>(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)</i>	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. <i>(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)</i>	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
c) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. <i>(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.)</i>	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
d) Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Zadavatel nepožaduje.
e) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel nepožaduje.

D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce	
a) Platební podmínky – splatnost	Zadavatel stanovil splatnost faktur do 30 dnů. Lhůta

faktur	30 dnů je stanovena s ohledem na možnost projednat faktury se supervizorem a odpovídá jednotnému systému kontroly faktur objednatele.
b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám	Zadavatel stanovil požadavek na pojištění dodavatele ve výši 50% smluvní ceny s ohledem na povahu stavebních prací, kdy jsou práce prováděny na nemovitostech třetích osob a objednatel je pouze investorem.
c) Bankovní záruka	Zadavatel stanovil požadavek na předložení bankovní záruky ve výši 5% z nabídkové ceny jako dalšího instrumentu k zajištění řádného plnění smlouvy.
d) Zádržné	Zadavatel stanovil právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla jako instrument zajištění řádného plnění díla s ohledem na povahu prací.
e) Smluvní pokuta	Zadavatel stanovil požadavek na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, kterou považuje adekvátní k povaze veřejné zakázky.

E. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky realizace jsou dány projektovou dokumentací a souvisejícími dokumenty (územní rozhodnutí, vyjádření správců sítí, souhlasy vlastníků atd. – viz ZD).	Jedná se o technické podmínky, jejichž potřeba vychází z projektové dokumentace či o legislativní podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění.

F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena . V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.	Vzhledem k dostatečnému vymezení podmínek realizace zakázky, při maximální objektivnosti hodnocení nabídek uchazečů, zadavatel získává požadované plnění za nejnižší cenu.