

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 9. 5. 2016
PID: MFCR6XHBDB
Č. j.: MF-4651/2016/4501-33
Počet listů: 4
Přílohy: 1

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – VI. a prodloužení lhůty pro podání nabídek**
Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – etapa 1. A“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016, s evidenčním číslem VZ **631450.**

Zadavatel dne 2. 5. 2016 a 9. 5. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 14 :

Ve výkazu výměr jsou u předmětných stavebních objektů vždy dvě položky týkající se beranění Larsenn III.n. V jedné položce je uvedena hmotnost štětovnic a ve druhé jsou m2 štětovnic. Tyto položky si ale navzájem vůbec neodpovídají. Například v SO 02 je 750 m2 štětovnic a hmotnost štětovnic je 33 t. Ve skutečnosti ale 750 m2 štětovnic váží 116,25 t. Prosíme o sdělení, jak se mají štětovnice s těmito rozdíly v hmotnostech nacenit.

Odpověď:

K ochraně komunikací, resp. stavebních objektů nebo patek, jejichž hloubky základových spár nejsou známy, navrhl projektant jako jedno z možných řešení použití štětovicových stěn.

V odpovědi na výše uvedený dotaz konstatujeme, že skutečně došlo při přípravě projektové dokumentace k použití špatného koeficientu pro přepočítání plochy štětovicových stěn na jejich hmotnost.

Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací uveřejňuje upravený Položkový rozpočet (Příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Specifikace provedených úprav:

- a) upřesnění množství jednotek u položek č. 1042 u SO 02 - Surovinový žlab, č. 1121 u SO 03 - Staré koryto Jesenčanského potoka a č. 1393 u SO 07 - Zásobníky takto:

Stavební objekt	Položka číslo	Měrná jednotka	Původní množství	Upřesněné množství
SO 2	1042	t	32,625	116,250
SO 3	1121	t	131,370	468,100
SO 7	1393	t	13,703	48,825

- b) rozdělení a upřesnění položek č. 1043 u SO 02 - Surovinový žlab, č. 1122 u SO 03 - Staré koryto Jesenčanského potoka a č. 1394 u SO 07 - Zásobníky na podpoložky .1 až .5, a to takto:

Stavební objekt	Položka číslo	Měrná jednotka	Popis položky	Množství
SO 2	1043.1	m2	Nastražení ocelových štětovic dl přes 10 m ve stísňených podmínkách z terénu	750,000
SO 2	1043.2	m2	Zaberanění ocelových štětovic na dl do 12 m ve stísňených podmínkách z terénu	750,000
SO 2	1043.3	m2	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve stísňených podmínkách	750,000
SO 2	1043.4	t	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	116,25
SO 2	1043.5	kpl	Ostatní položky, které doplňují jednotlivé položky montáží nebo dodávek a tvoří komplet celé stavby	1

Stavební objekt	Položka číslo	Měrná jednotka	Popis položky	Množství
SO 3	1122.1	m2	Nastražení ocelových štětovic dl přes 10 m ve stísňených podmínkách z terénu	3020,000
SO 3	1122.2	m2	Zaberanění ocelových štětovic na dl do 12 m ve stísňených podmínkách z terénu	3020,000
SO 3	1122.3	m2	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve stísňených podmínkách	3020,000
SO 3	1122.4	t	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	468,100

SO 3	1122.5	kpl	Ostatní položky, které doplňují jednotlivé položky montáží nebo dodávek a tvoří komplet celé stavby	1
------	--------	-----	---	---

Stavební objekt	Položka číslo	Měrná jednotka	Popis položky	Množství
SO 7	1394.1	m2	Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve stísněných podmínkách z terénu	315,000
SO 7	1394.2	m2	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve stísněných podmínkách z terénu	315,000
SO 7	1394.3	m2	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve stísněných podmínkách	315,000
SO 7	1394.4	t	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřízované z terénu	48,825
SO 7	1394.5	kpl	Ostatní položky, které doplňují jednotlivé položky montáží nebo dodávek a tvoří komplet celé stavby	1

Příčemž položky č. 1043.5 (SO 2), 1122.5 (SO 3) a 1394.5 (SO 7) „Ostatní položky, které doplňují jednotlivé položky montáží nebo dodávek a tvoří komplet celé stavby“ zahrnují:

- dekontaminace štětovnic po vytažení
- zpevněné a zabezpečené pracovní plošiny s dostatečnou únosností pro mechanismy speciálního zakládání (zbudování, rozebrání, materiál)
- dočasné zpevněné komunikace s dostatečnou únosností v oblastech sanačních prací pro zajištění přístupu mechanismů speciálního zakládání (zbudování, rozebrání, materiál)
- dočasné zabezpečení plochy pro skladování štětovnic (zbudování, rozebrání, materiál)
- manipulační a odstavné plochy pro mechanismy speciálního zakládání (zbudování, rozebrání, materiál)
- úpravy štětovnic a štětových stěn (řezání štětovnic, svařování štětovnic, převázky, rozpěry, ztužení štětových stěn ocelovými profily, spojovací materiál, apod.) - před i po beranění

Dotaz č.15

V odstavci 7.5.2. Zadávací dokumentace Zadavatel vymezuje minimální úroveň pro splnění technického kvalifikačního předpokladu pro provádění stavebních prací dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ takto: 1 stavba (stavební práce) v celkovém finančním objemu ve výši minimálně 75 milionů Kč bez DPH, přičemž tato stavba zahrnovala obnovu nebo výstavbu železniční vlečky délky min. 100 m.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi ze dne 5. 5. 2016, konkrétně s odpovědí na dotaz č. 13, žádá uchazeč Zadavatele o upřesnění této odpovědi, která není uchazeči zcela srozumitelná. Pro vyloučení všech pochybností ohledně splnění tohoto kvalifikačního požadavku se tedy uchazeč znovu táže:

Připouští zadavatel, aby byl zmíněný kvalifikační požadavek doložen vícero osvědčeními od různých objednatelů o realizaci vícero staveb, které všechny obsahovaly výstavbu železniční vlečky, a které v součtu odpovídají hodnotě 75 milionů Kč bez DPH, přičemž tedy pouze jedna z těchto staveb obsahovala výstavbu vlečky v délce min. 100 m (tj. ostatní vlečky byly kratší...)?

Odpověď:

Zadavatel připouští, aby byl kvalifikační předpoklad doložen více osvědčeními různých objednatelů o realizaci více staveb, jejichž souhrnná hodnota bude min. 75 mil. Kč, přičemž alespoň 1 z těchto staveb zahrnovala obnovu nebo výstavbu železniční vlečky o délce min. 100 m.

Dotaz č. 16

Uchazeč žádá zadavatele u sdělení, zda je možné pro splnění výše zmíněného kvalifikačního požadavku doložit osvědčení od objednatele o řádném plnění stavební práce v požadovaném finančním objemu (75 mil. Kč bez DPH) a délce kolejí (100 m), která proběhla na celostátní železniční dráze.

Uchazeč se domnívá, že stavební práce související s výstavbou železniční vlečky a práce související s výstavbou kolejí na celostátní železniční dráze spadají do stejného oboru činnosti, a to do výstavby v kolejové dopravě, tudíž že dodavatel se zkušenostmi z výstavby železničních drah je tím pádem dostatečně kvalifikován i pro výstavbu železniční vlečky.

Odpověď:

Ano, zadavatel uzná splnění kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení objednatele o řádném splnění stavební práce nebo stavebních prací o finančním objemu v souhrnu min. 75 mil. Kč i v případě, že alespoň 1 z těchto staveb zahrnovala obnovu nebo výstavbu železniční tratě o délce min. 100 m.

II.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V souvislosti s provedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku lhůty.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **01. 07. 2016 (pátek) do 10:00 hodin.**

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **23. 06.2016 (čtvrtek)**
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **30. 06. 2016 (čtvrtek).**

Zadavatel odešle dnes tj. 9. 6. 2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a následně do Úředního věstníku EU (TEDu).

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501