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Dodatečné informace č. 5  

Název veřejné zakázky:  Dodávka a implementace informačního systému pro dohled 
nad hazardními hrami 

Uveřejněna: Ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.4.2016 pod evidenčním 
číslem 520768 a v Úředním věstníku Evropské unie 
pod značkou 2016/S 067-117416 

Zadavatel:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:     Letenská 15/525, Praha 1  
IČ:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace: 
Dotaz č. 1 
V příloze 11. k zadávací dokumentaci (soubor MF_VZ AISG_ZD P11_Tabulka splnění 
funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx) je uveden nefunkční požadavek RT9, který zní 
"Propustnost" a jeho hodnota zní "200000 hráči". Zadavatel rovněž popsal požadavek v 
příloze 1. k zadavací dokumentace v podpříloze 2. (soubor P01_Smlouva 
AISG_P02_Analytická dokumentace.docx) v seznamu nefunkčních požadavků "4.4.2 
Dozorová část - real-time" pod stejným označením RT9. Na tomhle místě ale zní hodnota 
požadavku "200000 hráči; 60000 transakcí". Protože součástí nabídky musí být odůvodnění 
kapacitního návrhu systému, ptáme se proto, který seznam funkčních/nefunkčních požadavků 
je závazný pokud v nich bude rozdíl? 

Odpověď 
Zadavatel v současné době připravuje úpravu zadávací dokumentace. Uveřejnění formou 
dodatečných informací předpokládá 12.5.2016.   

Dotaz č. 2 
Zadavatel popsal nefunkční požadavky RT8, RT9, RT10 v příloze 1. k zadavací dokumentace 
v podpříloze 2. (soubor P01_Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx) v seznamu 
nefunkčních požadavků "4.4.2 Dozorová část - real-time". 
Vzhledem k tomu, že "Dozorová část - real-time" slouží přimárně k registraci hráčů, 
autorizaci hráčů a úpravě nastavení sebeomezujících nastavení hráčů, ptáme se Zadavatele, co 
přesně myslí zadavatel pod pojmem Transakce, kterých počet a velikost uvažuje v 
požadavcích RT8, RT9 a RT10.   

Odpověď 
Zadavatel v současné době připravuje úpravu zadávací dokumentace. Uveřejnění formou 
dodatečných informací předpokládá 12.5.2016.   

Dotaz č.3  
A dále k našemu dopisu ze dne 28. 4. 2016 [Pozn. Zadavatele - viz Dodatečné informace č. 2 
ze dne 3.5.2016 – dotaz č. 1] bychom Vás rádi informovali o tom, že protože všechna 
tenderová dokumentace byla dodána POUZE v jazyce českém (odkaz 
https://mfcr.ezak.cz/contract_display_1286.html v části "Zadávací dokumentace veřejné 
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zakázky"), musela společnost [identifikační údaje dodavatele], aby se mohla obeznámit 
s požadavky tenderu, přeložit do angličtiny celkem 19 dokumentů, které přesáhly rozsah 600 
stránek. 
Proces ověřeného technického/právního/finančního překladu příslušných dokumentů trval 
18 dní. 
Tenderová odpověď společnosti [identifikační údaje dodavatele] bude navíc zahrnovat 
následující dokumentaci: 
1.  Prezentace společnosti 
2.  Požadované reference/certifikáty 
3.  Prezentace centrálního monitorovacího systému 
4.  Prezentace licenčního systému 
5.  Plán implementace 
6.  Odpovědi na technické otázky a ujasnění 
Návrh společnosti [identifikační údaje dodavatele], který by měl přesahovat rozsah 180 
stránek, bude sestaven v anglickém jazyce a musí být podán v jazyce českém, což si opět 
vyžádá ověřeny technickv/právní/finanční překlad veškeré příslušné dokumentace. 
S ohledem na výše uvedené, a abychom byli schopni podat platnou nabídku Vámi 
požadovaného rozsahu, bychom Vás rádi požádali o uvážení prodloužení lhůty pro podání 
nabídky o 3 týdny, tedy do 21. června 2016. 
Dejte nám prosím vědět, zda můžete tento požadavek zohlednit. 

Odpověď 
Zadavatel v současné době připravuje úpravu zadávací dokumentace. Uveřejnění formou 
dodatečných informací předpokládá 12.5.2016.   

Zadavatel současně s uveřejněním upraveného znění prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

 

V Praze dne 11.5.2016 

 

 

 

     
 ………………………………… 

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 
Náměstek pro řízení sekce 09 
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