
  

 

 

Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce řízení úřadu 
Odbor veřejných zakázek a právních služeb       

        
 

Č. j.: 62910/16/7500-40175-050548  
 
Vyřizuje: BcA. Andrea Kariková                                                                                                                                                        
Tel.: 296 854 954                                                                                                                             
E-mail: Andrea.Karikova@fs.mfcr.cz  
 
 
1. Dodatečná informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 
 
Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení: 
„Služby certifikační autority pro Finanční správu České republiky“ 
 
Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Zadavatel obdržel dne 13. 5. 2016 žádost o dodatečnou informaci k předmětné veřejné 
zakázce. Zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje dodatečnou informaci v tomto znění: 
 
Dotaz č. 1 (citace uchazeče)  
Sankce jsou podle nás vysoké, je možné jednat o jejich snížení a nebo o diferencovaném 
snížení? Především jde o sankce ve výši statisíců. 

Odpověď č. 1 
Zadavatel trvá na výši sankcí uvedených v zadávací dokumentaci, jelikož odpovídají 
důležitosti informačních systémů, jejichž funkčnost a bezpečnost závisí na funkčnosti  
a bezpečnosti Služeb CA. Nefunkčnost Služeb CA nebo nesplnění bezpečnostních 
požadavků může mít za následek ohrožení výkonu zákonných povinností Finanční správy 
České republiky. 
 
Dotaz č. 2 (citace uchazeče) 
Ze smlouvy nám není jasné, kdy bude zaplacena část II. Bude to po předání do provozu 
nebo každý měsíc nebo až po vydání všech certifikátů za 3 měsíční období? 
 
Odpověď č. 2 
V odst. 6.1. Smlouva uvádí „... po akceptaci odpovídajících plnění v rámci příslušného 
fakturačního milníku Objednatelem“, přičemž v následující tabulce je II. fakturačnímu milníku 
jako odpovídající fáze plnění uvedena Etapa vydávání. Část II. bude tedy zaplacena  
až po 4  měsíčním období vydávání certifikátů. 
 
Dotaz č. 3 (citace uchazeče) 
Protože není známo, jaký počet certifikátů bude vydán a následně spravován, jak řeší 
navržená smlouva cenu za skutečně vydaný počet certifikátů? 
 
Odpověď č. 3 
Celková cena je fixní, nezávislá na počtu vydaných certifikátů. 
 
 
 
 
 
 



 
Dotaz č. 4 (citace uchazeče) 
V případě masivního internetového útoku, který nebude předvídatelný a bude směrován proti 
EET, bychom chtěli sankci ve smlouvě eliminovat pro takový případ, je to možné? 
 
Odpověď č. 4 
Zajištění dostatečné ochrany proti kybernetickým útokům je v odpovědnosti Poskytovatele 
Služeb CA a sankce tak platí i pro tento případ. 
 
Dotaz č. 5 (citace uchazeče) 
Generování CRL bude každých 15 minut za běžného provozu, ale nextUpdate položka CRL 
bude ukazovat na vydání dalšího CRL dle SLA doby řešení vady, tj. předpokládáme  
4 hodiny. Je to takto v pořádku? 
 
Odpověď č. 5 
Bude upřesněno v Detailním návrhu. Předběžně je taková varianta nastavení nextUpdate 
přípustná, pokud budou zachovány požadavky na frekvenci vydávání CRL (pro klienty,  
kteří CRL pravidelně aktivně stahují). 
 
Dotaz č. 6 (citace uchazeče) 
Co je položka authValidity v autentizačních datech. Je to informace o čase, po který  
je authToken platný? Neboli dotaz na validaci authToken pokládáme pouze jednou  
za definovaný čas session? 
 
Odpověď č. 6 
Ano, parametr AuthValidity určuje časovou platnost autentizační informace - pro případ velké 
prodlevy mezi přihlášením uživatele k DPR a do Web aplikace CA, které může indikovat 
kybernetický útok. Ano, dotaz na authToken je pokládán pouze jednou na začátku web 
sezení. Maximální limit trvání web sezení Web aplikace CA může být v rámci Detailního 
návrhu omezen. 
 
Dotaz č. 7 (citace uchazeče) 
"konfigurovatelný mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů” nám připadá jako něco,  
co je zřejmě cíleno jako pomoc pro splnění kapacitních požadavků, ale popsaný algoritmus 
by naopak mohl dle našeho názoru kapacitní požadavky negativně ovlivnit - především 
pokud bychom byli nuceni ověřovat pravidla při každém požadavku. Je tato část skutečně 
povinná doslova, nebo je zde možné algoritmus upravit? 
 
Odpověď č. 7 
V rámci Detailního návrhu mohou být navrženy a schváleny optimalizace mechanismu řízení 
tempa vydávání certifikátu, které mají minimální dopad na požadovanou funkcionalitu  
např. vyhodnocování počtu certifikátů vydaných pro jednotlivé poplatníky za poslední rok 
jednou denně do pracovní tabulky plus inkrementální navyšování hodnot v této tabulce  
při vydání nového certifikátu danému poplatníkovi v průběhu jednoho dne.  
 
Dotaz č. 8 (citace uchazeče) 
Je možné společně domluvit mission critical prvky pro jednotlivé fáze (vývojářské testování, 
první a druhá integrační fáze) a nekritické části pouštět postupně? Připravit kompletní 
implementaci za 3 týdny od podpisu smlouvy je podle nás nereálné. 
 
Odpověď č. 8 
 
Kritické a nekritické prvky pro jednotlivé fáze testování mohou být navrženy Poskytovatelem 
v Detailním návrhu, ale musí být schváleny Objednatelem. Časově nejkritičtějšími prvky 
funkcionality jsou integrace DPR a Web aplikace CA, vydávání certifikátů a související 
funkcionality Web aplikace CA. Propojení vývojových prostředí a umožnění vývojářských 
testů neznamená požadavek na dokončení kompletní funkcionality k tomuto termínu. 
Primárním cílem vývojářských testů je ověření integrace DPR a Web aplikace CA.  
 



Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem 
uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta a dále bude dodatečná informace uveřejněna na profilu zadavatele 
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_49.html.  
                                                          
 

                                                       
 
 
 
 

                                                                 Mgr. Anna Bednářová 
                                                                              ředitelka Odboru veřejných zakázek 

a právních služeb 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Jan Ronovský v z. 
                                                                                      ředitel Sekce řízení úřadu 
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