

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odb./Odd. 13/1301

Č. j.: MF-24501/2016/1301-2

V Praze dne 18. 7. 2016

Záznam z vyhodnocení VZMR do 410 tis. Kč bez DPH „Stavební úpravy bytu č. 26 v ul. Klapálkova, Praha 4“

V souladu se Směrnicí ministra č. 8/2015, čl. 20 bylo provedeno šetření za účelem ověření informace o aktuálních podmínkách na trhu v oblasti stavebních úprav bytových jednotek v rozsahu demontáže stávajícího „umakartového“ a výstavby nového jádra, úpravy kuchyňského koutu, nových rozvodů elektro, ZTI a souvisejících povrchových úprav podlah a vnitřních obvodových stěn.

V souladu s výše uvedeným byli osloveni čtyři dodavatelé, nabídku podali dva z nich.

Uchazeč - dodavatel	Datum předložení nabídky
Kontrex building management s.r.o., Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves	e-mailem 15. 7. 2016
Bau-Const s.r.o., Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves	e-mailem 15. 7. 2016

Srovnání nabídkových cen

Uchazeč - dodavatel	Ceny v Kč	
	bez DPH	včetně DPH
Kontrex building management s.r.o.	462.365,64	531.720,48
Bau-Const s.r.o.	265.311,95	321.027,46

Vzhledem k tomu, že MF není v poptávané komoditě plátcem DPH, jsou v rámci srovnání cen hodnoceny ceny včetně DPH, jako konečný výdaj pro MF.

Zdůvodnění výběru

Nejvýhodnější nabídka byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny; toto předložil dodavatel

Bau-Const s.r.o., Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves, IČO 49241869

S vybraným uchazečem bude uzavřen smluvní vztah na požadované práce.

Zpracovala: Hynčíková