





Sanace skládky tuhých dehtových kalů (TDK)
- lokalita Stará Chodovská

- SO 01 - Sanace - Část 03 – Likvidace technologického zařízení skládky
- Část 04 – Odstranění betonových zábrán a panelů ze zpevněných ploch
- Část 05 – Demolice a likvidace provozní budovy čerpací stanice
- Část 06 – Sanace jímky na fenolové vody a přítoku do jímky
- Část 08 – Likvidace oplocení skládky

Legenda:

- sanovaná zdrž zavezená jílovci
- výška betonového práhu
- provozní budova čerpací stanice (ČS)
- studna v provozní budově ČS a výtlačné potrubí
- jímka na fenolové vody v provozní budově ČS a přítok do jímky
- čerpací stanice dešťových a fenolových vod
- výtlačné ocelové potrubí dešťových a fenolových vod
- přípojka el. energie
- oplocení skládky
- plochy zpevněné panely
- betonové zábrany
- monitorovací vrty

Kreslil / graf. zpracoval	Vypracoval	Vedoucí atelieru	 společnost s ručením omezeným Majakovského 28, 380 05 Karlovy Vary IČ: 00884774 DIČ: CZ00884774	
Daniel Musil	Ing. Jiří Leitgeb CSc.	Ing. Jiří Leitgeb CSc.		
  				
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo financí			
Akce	Sanace skládky tuhých dehtových kalů (TDK) - lokalita Stará Chodovská		Č. zakázky	651 / 2011
			Datum	02 / 2012
			Měřítko	1 : 500
Část	SO 01 - Sanace - Část 03,04,05,06,08		Příloha č.	F.3
Obsah	Hlavní situace			