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C2.1. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA:

a) Strucny popis stavby a jejich konstrukci.

Objekt Krejcarové lavky slouzi jako mistni komunikace pro pési. Je rozdélen na 3
samostatné a konstrukéneé rozdilné ¢asti:

Nastupni soustava 5 schodist’ s rampou pro bezbariérovy pfistup s ocelovou,
svafovanou konstrukci, ktera se sklada z hlavnich nosnik(l, pfiénikll a
mostovky, tj. trapezovy plech, podkladni beton a Ziviéni chodnik.

Cast A je konstrukce o 4 polich. V prvnich tfech (z jihovychodniho konce) je
nosna konstrukce z dvojice predpjatych prefabrikovanych nosnikii KA61 se
sprahovaci Zelezobetonovou deskou. V poslednim poli dl. 4,00 m je
konstrukce Zelezobetonova monoliticka, stejné konstrukéni vysky a Sirky.
Spodni stavba je tvofena 3 stfednimi kruhovymi pilifi tvaru T se
Zelezobetonovymi stativy. Pramér pilifd je 1,2m, délka nade dnem cca 4,0m.
Krajni podpéra na rozhrani ocelové a Zb &asti lavky je cca obdélnikového
pudorysu (s rozméry 4,7 x 1,0m, v. nad UT 2,4m).

Cast B je ocelova pfihradova pfimopasova konstrukce o dvou polich se spodni
mostovkou. Spodni stavba, pobfezni opéry i pilif jsou Zelezobetonové
monolitické.

Pfes ¢asti A a B je veden parovod @ 800mm s kondenzatem @ 300 mm.

Pohledy na konstrukci a fezy konstrukcemi lavky jsou pfilohou.

b) Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé.

Byl proveden stavebni prizkum vizualni prohlidkou za pouziti smyslovych
metod za Ucelem zjisténi typu konstrukci, pouzitych materialll a celkového
stavu objektu. Popis materidlového sloZeni, tvaru a rozmérli jednotlivych
konstrukci je sumarizovan v ¢asti F, odstavec c). Dale byla prostudovana
dochovana puvodni projektova dokumentace.

V roce 1967- 1968 byla provedena rekonstrukce Krejcarové lavky. Byla
uvedena do provozu soustava nastupnich schodist a rampa na JV konci.
Byla vystavéna nova Zelezobetonova konstrukce (z predpjatych nosniki
KAG61 délky 16,65m na nichz jsou uloZeny prefabrikované Zb desky) v ¢asti
“B“, ktera nahradila ptvodni ocelovou konstrukci lavky. Byla rekonstruovana
2 krajni pole ocelové konstrukce (SZ konec lavky nad odlehéovacim
ramenem Ohfe) s éasteénym nahrazenim profili mostovky. Uroveri pGvodni
mostovky byla zvednutim celé konstrukce lavky navy$ena o 1,00m. PGvodni
dokumentace z roku 1966 se dochovala.
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Vroce 1996 byl na objednavku Technickych sluZzeb mésta Sokolova
vypracovan Ing. Baumem staticky posudek zatizitelnosti lavky na hodnotu
4,00 kN/m?, konstrukce tomuto pozadavku vyhovéla. Pro G&ely statického
vypocltu bylo provedeno zaméfeni a byly zhotoveny vykresy skuteé¢ného
stavu.

V roce 2006, resp. 2008 byla firmou REKO (Ing. Josef Hlavni¢ka) provedena
bézna prohlidka objektu MK8 (Lavka pro pési pfes Ohfi). Vysledky prohlidky
z roku 2008 jsou v samostatné zpravé jako pfiloha (€ast D).

Pritomnost azbestu ani jinych latek Skodlivych pro Zivotni prostiedi €i jejich
kontaminace dotéeného prostoru nebyla zjisténa a nepfedpoklada se. Pokud
budou zjistény v prlbéhu demolice bude postup praci upraven v souladu se
zjisténymi skutecnostmi.

Priizkum sousednich objekt nebyl proveden a nepiedpoklada se, Ze budou
stavbou dotéeny.

c) Pripojeni na technickou infrastrukturu a zptisob odpojeni.
V ramci pfipravy dokumentace k odstranéni stavby fizeni byla zajisténa
vyjadieni spravcl jednotlivych inZenyrskych siti o existenci podzemnich
vedeni inzenyrskych siti.
- komunikace — z JV strany je objekt lavky pfistupny z ulice Bé&lohradska,
kiizici se s nabfezni cyklostezkou. Na SZ strané vyuGstuje lavka do
neudrzované parkové plochy s moznosti zhotoveni pfistupové cesty. Pri
demoliénich pracich budou vyuzity pfistupy z obou biehu.
- parovod a kondenzat — na pravém biehu i pfes lavku vede trasa
parovodu, ktery je majetkem Sokolovské uhelné a.s. — bude odstranéno
pred zac¢atkem demolice majitelem rozvodu.
- elektronické komunikace — predpoklada se uloZeni kabelli vefejného
osvétleni.

d) Ochranna a bezpec¢nostni pasma.

Umisténi stavby v ploSe je limitovano zaplavovym uGzemim Qqoo Ohfe,
pasmem pfi spravé toku, ochrannym pasmem lesa, Nadregionalnim bio-
koridorem NRBK K40 - vodni a nadregionalnim bio-koridorem NRBK K40 -
nivni. Odstrafiovanou stavbou prochazi hranice oblasti poddolovaného
tuzemi.

V ploSe uUzemi stavby se nepfedpokladaji Zadné architektonické nebo
archeologické pamatky a pozustatky. V pfipadé vyskytu archeologického
nalezu musi byt postupovano v souladu s pravnimi pfedpisy (zakon ¢&.
20/1987 sb. o pamatkové péci ve znéni pozdéjsich zmén a dodatk(.)
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e) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami §kodlivymi pro Zivotni
prostiedi v pripadé jejich vyskytu,
Odpady:
Realizaci demolice objektu Krejcarové lavka pies reku Ohfi nebude trvale
naru$eno Zivotni prostiedi.
Pfi realizaci se bude jednat pfedev§im o béZné se vyskytujici odpady —
smésné stavebni a demoli¢ni odpady, ocel, beton, Zivice.
V8echny odpady budou v pribéhu realizace stavby separovany na
vymezenych mistech na stavenisti a budou shromaZdovany
v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich a odvazeny k uloZeni
firmam opravnénym nakladat s témito odpady.

Reseni ochrany ovzdusi:

V pribéhu realizace demolice stavby bude zdrojem emisi prachu samotné
stavenisté. Emise prachovych &astic budou vznikat zejména pfi hrubych
stavebnich pracich. Je nutné provadéni téchto praci zkratit na minimum a
pfijmout opatieni pro maximalni mozné omezeni prasnosti ( kropeni apod. ).

Reseni ochrany proti hluku:

DocCasné zdroje hluku budou provozovany v celém c¢asovém prabéhu
demolice. Jejich lokalizace bude zavisla na okamzitém stavu a postupu
stavebnich praci.

ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

Provadéni stavby

Pfi odstranéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhl.¢.137/1998 Sb.,
upravujici pozadavky na provadéni staveb a pfislusné technické normy.
Stavba bude pfedana stavebnimu podnikateli, ktery bude provadét bouraci
prace ve stavu, ktery dokumentuje tato zprava. Na piipadné zmény ¢&i
odchylky je tfeba upozornit pfi pfedani stavby. Pfistup k objektu z ulice
Bélohradska, resp. ze SZ strany pies parkovou plochu.

Vlastni demolice bude provedena bouraci technikou dle technologického
postupu pro pouzité strojni zafizeni (dle dodavatele praci). Prostor, kde
bude probihat vlastni demolice, musi byt uzavien a zajistén pred vstupem
nepovolanych osob napf. doGasnym ohrazenim, které nelze jednoduse
prfekonat. PferuSeni demoli¢nich praci lze provést pouze tehdy, jestlize
bourané objekty budou po dobu pferuseni praci ve stabilnim stavu.

Zajisténi samostatnych pfivodl energii pro bouraci prace bude fe$eno dle
konkrétnich postupl praci a pouzitych technologii.

Nakladani s odpady

Pfi demolici budou dodrzena veskera nafizeni zakona ¢. 185/2001 Sb. -
Zakon o odpadech a zakond navazujicich. Nebezpeéné odpady nebyly
v dotéeném prostoru zjistény. Vybourané cihelné, pfipadné betonové a
zelezobetonové konstrukce budou bud predrceny a dle dal$iho pouZiti
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pretfidény na recyklat a dale vyuzity jako stavebni ¢i zasypovy material nebo
budou odvezeny na fizenou skladku. Veskera nerecyklovana sut bude
odvezena na fizenou skladku odpadu. Asfaltova lepenka, popfipadé dalsi
izolaCni materialy s obsahem asfaltu budou stejné jako dievéné konstrukce
transportovany kontejnery na fizenou skladku. Kovové konstrukce budou
recyklovany.

Po ukonéeni demoliénich praci bude zpracovana zavére¢na zprava o
nalozeni s odpady, jejich mnoZstvi, charakteru a mistu zneskodnéni. Tuto
zpravu zpracuje odborné zpUisobila osoba.

Bezpecnostni opatieni

Bouraci prace musi provadét odborna firma s opravnénim pro provadéni
demoli¢nich praci. Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin zahajeni
demolice stavby. Po celou dobu vystavby musi byt zajiSténa moZnost
pfijezdu vozidel hasi¢l, zachranné sluzby a policie do pfilehlych objektl a
musi byt zajistén pfistup k uliécnim hydrantim a ovladacim armaturam
inzenyrskych siti.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, zejména zakona 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), naf.viady
€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich., naf.viady ¢.101/2005 Sb. upravujici
podrobnéj8i pozadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi na
pracovisti a v pracovnim prostfedi., naf.vliady ¢.362/2005 Sb. o blizSich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky, naf.vlady ¢.378/2001 Sb.
(kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojli,
technickych zafizeni, pristrojli a naradi).

Nebezpecné latky ani odpady nebyly v dotéeném prostoru zjistény, presto
musi byt pfi demolici postupovano s opatrnosti a je tfeba dodrzet
odpovidajici preventivni bezpe€nostni opatfeni. Pracovni postup musi byt
organizovan a na stavenisti musi byt staly dozor, zodpovédny za dodrzovani
technologického postupu bezpecnosti prace.

Pfi odstranéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhl.¢.137/1998 Sb.,
upravujici poZzadavky na provadéni staveb a pfislu§né technické normy.
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