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Úvodni ustanovení 

Pro účely tohoto dokumentu budou smluvní strany Smlouvy označovány jako „dodavatel" a „objednatel". Objednatel je vždy člen skupiny 
ArcelorMittal, a to ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., TAMEH 
Czech s.r.o., ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., případně jiný člen skupiny definovaný jako objednatel v příslušné Smlouvě. 

Vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a požadavky pro poskytování služeb (prací) jsou sjednány Smlouvou mezí smluvními stranami. 
Plní-li úkoly na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích 
a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pokud se v tomto dokumentu hovoří o směrnicích určených číslem interního dokumentu a v průběhu plnění této Smlouvy dojde k jejich změně či 
nahrazení, bude příslušné proškolení či seznámení dodavatele přímo a bez dalšího odpovídat novému znění takovéto směrnice. 

Dodavatel je povinen přenést požadavky objednatele vyplývající ze Smlouvy na své zaměstnance a do smluv se subdodavateli, případně i do smluv 
subdodavatelů s dalšími subdodavateli. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „zaměstnanci dodavatele" chápou i zaměstnanci dodavatelových 
subdodavatelů. 

Areál je pro účely tohoto dokumentu tvořen objekty, prostory a plochami ve vlastnictví ArcelorMittal Ostrava a.s. (resp. objednatele) a společností, 
které zde mají své sídlo a nemovitý majetek, všechny ohraničené jednotným oplocením se strážnicemi (hlavní Areál) nebo i objekty samostatně 
lokalizované, které jsou opatřeny příslušným značením. Z Areálu jsou vyjmuty prostory provozu 580-Silniční doprava z důvodu platnosti 
individuálních pokynů (dále „areál"). 

Dodavatel je povinen při provádění díla respektovat všechna hlediska a povinnosti vyplývající ze zavedeného IMS certifikovaného dle ČSN EN ISO 
9001 (01 0321), ČSN EN ISO 14001 (01 0901) a ČSN O H S A S 18001 (01 0801), se kterými bude seznámen zodpovědnými zaměstnanci 
objednatele uvedenými ve smlouvě o dílo a dále je objednatel povinen řídit se souvisejícími interními předpisy objednatele. Při neplnění ustanovení 
tohoto bodu zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

(Poznámka: Uvedené povinnosti objednatele vč. potřebné součinnosti s dodavatelem zajišťuje útvar objednatele, který službu požaduje.) 

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
(BOZP) 

A) Analýza rizik (Os N 0.121 kap. 2) 

1 Dodavatel je povinen spolupracovat při 
zpracováni analýzy rizik se svými případnými 
subdodavateli. 
2 Dodavatel je povinen provést aktualizaci 
analýzy rizik v případě změn pracovních 
podmínek na pracovišti a tyto změny 
promítnout v dokumentu rozhodném pro řízení 
BOZP pro danou akci (např. Plán BOZP). 
3 Dodavatel je povinen zahrnout do analýzy 
rizik všechna posouzená rizika včetně těch 
vyplývajících z nakládání s chemickými 
látkami a směsmi (informace 
z bezpečnostních listů příslušné chemické 
látky nebo směsi). 
4 Dodavatel je povinen provádět tzv. 
Analýzu rizik na poslední chvíli (LMRA) každý 
den před započetím pracovní činnosti. 
K provedení této analýzy je určen formulář, 
který je dostupný na: 
http://ostrava.arcelormittal.com/o-
spolecnosti/materialv-bozp-pro-externi-
zhotovitele-sluzeb.aspx. Soubor vyplněných 
formulářů bude dodavatelem předán 1 x týdně 
objednatelem určené osobě, zodpovědné za 
převzetí díla. 

B) Nakládání s chemickými látkami, 
REACH (Os N 3.200) 

1 Dodavatel prací je povinen vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v rámci dodavatelské 
dokumentace, jejíž nedílnou součástí je 
technologický nebo pracovní postup. Dále 
má povinnost nahlásit dovoz chem. látek před 
započetím prací. Všechny látky musí mít 
dokumenty potřebné k zajištění bezpečnosti, a 
uvedené množství. Vše musí být dáno na 
vědomí objednavateli před samotným 
vstupem látek do podniku a objednavatel 

(uveden ve smlouvě za BOZP) tento vstup 
musí verifikovat. 
V případě změn podmínek na pracovišti je 
dodavatel povinen provést revizi tohoto 
postupu a se změnami seznámit své dotčené 
zaměstnance a dotčené zaměstnance 
objednatele. 
2 V případě, že při plnění Smlouvy 
dodavatel práci (nebo jeho subdodavatel) 
používá látky nebo směsi, které jsou 
v Bezpečnostním listu označeny jako 
nebezpečné chemické látky nebo směsi a jsou 
klasifikované jako T+ (vysoce toxické), T 
(toxické), C (žíravé), karcinogenní s R větou 
45 nebo 49, mutagenní s R větou 46 a 
toxickou pro reprodukci s R větou 60 nebo 61, 
je podle zákona č. 258/2000 Sb. povinen mít 
pro ně zpracována písemná bezpečnostní 
pravidla, která byla projednána Krajskou 
hygienickou stanicí. Tato pravidla je dodavatel 
povinen předložit objednateli před započetím 
vlastní práce. Objednatel je pak povinen 
zajistit, aby se jeho zaměstnanci nedostali do 
styku s těmito výše uvedenými 
látkami/směsmi, popř. musí tyto proškolit 
z těchto bezpečnostních pravidel. Dodavatel 
je povinen na vyžádání předložit veškerou 
dokumentaci, která se týká nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami, s biocidy 
pověřené osobě za ArcelorMittal Ostrava a.s., 
a umožnit kontrolu na pracovišti. 
3 Jsou zakázány dodávky materiálu, 
výrobků, zařízení a technologií s použitím 
polychlorovaných bifenylů nebo azbestu. 
Dodávky trichlorethenu a tetrachlorethenu 
jsou možné jen v nezbytně nutném, Smlouvou 
požadovaném množství pro stanovený účel 
použití. Dodávky spotřebního zboží a 
materiálu nesmí být kontaminovány 
zakázanou látkou - biocidním přípravkem 
DMF=Dimethylfumaratem (Rozhodnutí komise 
č. 2009/251/ES). Dodavatel tímto potvrzuje, 
že požadovaná dodávka není kontaminována 
DMF. V případě porušení této povinnosti nese 
dodavatel plnou odpovědnost za způsobenou 
škodu, a to včetně případných sankcí 

udělených příslušnými kontrolními správními 
orgány. 
4 Dodavatel se zavazuje ke shodě s 
vnitrostátními, evropskými a mezinárodními 
předpisy pro ochranu životního prostředí, 
zejména v souvislosti s Nařízením (ES) č. 
1907/2006 Evropského parlamentu a Rady 
(ES) o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek - R E A C H , a 
dále že v oblasti ochrany vod a nakládání s 
odpady získal příslušná oprávnění vydávaná 
správními orgány. Dle těchto podmínek a v 
souladu s příslušnými ustanoveními R E A C H a 
zákona č. 350/2011 Sb. a souvisejícími 
prováděcími vyhláškami se dodavatel 
zavazuje, že následným uživatelům dodá 
pouze předregistrované nebo registrované 
látky, mimo výjimek, kde registrace dle 
R E A C H není požadována. Dle těchto 
podmínek a v souladu s příslušnými 
ustanoveními R E A C H se dodavatel zavazuje 
informovat následné uživatele v případě 
obsahu látky, která je uvedena na 
kandidátském seznamu látek k zahrnutí do 
přílohy č. XIV Nařízení R E A C H . Chemické 
látky a směsi budou baleny a označeny v 
českém jazyce v souladu se zákonem č. 
350/2011 Sb., Nařízením (ES)č. 453/2010 a 
bude k nim dodán dle platné legislativy 
aktuální Bezpečnostní list v českém jazyce. 
5 Dodávky biocidních látek a přípravků musí 
být v souladu se zákonem č. 120/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, o podmínkách 
uvádění biocidních přípravků a účinných látek 
na trh. Dodávky nesplňující čí porušující tato 
pravidla jsou zakázány. Dodavatel je povinen 
před podepsáním Smlouvy předložit potvrzení 
MZd o oznámení prací s biocidy. 
6 Porušení kteréhokoliv z uvedených 
závazků týkající se nakládání s chemickými 
látkami a R E A C H je považováno za porušení 
smlouvy podstatným způsobem a zakládá 
právo objednatele odstoupit od Smlouvy a 
požadovat náhradu vzniklé škody, případně 
uplatnit i smluvní pokutu ve výši 10 % z 
hodnoty dodávky. 
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7 Dodavatel prací je povinen spolupracovat 
s objednatelem určeným koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel je povinen nahlásit práce 
s možnou expozicí azbestem pověřené osobě 
za ArcelorMittal Ostrava a.s. V případě 
stavebních prací, při nichž by se vyskytovalo 
riziko expozice azbestu pracovníků 
dodavatele či objednatele, je nutné, aby se 
dodavatel prací řídil zákonem č. 309/2006 Sb. 
(§ 7, ods.3 - zajištění kontrolovaného 
pásma), č. 258/2000 Sb. (§ 41) v platném 
znění. U staveb, v nichž je přítomen azbest, 
zajistí dodavatel provádění dozoru osobou, 
která má oprávnění pro odborné vedení 
provádění stavby podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., § 128). Pro 
bourací práce s přítomností azbestu je nutné 
zajistit také odvoz odpadu dodavatelem prací 
dle zákona č. 185/2001 Sb. (§ 25 a 35) ve 
zněni pozdějších předpisů. 
8 Dodavatel je povinen před každým 
vjezdem do podniku zpracovat seznam všech 
dovážených chemických látek a směsí 
s uvedením jejich množství a nebezpečných 
vlastností. Tento je povinen předložit zástupci 
Ostrahy na vstupních branách podniku a 
následně předat objednatelem určené osobě, 
zodpovědné za převzetí díla. 

C) Nakládání s radioaktivními látkami 

1 Dodavatel prací - dovozce je povinen před 
dovozem sdělit tuto skutečnost zodpovědné 
osobě za převzetí prací a předat kopie 
dokladů k Radioaktivním látkám. 

D) Evidence rozhodných skutečností při 
zajišťování BOZP (Os N 0.121) 

1 Dodavatel vede stavební nebo montážní 
deník, kde zaznamenává všechny skutečnosti 
rozhodné při zajišťováni bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, včetně porušeni 
bezpečnostních předpisů zaměstnanci, 
pracovních úrazů a skoronehod, 
nebezpečných situací a nebezpečných 
jednání hlášených zaměstnanci. Deník musí 
být přístupný zaměstnancům objednatele. 
Definice jednotlivých typů incidentů a 
pracovních úrazů jsou uvedeny na: 
http://ostrava.arcelomnittal.com/o-
spolecnosťi/materialv-bozp-pro-externi-
zhotovitele-sluzeb.aspx 

E) Povinnosti dodavatele před započetím 
prací (Os N 0.121 kap. 7) 

1 Dodavatel je před započetím prací 
povinen: 
a) zajistit provedení bezpečnostních opatření 
uvedených v projektu, Smlouvě, protokolu o 
převzetí pracoviště nebo zápisu ve stavebním, 
montážním deníku nebo jiném dokladu, 
b) předat objednateli písemnou informaci o 
rizicích, která vyplývají z jeho pracovních 
činností a ohrožují život a zdraví zaměstnanců 
objednatele. 
c) dodavatel nebo osoby provádějící 
jakoukoliv činnost na území AMO, při které 
budou používány specifické technické zařízení 
(jeřáby, auto jeřáby, bagry, silniční válce, 
pracovní plošiny ap.) jsou povinny tato 
zařízení vepsat do formuláře „ Ohláška vstupu 
hmotného majetku externí firmy" 
s evidenčními čísly (výr. čísly ap.) včetně 
platné revize popřípadě inspekční prohlídky 
nebo technické kontroly (stačí datum poslední 
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TK, revize ap. a včetně kopie těchto 
dokumentů). Formulář včetně podkladů musí 
být předán objednateli před samotným 
vstupem zařízení do podniku a objednatel 
tento vstup musí verifikovat. V případě 
dodatečného dovozu těchto zařízení platí 
stejný postup. Výše zmíněný formulář je 
dostupný na http://www.arcelormittal.cz/.... 
d) Dodavatel je povinen se řídit pravidly pro 
odpojení a zajištění zařízení, zejména 
nemanipulovat s ovládacími prvky přívodů 
energií a postupovat podle instrukcí osoby 
odpovědné za zařízení nebo pracoviště. 
Na pracovištích, která jsou v prostoru 
odpojeného a zajištěného zařízení, budou 
zaměstnanci vybaveni osobními zámky pro 
zajištění své vlastní bezpečnosti. Pro tyto 
zámky platí pravidlo: jedna osoba, jeden 
zámek, jeden klíč. Detailní pravidla pro izolaci 
jsou v N-0.121 kap. 6 a dalších dokumentech 
na http://www.arcelormittal.cz/ 
2 Dodavatel je povinen prokazatelně 
seznámit své zaměstnance a případné 
subdodavatele s požadavky přiloh Smlouvy 
týkající se oblasti BOZP, požadavky 
bezpečnosti práce, obsaženými v 
dodavatelské dokumentaci a technologických 
nebo pracovních postupech v rozsahu, který 
se jich týká. Pro kontrolu provedení tohoto 
seznámení je dodavatel povinen vést a na 
vyzvání předkládat objednatelem určené 
osobě, zodpovědné za převzetí díla vyplněný 
a příslušnými zaměstnanci podepsaný 
Evidenční formulář, který je dostupný na: 
http://ostrava.arcelormittal.com/o-
spolecnosti/materialv-bozp-pro-externi-
zhotovitele-sluzeb.aspxl 
Pokud jsou zaměstnanci seznamováni s revizí 
dokumentu rozhodného pro řízení BOZP pro 
danou akci (např. Plán BOZP, Technologický 
nebo pracovní postup) má dodavatel 
povinnost tuto skutečnost uvést v Evidenčním 
formuláři. 
Tento bude dodavatelem předán při ukončení 
posledních výkonů na staveništi (tj. ukončení 
vedení stavebního deníku). Dále je povinen 
proškolovat je dle osnov, které objednatel 
zapsal do stavebního, montážního 
(provozního) deníku či jiného dokumentu, 
který je v této souvislosti veden. 
Dodavatel je povinen prokazatelně seznámit 
své zaměstnance a zaměstnance 
subdodavatele s Politikou v oblasti zdraví a 
bezpečnosti práce společnosti ArcelorMittal. 
3 Před zahájením prací je dodavatel 
povinen písemně oznámit objednateli příjmení 
zaměstnance (zaměstnanců) zodpovědného 
za pracovní skupinu (vedoucího pracovní 
skupiny). Totéž je povinen provést při každé 
změně. 
4 Dodavatel odpovídá za to, že všichni jeho 
zaměstnanci i zaměstnanci případných 
subdodavatelů jsou odborně a zdravotně 
způsobilí k potřebným pracovním činnostem. 
Platné doklady o odborné a zdravotní 
způsobi lost i zaměstnanců musí být uloženy 
u dodavatele. 
Na požadavek objednatele a všude tam, kde 
to vyplývá z obecně platných předpisů a 
podmínek, je dále dodavatel povinen předložit 
objednateli před uzavřením smlouvy a na 
vyžádání objednatele nebo kontrolních orgánů 
i v průběhu provádění prací na díle průkaz 
platné kvalifikace k prováděným pracím a 
oprávnění k výrobě vyhrazených technických 
zařízení. Ve zvlášť specifikovaných a ve 
Smlouvě uvedených případech je možné 
provádět práce jen za dozoru zaměstnanců 
odborných útvarů objednatele. 
5 Dodavatel se zavazuje respektovat zákon 
o zaměstnanosti a právní úpravu na úseku 

Jupí-li k 

zaměstnanosti, zejména ve vztahu 
k nelegální práci, zaměstnávání ciziijifců 
včetně plnění informačních povinností 
s tím souvisejících. Za vzniklé škody či 
udělené sankce pak dodavatelé přímo 
odpovídají, neboť jsou vázáni k jejich 
výslovnému dodržování. Zejména nastj 
výkonu práce k dodavateli vč. jeho 
subdodavatelů zahraniční zaměstnanefcl 
kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, 
zavazuje se dodavatel ve smyslu přísl. Jist. 
zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 
provést písemnou informační povinnost|úřadu 
práce v Ostravě, oddělení - Zahraničn 
zaměstnanost, třída 30.dubna 2C, 701 
Ostrava 1, tel.: 00420 595132546, či jinému 
příslušnému úřadu práce dle platných 
právních předpisů, jakožto zaměstnavatel 
vysílající své zaměstnance na základě 
smlouvy k výkonu práce u objednatele 
informační povinnost má dodavatel prok/jést 
nejpozději v den nástupu těchto zaměsjtpancú 
(osob) do práce. Dodavatel vč. jeho 
subdodavatelů se dále zavazuje poskytnout 
písemnou formou objednateli - útvaru 
personálních služeb, údaje o zahraničních 
zaměstnancích a cizincích, které k něrr u 
vysílá k výkonu práce, a to nejpozději \ 
nástupu těchto zaměstnanců (osob), po(cud 
zákon nestanoví dřívější povinnost. 
6 Dodavatel je ve smyslu poznaných 
povinen zajistit pro své zaměstnance 
příslušné osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP), ochranné prostředky 
dýchacích orgánů, prostředky osobníhc 
kolektivního zajištění pro práci ve výšce 
volnou hloubkou, zajistit jejich používáni 
provádět stanovené kontroly (nejméně 

50 

Tuto 

den 

rizik 

nebo 
|a nad \ 

l idnou 
týdně). Prováději-li zaměstnanci dodavbiele 
práce v prostředí s riziky u něj neobvyklými, 
musí jim příslušné O O P P poskytnout 
objednatel. 
7 Zaměstnanci dodavatele včetně 
zaměstnanců jeho případných subdodevatelú 
jsou povinni používat při práci stanovený 
osobní ochranné pracovní prostředky. 
Všude tam, kde je vyžadována ochranný 
přilba je povinnost používat podhradní | > Ssek k 
ochranné přilbě z důvodu zajištění větš 
bezpečnosti a ochrany proti pádu. 
Musí být prokazatelné proškoleni v používání 
izolačních dýchacích přístrojů a mít oprávnění 
k bezpečnému používání vybraného př stroje, 
pokud je budou při pracovní činnosti vy j í ívat 
8 Dodavatel je povinen zajistit označí ní 
svých zaměstnanců (i případných 
zaměstnanců subdodavatelů), kteří jsoi 
oprávněni vázat a zavěšovat břemena, 
bezpečnostní nálepkou na ochranné přll)ě. 
9 Staveništní zařízení, která jsou maj stkem 
dodavatele nebo byla dodavateli přenechána 
do užívání, musí být označena názvem a 
adresou firmy, která je obhospodařuje í 
jménem a příjmením zaměstnance, ktei ^ 
odpovídá za jejich bezpečné provozová r í. 
10 Zajištění pracoviště/staveniště 
v projektové dokumentaci je smluvně z< jištěno 
objednatelem (N-3.160). Vlastní zajištěn 
pracoviště/staveniště při realizaci stave jních, 
montážních a udržovacích pracích (N-0 121) 
je povinností dodavatele (způsob ohraz sní, 
oplocení, instalování bezpečnostního zmičení 
aplikací zákazových, výstražných, příkazových 
a informačních značek, stanovení četncsti 
kontrolních pochůzek, dozor staveniště 
zamezení manipulace se stroji a zařízen m 
neoprávněnou osobou, vymezení průcrcdú 
staveništěm, osvětlení staveniště). Dodai/atel 
je povinen označit vstupy na pracoviště 
bezpečnostními tabulemi s uvedením 
nebezpečí a opatření k minimalizaci rizi< 
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poškození zdraví formou bezpečnostních 
značek (symboly s textem). Označovat vstupy 
dodavatel nemusí v případě, že se jedná o 
liniové stavby, a to za předpokladu, že místa 
staveniště budou řádně ohrazena a označena 
tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán". 
Případné vstupy jiných pracovníků než 
dodavatele budou probíhat jen za účasti 
dodavatele. 
11 Dodavatel umožní objednateli provedení 
bezpečnostních auditů a dozor Rudých 
škorpiónů (bezpečnostní dozor) v případě, že 
jej objednatel bude považovat za potřebný 
k ověření skutečností vedoucích k zajištění 
péče o BOZP na pracovišti, případně vlastní 
provozovně dodavatele. Pokud jsou při 
bezpečnostním auditu zjištěny neshody a tyto 
jsou uvedeny v zápisu z tohoto auditu je 
dodavatel povinen plnit stanovené úkoly pro 
odstranění těchto neshod. V případě 
požadavku objednatele je dodavatel povinen 
zpracovat Akční plán na odstranění zjištěných 
neshod. 
12 Před zahájením prací zaměstnanců 
dodavatelských firem zajistí objednatel 
provedení školení bezpečnosti práce 
v rozsahu osnovy školení podle ZBB 24 (viz 
intranetová stránka úseku ŘB-Ředitel pro 
bezpečnost a zdraví). 

F) BOZP při provádění prací (Os N 0.121 
kap. 7) 

1 Dodavatel je povinen při provádění prací 
dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a další obecně platné předpisy. 
2 V rámci přípravy i realizace prací seznámí 
objednatel dodavatele se způsobem 
uplatňování požadavku a zajištění příslušných 
dokladu pro předmětnou činnost: 

výkopové povolení, 
výlukový rozkaz, 
povolení k výluce vnitropodnikových 

komunikací, 
příkaz „B" (na elektrické zařízení), který je 

u objednatele nadále platný, 
příkaz „P", „V" a „S" pro práce se 

zvýšeným nebezpečím (svařování, pálení) 
nebo v prostorách s nebezpečím výbuchu a 
určených a označených stísněných prostorech 

trhací práce, 
zajištění práce ve výškách (požadavky na 

lešení), 
odpojování a zajišťování strojů a 

technických zařízení (N-0.121), 
místa a způsob odběru energií dle 

smlouvy, 
povolení ke zřízení prozatímního 

elektrického zařízení a další. 
Požadavky k zajištění těchto činností je nutné 
uvést ve smlouvě. Vyskytnou-li se v průběhu 
realizace prací, je nutné je zaznamenat ve 
stavebním, montážním deníku v potřebném 
předstihu před jejich započetím. 
Při pracích prováděných pracovníky 
dodavatele v prostorách s nebezpečím 
vybuchuje nutné používat osobní ochranné 
pracovní prostředky a mobilní prostředky 

R051012, V P S S 2015/01 

v souladu s Nařízením vlády č. 406/2004 Sb. 
Před nástupem budou pracovníci dodavatele 
s těmito prostorami seznámeni objednatelem 
v rámci osnov ZBB24 nebo budou tyto 
uvedeny v příkazu "V" (viz výše). 
3 Způsob provádění montážních, 
stavebních a jiných prací, které zasáhnou do 
průjezdního profilu jeřábů (např. práce na 
jeřábových drahách, potrubních rozvodech, 
stěnách a střechách hal apod.) nebo budou 
prováděny v manipulačním prostoru jeřábů 
(např. stavby lešení apod ), je dodavatel 
povinen dohodnout s objednatelem. O dohodě 
musí být proveden zápis ve stavebním, 
montážním deníku nebo v zápise o předání 
pracoviště, staveniště. 
4 Pokud bude dodavatel vykonávat práce 
na vyhrazených technických zařízeních (VTZ, 
dále viz čl. 11 „Zajištění legislativních 
podmínek při provádění montážních a 
údržbářských pracích na vyhrazených 
technických zařízeních (VTZ) u objednatele") 
a ocelových konstrukcích, stavět lešení apod., 
musí dodavatel vlastnit oprávnění pro 
provádění těchto prací, vydané orgány 
státního odborného dozoru. 
5 Před prováděním prací na vyhrazených 
elektrických zařízeních objednatele nebo v 
jejich blízkosti, které vyžadují vystavení 
příkazu „B" (dle ČSN 34 3100 - u objednatele 
tato nadále platí), je dodavatel povinen 
předložit objednateli fotokopii dokladu, že 
zaměstnanec, který bude tyto práce řídit má 
příslušnou kvalifikaci. 
6 U objednatele je zaveden jednotný sled 
fází v zásuvkových rozvodech. Proto jsou 
zaměstnanci dodavatele povinni ověřit řádný 
stav a správný chod svých spotřebičů a v 
případě opačného chodu zajistit opačné 
přepojení. Jakékoliv neoprávněné zásahy do 
elektrických rozvodů jsou zakázány! 
7 Zapůjčení (prokazatelné) strojního 
zařízení, elektromechanického, 
pneumatického, hydraulického nebo jiného 
nářadí bude umožněno jen oprávněnému 
zaměstnanci dodavatele, kterému bude 
zároveň zapůjčen příslušný návod k 
používání. Zaměstnanci dodavatele nesmí 
výše uvedená zařízení objednatele používat 
svévolně. 
8 Objednatel má právo ověřit, zda 
zaměstnanci, kteří provádějí odborné práce, 
používají nebo obsluhují zařízení objednatele, 
mají pro tyto činnosti požadovanou kvalifikaci 
a zdravotní způsobilost. 
9 Vedoucí pracovní skupiny dodavatele je 
povinen ihned zastavit práci, pokud by tato 
ohrožovala činnost objednatele nebo jiného 
dodavatele. Zastavení práce a jeho důvody je 
dodavatel povinen okamžitě oznámit 
objednateli. Rovněž je povinen zastavit práci, 
pokud by jeho činnost ohrožovala 
zaměstnance objednatele nebo jiného 
dodavatele a dohodnout s objednatelem další 
postup, o kterém je nutno učinit písemný 
záznam do stavebního, montážního deníku. 
10 Opětovné zahájení práce je dodavatel 
povinen oznámit objednateli a zapsat do 
stavebního, montážního deníku. 
11 Zajištění legislativních podmínek při 
provádění montážních a údržbářských pracích 
na vyhrazených technických zařízeních 
(VTZ) u objednatele.: 
11.1 Oblast plynových zařízeni (PZ): 
a) dodavatel musí mít oprávnění vydané ITI 
Praha s příslušným rozsahem dle 
opravovaného či montovaného zařízení; 
b) při opravě musí být veden montážní 
deník; 
c) pro práci musí být zpracován písemný 
technologický postup údržbářských prací; 

d) při provádění prací musí být fyzicky 
přítomni pracovníci, kteří mají osvědčení 
s příslušným rozsahem (když má někdo 
způsobilost k opravě potrubí topných plynů, 
nemůže jít opravovat pec či potrubí 
technických plynu), který je v osvědčení 
zapsán. Při pracích vyžadujících více 
pomocných činností postačí, má-li toto 
osvědčeni 1 pracovník za předpokladu, že 
bude uveden v montážním deníku a bude se 
celou dobu montáže zdržovat fyzicky na 
pracovišti, je proto zakázáno uvádět jeho 
odpovědnost na více pracovištích v tentýž 
čas; 
e) svářeč musí mít příslušnou zkoušku co 
do průměru a druhu svařovaného materiálu 
v souladu s ČSN EN 287; 
f) po ukončení práce je nutno provést 
tlakové nebo funkční zkoušky - připravuje 
dodavatel díla - VTZ, pro zkoušku zajišťuje 
revizního technika pro danou oblast, připravit 
dokumenty kontroly inspekční certifikát „3.1" 
dle ČSN EN 10204 a ES prohlášení o shodě 
k dodaným sériově vyráběným součástem, u 
plynovodů do 0,5 bar stačí dokument kontroly 
zkušební zpráva „2.2", dodavatel připravuje 
k předání objednateli další dokumenty - zápis 
o tlakových a funkčních zkouškách, svářečský 
deník, montážní deník, technickou 
dokumentaci skut. provedení; 
g) u VTL plynovodů (nad 400 kPa-rozvody 
acetylenu, zemního plynu) a zařízení pro 
spotřebu spalováním s výkonem nad 3,5 MW 
je nutno ke zkoušce pozvat inspektora ITI 
Praha písemně 14 dnú před termínem 
zkoušky; 
h) u prováděných prací na VTZ 
dodavatelem za hodinovou sazbu ve formě 
kooperace s dispozicí záv. 3-Údržba má 
odpovědnost za splnění všech výše 
uvedených bodů koordinátor prací 
objednavatele; plnění jednotlivých položek 
může být upraveno vzájemnou dohodou 
koordinátorů prací objednavatele a dodavatele 
zapsanou v montážním deníku. 
i) Zaměstnanci vstupující do prostoru 
s nebezpečím výskytu plynu-červené zóny, 
označeného bezpečnostní tabulkou „Zákaz 
vstupu bez dýchacího přístroje a detektoru 
plynu! Prostor s nebezpečím výskytu plynu!" 
musi být vybaveni dýchacím přístrojem a 
detektorem daného plynu. Zaměstnanci 
vstupující do prostoru s nebezpečím výskytu 
plynu-žluté zóny, označeného bezpečnostní 
tabulkou „Zákaz vstupu bez detektoru plynu! 
Prostor s nebezpečím výskytu plynu!" musí být 
vybaveni detektorem daného plynu. 
Zaměstnavatel/dodavatel zajistí prokazatelné 
seznámení svých zaměstnanců a případné 
subdodavatele s Metodickou pomůckou BP č. 
6 - Používání, kontrola provozuschopnosti 
detektoru plynů a postup měření ovzduší. 
Pro kontrolu provedení tohoto seznámení je 
dodavatel povinen vést a na vyzvání 
předkládat objednatelem určené osobě, 
zodpovědné za převzetí díla vyplněný a 
příslušnými zaměstnanci podepsaný 
evidenční formulář, viz čl. 2. „Povinnosti 
dodavatele před započetím prací". 
Objednavatel si ověřuje správnost podkladů a 
dokladů u podnikového revizního technika PZ 
v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
11.2 Oblast tlakových zařízení (TZ): 
a) při opravě kotlů 1. a 2. třídy musí být veden 
montážní deník, u tlakových nádob 

není nutné; 
b) pro práci musí být zpracován písemný 
technologický postup údržbářských prací; 
c) pro svařování na tlakovém celku musí být 
zpracována technologická instrukce 
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svařování, která vychází z příslušné 
kvalifikované (schválené) W P S ; 
d) svarové spoje muže provádět pouze svářeč 
s příslušnou zkouškou podle ČSN EN 
287-1; 
e) po ukončení práce musí být provedena 
stavební a tlaková zkouška, kterou 
připravuje dodavatel, pro zkoušku zajišťuje 
revizního technika s platným 
osvědčením příslušného rozsahu; v případech 
dle bodu g) po úspěšném provedení 
zkoušek zajišťuje inspektora ITI Praha 
k provedení zkoušek za jeho 
účasti; 
f) ke stavební zkoušce dodavatel musí 
připravit svářečský deník, 
technologickou instrukci svařování, u parních 
kotlů pak montážní deník, 
technickou dokumentaci, protokoly o 
nedestruktivních zkouškách, dokumenty 
kontroly inspekční certifikát „3.1" dle ČSN EN 
10204 a ES prohlášení o shodě 
k dodaným tlakovým sériově vyráběným 
součástem, TD skutečného provedení; 
g) oznámit písemně 15 dnú předem orgánu 
dozoru - ITI Praha datum provádění 
zkoušek kotlů s konstrukčním přetlakem 
přesahujícím 1,6 MPa a tlakových nádob 
skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem 
přesahujícím 2,5 MPa; 
h) u prováděných prací na VTZ dodavatelem 
za hodinovou sazbu ve formě kooperace 
s dispozicí záv. 3-Údržba má odpovědnost za 
splněni všech výše uvedených bodů 
koordinátor prací objednavatele; plnění 
jednotlivých položek může být upraveno 
vzájemnou dohodou koordinátorů prací 
objednavatele a dodavatele zapsanou 
v montážním deníku; 
i) dodavatel provádějící opravu, rekonstrukci 
nebo montáž TZ musí mít oprávnění 
s příslušným rozsahem TZ vydané ITI Praha. 
Objednavatel si ověřuje správnost podkladů a 
dokladů u podnikového revizního technika TZ 
v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
11.3 Oblast zdvihacích zařízeni (ZZ): 
a) při opravě VTZZ musí být veden 
montážní deník a doložen pracovní postup; 
b) při provádění prací musí být přítomni 
pracovníci, kteří mají osvědčení s příslušným 
rozsahem - opravář zdvihacích zařízení; 
c) svářeč musí mít příslušnou zkoušku dle 
ČSN EN 287-1 co do průměru a druhu 
svařovaného materiálu; 
d) pro práci musí být zpracován písemný 
technologický postup; 
e) po ukončení práce dodavatel zajišťuje 
zkoušky dle charakteru a rozsahu opravy 
(funkční zkoušky, revizní zkouška). Požaduje 
dodavatel opravy, pro zkoušku zajišťuje 
revizního technika pro danou oblast, kde je 
zařízení; 
f) ke zkoušce připravuje dodavatel 
dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204 
nosných prvků, eventuelně geometrické 
zaměření, svářečský deník, montážní deník, 
technickou dokumentaci; 
g) u prováděných prací na VTZ 
dodavatelem za hodinovou sazbu ve formě 
kooperace s dispozicí záv. 3-Údržba má 
odpovědnost za splnění všech výše 
uvedených bodů koordinátor prací 
objednavatele; plnění jednotlivých položek 
může být upraveno vzájemnou dohodou 
koordinátorů prací objednavatele a dodavatele 
zapsanou v montážním deníku; 
h) opravy výtahů zajišťuje dodavatel 
pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí 
s osvědčením opravář výtahů. 
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Objednavatel si ověřuje správnost podkladů a 
dokladů u podnikového revizního technika ZZ 
v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
11.4 Oblast elektrických zařízení (EZ): 
a) při provádění prací musí být přítomni 
pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci 
elektro - osvědčení s rozsahem od § 5 do § 8 
vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. (elektro 
profese) a § 4 (bez elektrotechnické 
kvalifikace, tj. pracovník, který používá 
elektrické nářadí); 
b) po ukončení práce je nutno provést 
zkoušky a měření na EZ dle charakteru a 
rozsahu opravy (funkční zkoušky) evn. revize 
elektro (pokud se mění jištění, vyměňuje 
zařízení, montáž nového atd.), pro provedení 
dodavatel zajišťuje revizního technika 
s příslušným oprávněním; po výstavbě nového 
zařízení při přejímacím řízení předává 
provozovateli výchozí revizní zprávy 
a dokumentaci skutečného provedeni vč. 
návodů pro obsluhu a údržbu; 
c) dodavatel k revizi dále připravuje 
dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204, 
prohlášeni o shodě, zápisy o zkouškách, 
protokoly o měření, montážní deník; 
d) dodavatel oznamuje nejméně 15 dnů 
předem orgánu dozoru (OIP, Drážní úřad) 
termín ukončení montáže jako celku v 
případech uvedených v § 4, vyhlášky 
č. 20/1979 Sb.; zároveň zajišťuje, aby pro 
zařízení instalované v prostředí s nebezpečím 
výbuchu nebo v prostorách z hlediska úrazu 
elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a v 
objektech určených ke shromažďování více 
než 250 osob bylo vyžádáno stanovisko 
Institutu technické inspekce Praha, pobočky 
Ostrava; 
e) dodavatel musí mít tyto doklady -
živnostenský list na montáže, opravy a revize 
el. zařízení vč. oprávnění elektro na 
dodavatelskou činnost, seznamy osob s 
příslušnou 
kvalifikací elektro. 
Objednavatel si ověřuje správnost podkladů a 
dokladů u podnikového revizního technika EZ 
v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
11.5 Činnosti v oblasti svařování včetně VTZ, 
kontrola OK a SK: 
a) u připravovaných svářečských prací na 
OK a VTZ, které bude provádět dodavatel 
v plném rozsahu, je potřeba důsledně 
dodržovat nutnost odsouhlasení postupů 
svařování, rozsahu a plánu kontrol včetně 
kritérií vyhodnocení, příslušným svářečským 
inženýrem, který zajišťuje inspekční svářečský 
dozor; 
b) předkládání požadovaných dokladů 
dodavatelem o provedených svářečských 
pracích na VTZ nebo OK ke kontrole 
odpovědné osobě dle Smlouvy, 
případně podnikovému svářečskému 
inženýrovi v ArcelorMittal Ostrava a.s nebo 
svářečskému technologovi příslušného 
závodu, pro který jsou práce prováděny. 
12 Veškerá zařízení přicházející do styku 
s kyslíkem musí být dokonale odmaštěna. Při 
zjištění netěsnosti kyslíkovodu (potrubí 
označeného nápisem kyslíkovod) je nutné 
tuto skutečnost ihned nahlásit obsluze 
kyslíkovodu. 
Podzemní prostory s předpokládaným 
výskytem vyšší koncentrace kyslíku musí být 
přísl. provozem objednatele vhodným 
způsobem označeny k provádění povinné 
kontroly detekčním přístrojem na koncentraci 
kyslíku před každým vstupem do těchto 
prostor. Při zjištění koncentrace kyslíku ve 
vzduchu nad 21% nelze v těchto prostorách 
provádět práce a je nutné nejdříve zjistit 
příčinu a odstranění tohoto stavu. 

Je zakázáno používat kyslík k činnostej^i, 
které nesouvisí s jeho technologickým 
použitím. Při používání kyslíku není dol/bleno 
rozšiřovat počet odběrných míst na jeden 
svod (zajištění dovolené rychlosti proti I Sní) 
Každý zjištěný případ porušení těchto ,: isad 
je nutné zdokumentovat a oznámit úse <u ŘB 
Ředitel pro bezpečnost a zdraví 
v ArcelorMittal Ostrava a.s (dále „ŘB-ř fiditel 
pro bezpečnost a zdraví"). 
13 Práce ve výškách a nad vo lnou 
hloubkou a zajištění osobními ochran í j rni 
pracovními prostředky proti pádu 
Zaměstnavatel/dodavatel zajistí proka; utelné 
seznámení svých zaměstnanců a přípíidné 
subdodavatele s Metodickou pomůcko d BP č 
1 - Práce ve výškách a nad volnou hic úbkou 
před započetím pracovních činnosti 
Pro kontrolu provedeni tohoto seznám)e)ní je 
dodavatel povinen vést a na vyzvání 
předkládat objednatelem určené osob^ 
zodpovědné za převzetí díla vyplněný 
příslušnými zaměstnanci podepsaný 
evidenční formulář, viz čí. 2. „Povinno^i 
dodavatele před započetím prací" 
Zaměstnavatel/dodavatel zajistí, aby ávjolené 
osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnosti i 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb Í I [aby 
byly pravidelně prohlíženy a zkoušený 
souladu s požadavky průvodní dokům sjntace. 
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou 
používány samostatně nebo v kombin ejci 
prvků a součástí systémů a v souladu s 
návody k používání dodanými výrobci n n tak, 
že je: 
a) zaměstnanci zamezen přístup do p ostoru, 
v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m >d 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze 
tak, že pádu z výšky je zcela zabráné 10, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyce rého 
zaměstnance lze neprodlené a bezpeíhě 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezp> i inóho 
místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (term lem, 
podlahou, konstrukcí apod.), aby se v yloučilo 
zranění zaměstnance. 
Pokud je vyžadován pohyb mimo dosen 
jistícího systému nebo při přerušení ť > loto 
systému, musí být zaměstnanec zajištěn 
pomocí záchranného nebo dvojitého í na tak, 
aby alespoň jedno z nich bylo neustá <i 
uchyceno. 
V případě práce na střeše je nutné zí j stit 
zaměstnance proti pádu z výšky, vče ně 
propadnutí odborně instalovaným l 
horizontálním lanovým systémem, p ď u d není 
stanoven jiný způsob zajištění. 
Vhodný osobní ochranný pracovní pr :středek 
proti pádu, popřípadě pracovní poloh:vací 
systém včetně kotevních míst musí t ýl určen 
v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického 
postupu nevyžadují, určí prokazatelná vhodný 
způsob zajištění proti pádu, resp. prcoovního 
polohování včetně míst kotvení odboTiě 
způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem/dodavatelem. Misfcl kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné. 
V případě práce v ochranném koši pMcovni 
plošiny, je povinností zaměstnance t; 
zajištěn za pomocí O O P P proti pádu i výšky. 
Zaměstnanci musí být v každém okarnžiku 
zajištěni proti pádu z výšky, tzn. i při 
převěšování (používání tzv. dvoupraHienného 
zachycovače pádu). 



Zaměstnanci musí při práci ve výšce používat 
ochrannou přilbu s podhradním řemínkem, 
tzn. od výšky 1.5 m, pokud není stanoveno 
jinak. Zaměstnanci dodavatele/zhotovitele, 
určení pro výkon práce ve výškách nebo nad 
hloubkou, musí být pro tyto práci odborně a 
zdravotně způsobilí. Odbornou a zdravotní 
způsobilost svých zaměstnanců doloží 
zástupce dodavatele/zhotovitele před 
zahájením prací objednateli. 
13.1 Žebříky 
Žebřik lze použit pro práci ve výšce jen v 
případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení 
rizika opodstatněné a účelné, případně kdy 
místní podmínky týkající se práce ve výškách 
použití takových prostředků neumožňují. Na 
žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Práce, při kterých jsou používány 
nebezpečné nástroje nebo nářadí (např. 
přenosné řetězové pily, ruční pneumatické 
nářadí, svařovací soupravy apod.) se na 
žebříku nesmí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí 
být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu, 
pro pohyb po žebříku musí používat vždy 
jednu příčel. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla 
zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na 
stabilním, pevném a dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Musí být zajištěn proti posunutí a 
rozkývání např. přivázáním. Musí být 
zabráněno jeho podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím 
protiskluzových přípravku nebo jiných opatření 
s odpovídající účinnosti. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. 
Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
práci a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky tj. 
postrojem, lanem s tlumičem pádu. Při práci 
na žebříku, kdy stojí chodidly ve výšce od 1,8 
m do 5 m, musí být zajištěn krátkými 
omezujícími lany s karabinou, pokud jsou 
v dosahu místa ukotvení. Pro práci, kterou lze 
vykonávat v postavení nohou ve výšce do 1,8 
m používat lehčené schůdky s pracovní 
plošinou a madlem. 
Zaměstnanci musí při pohybu a práci na 
žebříku používat ochrannou přilbu s 
podhradním řemínkem. 
Periodické prohlídky žebříků se musí provádět 
min. 1 x za 12 měsíců, pokud ne-stanoví 
návod výrobce jinak. Zaměstnanci musí 
provést vizuální kontrolu žebříku před každým 
zahájením práce. Poškozené žebříky nesmí 
být používány a musí být řádně označeny. 
14 Stavební, montážní a udržovací práce 
(SMUP) jsou práce na budovaných anebo 
provozovaných objektech, budovách, 
konstrukcích, strojích, technických zařízeních 
a jejich částech, kterými se tyto pořizují anebo 
udržují ve stavu schopném užívání (opravy, 
údržba, seřizování, odstraňování poruch nebo 
havárií, apod.). 

F) Stavba a používání lešení (Os N 0.121 
kap. 9) 

1 Dodavatel provádí stavbu lešení dle 
požadavků objednatele uvedených v 
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„Zadávacím protokolu pro stavbu lešení" 
(tiskopis objednatele). 
2 Každé lešení je nutno technicky 
dokumentovat. 
3 Před započetím stavby lešení je jeho 
dodavatel povinen projednat s objednatelem 
jeho umístění v požadovaných prostorách. 
4 Dokončené lešení předává dodavatel 
objednateli formou „Protokolu o předání a 
převzetí lešení do užívání" (tiskopis poskytne 
objednatel). 
5 Dodavatel po dohodě s objednatelem 
přidělí každému lešení evidenční číslo, které 
musí být shodné pro dané lešení ve všech 
souvisejících dokumentech. 
6 Dodavatel lešení při jeho předání umístí 
na lešení tabulku s údaji: 
a) nosnost pracovních podlah v kg/m 2, 
b) dovolený počet současně zatížených 
podlah, 
c) název a adresa objednatele stavby lešení, 
d) způsob použití lešení. 
e) doba užívání lešení 
7 Dodavatel lešení garantuje objednateli 
bezpečné provedení lešení podle technické 
dokumentace a platných předpisů, provádění 
odborných prohlídek ve 14 dennich cyklech a 
odstraňování zjištěných závad a nedostatku, 
které zapisuje do „Záznamu o odborných 
prohlídkách lešení" (tiskopis poskytne 
objednatel). Nemuže-li při odborné prohlídce 
ihned odstranit závady, informuje objednatele 
stavby lešení o nutnosti přerušit práce na 
lešení do doby odstraněni závad. Informaci o 
závadách zapisuje objednateli stavby lešení 
do „Záznamu o zjištěných závadách na lešení 
a jejich odstranění" (tiskopis u objednatele). 
8 Dodavatel lešení po odstranění závad 
prokazatelně (na stejném dokumentu dle 
1.3.7) informuje objednatele stavby lešení o 
odstranění závady. 
9 Předání lešení jinému dodavateli prací 
zajišťuje původní objednatel stavby lešení u 
dodavatele lešení. Lešení je předáváno 
formou „Protokolu o předání a převzetí lešení 
do užívání" (tiskopis objednatele). 
10 Po ukončení používání lešení požaduje 
objednatel demontáž lešení. Dodavatel 
neprodleně lešení demontuje. 
11 „Zadávací protokol pro stavbu lešení" a 
„Protokol o předání a převzetí lešení do 
užívání" jsou vystavovány ve dvojím 
vyhotovení. „Záznam zjištěných závad na 
lešení a jejich odstranění" je vystavován v 
jednom vyhotovení a je uložen u dodavatele 
stavby lešení. „Zápis o odborných prohlídkách 
lešení" je vystavován v jednom vyhotovení a 
je uložen u dodavatele lešení. Tyto dokumenty 
jsou uchovávány po dobu 12 měsíců od 
demontáže lešení. 
12 Kontroly dočasných stavebních konstrukcí 
musí být prováděny před každým použitím, 
tzn. i po přerušení práce z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek 

G) Pracovní úrazy (Os N 0.121 kap. 10) 

1 Dodavatel vede o pracovních úrazech 
včetně drobných poranění evidenci v knize 
úrazů. Za drobné poranění se považuje 
pracovní úraz, který nevyžaduje ošetření 
lékařem. 
2 Dodavatel je povinen každý pracovní úraz 
neprodleně ohlásit na podnikový dispečink 
objednatele. 
3 Dodavatel je povinen každou 
skoronehodu, nebezpečnou situaci a 
nebezpečné jednání neprodleně ohlásit 
objednateli. 
4 Zjišťováni příčin vzniku úrazu, sepisování 
Záznamu o úrazu a stanovení opatření proti 

opakování úrazu provádí dodavatel ve 
spolupráci se zástupcem objednatele. Jednu 
kopii Záznamu o úrazu je povinen zaslat 
úseku ŘB - Ředitel pro bezpečnost a zdrávi. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat 
s objednatelem při sepisování formuláře 
Záznam o události nebo Záznam B v případě 
nahlášených případů skoronehod, 
nebezpečných situací, nebezpečných 
jednáních, drobných poranění, ošetření 
lékařem a náhradní práce. 
5 Dodavatel je povinen v případě vzniku 
absenčního pracovního úrazu neprodleně 
prokazatelně proškolit zaměstnance dle 
osnov, které objednatel zapsal do stavebního, 
montážního deníku. 

H) Nekouřeni 

Od 1. 9. 2015 platí v celém areálu zákaz 
kouření. Tento zákaz se vztahuje i na výrobky 
napodobující funkci tabákového výrobku nebo 
tabákové potřeby, jejichž účelem je 
vdechování nikotinových výparu, včetně 
příslušenství takových výrobků, jako je 
například elektronická cigareta na základě 
zák. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami v platném znění." 

2 Požární ochrana (PO) a prevence 
závažných havárii (PZH) 

1 Objednatel je povinen zabezpečit před 
zahájením prací školení o PO a PZH pro 
vedoucí zaměstnance dodavatele. Vedoucí 
zaměstnanci dodavatele jsou následně 
povinni prokazatelně proškolit své 
zaměstnance, jestliže tyto osoby vykonávají 
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
nebo činnosti s vysokým požárním 
nebezpečím (dle §4 odst. 2 a 3 zákona č. 
133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi. 
Školení o PO a PZH je prováděno dle přílohy 
č. 8 interní směrnice N-5.103. Zabezpečení 
provedení školení je nutno smluvně zajistit. 
Dále objednatel zajistí pro vedoucí 
zaměstnance dodavatele: 
- požární poplachové směrnice 
- požární řád pracoviště 
- požární evakuační plán 
- umístění a druhy hasicích přístrojů 
- umístění prostředku pro poskytnutí první 
pomoci 
- osnovy školení 
- informace o kategorizaci prací na pracovišti 
a přilehlých pracovištích, zejména pokud se 
jedná o práce s nebezpečnými chemickými 
látkami a přípravky a překračování dalších 
limitů 
- minimálně 10 dní před zahájením činnosti 
rizika vyplývající z jeho činnosti na pracovišti a 
přilehlých pracovištích. 
2 Dodavatel je povinen dodržovat při 
provádění prací a skladováni materiálu zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášku Ministerstva 
vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci), vyhlášku č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany 
staveb, O S N-3.192 Požární ochrana a 
prevence závažných havárií, vyhlášku 
Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se 
stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných 
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nádobách a příslušné technické předpisy o 
požární ochraně a OS N-3.198 Požární 
bezpečnost při svařováni, nahřívání živic 
v tavných nádobách a ostatních pracích se 
zvýšeným nebezpečím. Svou činností nesmí 
ohrožovat objekty a zařízení objednatele ani 
areálu, v kterém se nachází. 
Dodavatel je dále povinen při skladování a 
ukládání tlakových láhví k dopravě plynů 
v areálu společnosti respektovat ČSN 07 8304 
a zabezpečit označení všech objektů a 
prostorů (sklady, provozní místnosti atd.), kde 
jsou umístěny tlakové láhve dle ČSN 01 8014 
a ČSN ISO 3864 (01 8010) + ČSN ISO 3864-
1. Při vzniku požáru, výbuchu nebo známkách 
ohřátí tlakové láhve je zakázána jakákoliv 
manipulace s ni. Pracovníci musí okamžitě 
opustit ohrožený prostor do bezpečné 
vzdálenosti a ihned přivolat jednotku 
hasičského záchranného sboru přes telefonní 
číslo 150. Dodavatel se zavazuje dodržovat 
"Provozní pokyny" a "Informace 
k bezpečnému provozu acetylénových 
svazků" daných výrobcem acetylénových 
svazků. 
3 Dodavatel je povinen umožnit vstup a 
respektovat pokyny specialistů P O a 
preventistů požární ochrany. 
4 V případě dlouhodobé smlouvy, trvajíc! déle 
než jeden rok je dodavatel povinen zabezpečit 
provádění kontrolní činnosti svých objektů a 
zařízení v souladu s předpisy o požární 
ochraně a o těchto kontrolách vést písemný 
zápis. 
5 Dodavatel je povinen označit názvem firmy 
a uvedením zodpovědného zástupce firmy 
vlastní objekty zařízení staveniště a tyto v 
rámci výstavby vybavit potřebnou hasební 
technikou a dokumentaci o požární ochraně 
(požární poplachové směrnice, požární řády, 
požární bezpečnostní tabulky, apod.), není-li 
pro konkrétní obchodní případ sjednáno jinak. 
6 Zřízení skladů tlakových lahvi a hořlavých 
kapalin (trvalých, dočasných, provozovaných 
po přechodnou dobu) např. po dobu výstavby 
nebo opravy, musí být vyprojektovány, 
realizovány a provozovány v souladu se 
Stavebním zákonem, ČSN 07 8304, ČSN 65 
0201 a dalšími závaznými ČSN a předpisy. 
Stavba zařízení staveniště musí odpovídat 
požadavkům vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany 
staveb. 
7 Dodavatel je povinen hlásit každý požár 
ohlašovně požáru hasičského záchranného 
sboru ArcelorMittal Ostrava a.s., tel. č.150. 

3 Ekologie 

Při neplnění níže uvedených ustanovení 
tohoto článku 3 zaplatí dodavatel objednateli 
smluvni pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

A Školení, ekologické havárie 

1 Všichni zaměstnanci dodavatele (nebo jeho 
subdodavatele) jsou povinni při své činnosti 
dodržovat příslušná zákonná ustanovení a 
vnitropodnikové předpisy v oblasti ochrany 
životního prostředí. 
2 Dodavatel je povinen zabezpečit proškolení 
svých zaměstnanců (i zaměstnanců příp. 
subdodavatelů) proškolenými zaměstnanci 
objednatele, o postupech při vzniku a likvidaci 
následků ekologických havárií u objednatele a 
v areálu, v kterém se nachází. 
3 Při podezření nebo zjištění ekologické 
havárie je každý zaměstnanec dodavatele 
(nebo jeho subdodavatele) povinen 
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neprodleně informovat svého nadřízeného 
zaměstnance o daném stavu. 
4 Příslušný vedoucí zaměstnanec dodavatele 
(nebo jeho subdodavatele), který zjistí nebo 
mu bylo oznámeno, že došlo k ekologické 
havárii nebo dlouhodobé poruše zařízení na 
ochranu životního prostředí, ohlásí tento stav 
ihned příslušnému závodnímu dispečinku dle 
dispozic objednatele. V případech, kdy 
závodní dispečink je mimo provoz (např. 
odpolední nebo noční směny, pracovní volno), 
zjištění havárie hlásí přímo podnikovému 
dispečinku, tel. 7333. Zároveň organizuje 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob 
bezprostředně ohrožených. 

B Nakládání s odpady 

1 Oprávnění k činnostem nakládání 
s odpady: 
1.1 V případě, že při činnosti dodavatele 
v rámci smlouvy s objednatelem budou 
vznikat nebezpečné odpady, je dodavatel 
povinen před uzavřením smlouvy předložit 
platný souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady vydaným příslušným úřadem dle §16 
odst. 3 zákona č.185/2001Sb., o odpadech, 
pro všechny nebezpečné odpady, které 
v rámci smlouvy s objednatelem mohou 
vznikat. 
1.2 Dodavatel je povinen před skončením 
doby platnosti všech oprávnění předložit nová 
platná oprávnění nebo rozhodnutí tomu 
smluvnímu partnerovi za objednatele, kde byla 
smlouva uzavřena. V případě, že k tomu 
nedojde, bude smlouva vypovězena k termínu 
ukončení platnosti oprávnění. 
2 Podnikáni v oblasti nakládání s odpady je 
Dodavatel povinen doložit těmito 
doklady:a)Živnostenský list s platnými a 
pravdivými údaji pro předmět podnikání 
„Podnikání v oblasti nakládání s odpady", tj. 
pouze pro odpady kategorie O - ostatní 
odpad,nebo 
b) koncesní listina s platnými a pravdivými 
údaji pro předmět podnikání: „Podnikání 
v oblasti nakládáni s nebezpečnými odpady", 
tj. pro odpady kategorie N - nebezpečný 
odpad. 
3 Dodavatel je povinen při předání díla 
předložit objednateli potvrzení o odstranění 
všech odpadů, které při něm vznikly. 
4 Pokud dodavatel zajišťuje přepravu 
nebezpečných odpadů, musí vždy předložit 
oprávnění pro přepravu nebezpečných 
odpadů dle zákona č. 64/1987 Sb. (ADR) 
v platném znění. 
5 Při realizaci díla je dodavatel povinen 
dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých zákonů a 
řídit se souvisejícími ustanoveními interních 
předpisů objednatele, s nimiž bude 
prokazatelně seznámen při vstupním školení. 
6 Shromažďování odpadů 
6.1 Odpady vzniklé v areálu na pozemcich, 
zařízeních a objektech objednatele při činnosti 
dodavatele, jako jsou např. bourací a 
výkopové práce, demontáže, rekonstrukce a 
podobné činnosti zůstávají dodavateli (kromě 
ocelového a litinového šrotu, odpadu 
neželezných kovů včetně kabelů a 
použitelného stavebního materiálu), který je 
ve smyslu § 4, písmene w) zákona o 
odpadech původcem všech odpadů 
vznikajících při jeho činnosti a vztahují se na 
něj také povinnosti původců odpadů dle §16 
téhož zákona. 
6.2 Dodavatel je na své náklady povinen 
shromažďovat všechny odpady pocházející 
z jeho činnosti. Odpady vzniklé z hmotných 
dodávek, např. stavební materiál, barvy a 

ředidla, izolační materiál, elektromater ál 
apod. a dále odpady režijního charakt* IU, 
vzniklé při realizaci smluvního výkonu 
dodavatelem, např. čisticí prostředky, i k y a 
mazadla, obaly apod., zůstávají majetl <>m 
dodavatele. Dodavatel je povinen zajis 11 jejich 
odstranění na své náklady. 
6.3 Při shromažďování odpadů v areál J 
společnosti je dodavatel povinen dodr; ovat 
ustanovení § 5 Vyhlášky MŽP č. 383/2C01 
Sb., o podrobnostech nakládání s odp idy. 
6.4 Ocelový a litinový odpad, odpad 
neželezných kovů a použitelný stavebi i 
materiál, který vznikne při investičních nebo 
neinvestičních akcích, rekonstrukcích, 
modernizacích apod., zůstává majetkem 
objednatele. Dodavatel na vlastní náklady a 
dle dispozic objednatele zajistí separap 
použitelného stavebního materiálu, oc šlového 
a litinového šrotu a odpadu neželezných 
kovů. Dále dodavatel na vlastní náklac y zajistí 
kontejnery k separaci a přepravě materálu a 
odpadů, nakládku, vážení a odvoz za i nluvné 
stanovených podmínek na místa urc 
oprávněným zaměstnancem objednatele. 
6.5 Externí firmy (dodavatelé) působíc v 
areálu společnosti jsou jako původci oJpadu 
ve smyslu zákona o odpadech (v platném 
znění) povinny shromažďovat komuna ni 
odpad (dále KO) ve svých shromažďo /acích 
místech/kontejnerech pro KO a zůstávají 
vlastníky tohoto KO až do doby jeho 
převzetí/odvozu oprávněnou externí fi mou, se 
kterou mají pro tento účel uzavřenou s mlouvu. 
6.6 Objednatel není oprávněn přebíral K O od 
jiných původců. Dodavatel neni oprávněn 
využívat shromažďovací prostředky (popelnice 
a kontejnery) objednatele určené k na c ádáni 
s komunálním odpadem pro své potře jy 
7 Dodavatel jako původce všech od J B d ú 

obsahujících azbest je povinen zajisti, aby při 
tomto nakládání nebyla z odpadů do c \zduší 
uvolňována azbestová vlákna nebo a2 oestový 
prach a aby nedošlo k rozliti kapalin 
obsahující azbestová vlákna. Při proviidění 
služeb, nových instalacích zařízení a 
technologií, nesmí být použity materiáy, 
výrobky, zařízení a technologie obsah Jící 
asbest nebo polychlorované bifeny y 
Použití trichlorethenu nebo 
tetrachlorethenu je v areálu objedná ele 
možné jen v nezbytně nutném množ$l vil a pro 
stanovený účel použití (pro objednáte 8 řeší 
interní směrnice N-3.200 v rámci ArcelorMittal 
Ostrava a.s.), při dodrženi zásad bezf ačnosti 
a ochrany životního prostředí. 

C Obaly 

1 Dodavatel vyznač! v průvodních 
dokladech dodávky, ve smlouvě a ve aktuře, 
zda součásti dodávky je vratný obal . 
V případě dodávky nebezpečných věc 
Dodavatel odpovídá za použití certifik Raných 
obalů a označení těchto vratných oba ů 
předepsaným způsobem v souladu 
s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (ADR), případně 
v souladu s přílohou I Řádu pro mezir arodní 
železniční přepravu nebezpečných via) (RID). 
Cenu vratného obalu fakturuje objednateli. 
Dodavatel se zavazuje tyto obaly od 
Objednatele odkoupit za fakturovanoi cenu, 
případně sníženou o hodnotu opotřebení 
uvedenou ve smlouvě, v případě, že 
objednatel je vrátí nejpozději 18 měsí ; li ode 
dne dodání zboží. Zpětné přepravné; a obaly 
vrácené objednatelem hradí objednat s), pokud 
není ve smlouvě dohodnuto jinak. 
2 Dodavatel je povinen u zboží/materiálu 
dodávaného přimo ze zahraničí předá^ 



objednateli prohlášeni o splnění podmínek o 
splnění podmínek uvedení obalu na trh ve 
smyslu zákona č.477/2001Sb., o obalech. 
Dodavatel je v případě přímé dodávky 
materiálu/zboží ze zahraničí povinen 
v průvodních dokladech dodávky uvést 
použité obalové materiály (členění: PET, P V C , 
P E , P P , P S , jiný plast, papír a lepenka, Fe, AI, 
dřevo, kompozitní materiál) a jejich množství 
v tunách Nedodržení je považováno za 
porušení smlouvy. 

4 Provádění prací 

1 V případě, že Dodavatel bude provádět 
smluvní dílo za provozu zařízení objednatele, 
je povinen vytvořit takové podmínky, aby svou 
činností neohrozil a neomezil provoz 
objednatele. Průběh prací je nutno včas 
odsouhlasit se zodpovědným zaměstnancem 
objednatele uvedeným ve Smlouvě. 
2 Provádění prací třetí osobou 
(subdodavatelem), a to i na dílčí části 
zhotovovaného díla, je podmíněno souhlasem 
zodpovědného zaměstnance objednatele. 
Zodpovědnost dodavatele za provedení díla 
tím není dotčena. 
3 Dodavatel je povinen při provádění prací 
v areálu společnosti každý den telefonicky 
nahlásit na závodní dispečink závodu, na 
jehož území se nachází pracoviště 
dodavatele, počty svých pracovníků i počty 
pracovníků svých případných subdodavatelů a 
místo pracoviště pro případ jejich 
informovanosti při ohrožení únikem plynu. 
Tato povinnost se nevztahuje na ArcelorMittal 
Tubular Products Karviná a.s. 
4 Dodavatel je povinen trvale udržovat na 
převzatém pracovišti a přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu a 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi V případě zjištění nepořádku 
objednatelem, na který byl dodavatel 
upozorněn zápisem ve stavebné - montážním 
deníku a do 5 dnů po upozornění nesjednal 
nápravu, zaplatí dodavatel objednateli za 
každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč až do dne odstranění nepořádku, 
případně objednatel zajistí pořádek sám na 
náklady dodavatele. 
5 Výkopové práce lze zahájit až po převzetí 
písemného Povolení výkopových prací. Místo 
výkopu označí dodavatel tabulkou „Výkop 
provádí". Dodavatel je povinen dodržovat 
dokument objednatele „Povinnost firem 
provádějících výkopové práce na pozemcích a 
plochách společnosti", pokud jím mají být 
uvedené práce realizovány. 
6 Prohlídka zakrývaných prací nebo jiné 
zjišťování postupu prací: 
Dodavatel je povinen vyzvat objednatele k 
prověření těch prací, které budou v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzva k prověření 
zakrývaných prací musí být uplatněna ve 
stavebně - montážním deníku nejméně 3 dny 
předem a pověřený technický dozor 
objednatele musí být předem telefonicky 
upozorněn. O prověření zakrývaných prací 
nebo nepřístupných prací se pořídí zakrývací 
protokol se závěrem, že zakrývané práce jsou 
provedeny v souladu se smlouvou o dílo, 
projektem a ČSN ve společnosti 
považovanými nadále za platné a závazné. 
Zakrývací protokoly budou pak předloženy při 
přejímacím řízení. V případě, že dodavatel 
nevyzve zaměstnance objednatele k prověření 
zakrývaných prací, je povinen na své náklady 
umožnit dodatečné prověření. 
7 Prozatímní elektrická zařízení mohou být 
zřízena jen s písemným souhlasem 
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objednatele, který si u něj dodavatel vyžádá 
před zahájením prací. Pro účely fakturace 
spotřeby energií se dodavatel zavazuje uzavřít 
s objednatelem smlouvu o dodávce energií. 
8 Dodavatel je povinen dodržovat druhy a 
řady elektrických strojů a přístrojů, které byly 
objednatelem vybrány a schváleny pro 
přednostní použití ve společnosti. (V případě 
ArcelorMittal Ostrava a.s. dle Pokynu ŘT 41-
B, který stanoví postup při unifikaci 
elektrických strojů a přístrojů ve společnosti, 
elektrická rozvodná a spínací zařízení pro 
napětí 1000 V a nižší takto vybraná jsou 
uvedena v tomto Pokynu.) 
9 Dodavatel při provádění nátěrů, tepelných 
izolací, výkopových, lešenářských a 
tesařských prací na předaném zařízení, 
objektu objednatele zodpovídá po dobu 
provádění těchto prací za škodu, která 
vznikne z titulu jeho činnosti na tomto 
zařízeni, objektu. 
10 V případě provádění vícevrstvých nátěrů 
musí být jednotlivé vrstvy nátěru rozlišeny 
barevně (nebo barevnými odstíny) a 
provedeny technologií a nátěrovými hmotami 
uvedenými v projektu nebo v samostatné 
příloze ke Smlouvě. 
11 Při svařování a zkoušení potrubí ve 
společnosti je dodavatel povinen dodržet 
podnikovou normu KN 05 6911. Při svařování 
a zkoušení trubek parních a horkovodních 
kotlů ve společnosti je dodavatel povinen 
dodržet podnikovou normu KN 05 6910. Tato 
povinnost se nevztahuje na ArcelorMittal 
Tubular Products Karviná a.s. 
12 Dodavatel (nebo jeho subdodavatel) je 
povinen mít u prováděných činností, které to 
vyžadují, patřičná oprávnění o odborné 
způsobilosti vydaná orgány státního 
odborného dozoru. 

5 Vstup a pohyb v Areálu 

1 Dodavatel je povinen zajistit v úseku ŘB-
Ředitel pro bezpečnost a zdraví pro své 
zaměstnance, které bude v Areálu 
zaměstnávat, povolení vstupu a pro potřebná 
vozidla povolení vjezdu (včetně úhrady 
poplatků za užívání vnitropodnikových 
komunikací). Obdobně musí zajistit povolení 
vstupu zaměstnancům a povolení vjezdu 
vozidlům svých subdodavatelských firem. 
2 Žádost o povolení vstupu/vjezdu vždy 
podává dodavatel (i pro své subdodavatelské 
firmy). Dodavatel zajistí schválení čitelně, 
správné a úplně vyplněné žádosti (včetně 
všech jejich příloh) odpovědnou osobou 
objednatele. Odpovědnou osobou objednatele 
se rozumí zejména zástupce smluvního místa 
(útvaru, kde byl uzavřen smluvní vztah). 
Schválené žádosti musí být doručeny útvaru 
Povolování vstupu v dostatečném časovém 
předstihu, minimálně 1 týden před 
požadovaným vstupem/vjezdem a v případě 
požadavku pro celý následující kalendářní rok 
vždy do konce listopadu běžného roku (pokud 
již je uzavřen smluvní vztah). 
3 Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou 
povinni dodržovat „Přehled rozhodujících 
vni t ropodnikových ustanovení 
souvisejících se vstupy a pobytem osob a 
vjezdy vozidel externích právnických a 
fyzických osob do Areálu",který je 
k dispozici na 
http://ostrava.arcelormittal.com/o-
spolecnosti/vstup-a-pobvt-osob-v-arealu.aspx 
jehož verze platná ke dni podpisu Smlouvy je 
považována za nedílnou součást Smlouvy(je-li 
objednatelem závod 17, platí ustanovení 
organizační směrnice S 91 Ochrana majetku, 
se kterou byl dodavatel seznámen při 

vstupním školení). Podpisem Smlouvy 
dodavatel výslovně prohlašuje, že se seznámil 
s tímto dokumentem a plně mu porozuměl. 
4 Z důvodu zajištění bezpečnosti v Areálu, 
který vzhledem k specifickému prostředí 
vyžaduje zvýšené nároky na dodržování 
bezpečnosti, musí dodavatel a jeho 
zaměstnanci důsledně dodržovat ustanovení 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění, 
včetně dodržování povolené rychlosti, 
respektování dopravního značení a parkování 
na vyhrazených místech v Areálu. Za účelem 
kontroly výše uvedeného je Areál 
monitorován. 

6 Kontrola dodržování povinností a 
smluvní pokuty za jejich porušeni 

1 Dodavatel je povinen umožnit funkčně 
oprávněným zaměstnancům objednatele, 
resp. zplnomocněným osobám objednatele, 
vstup na svá pracoviště (nebo pracoviště 
svých subdodavatelů) v Areálu k provádění 
kontrol zaměřených na oblast bezpečnosti 
práce, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí, ochrany majetku a dalších. 
Dodavatel je povinen realizovat opatření 
uvedená v zápise z těchto kontrol. 
2 Odpovědní zaměstnanci objednatele mají 
právo v Areálu upozornit každého 
zaměstnance dodavatele (nebo jeho 
subdodavatele) na zjištěné porušováni 
bezpečnostních předpisu, na mistě žádat 
okamžité sjednání nápravy i povinnost 
bezodkladně o tomto provést záznam do 
stavebně montážního deníku a rovněž 
informovat útvary nákupu služeb (N4 a N5). 
Zaměstnanci dodavatele, kteří jsou začleněni 
do pracovních skupin zaměstnanců 
objednatele, se řídí příkazy zodpovědných 
zaměstnanců objednatele. 
3 Porušení některého z ustanovení v tomto 
dokumentu může mít za následek ze strany 
objednatele trvalé neumožnění dalšího 
vstupu, vjezdu do Areálu. V případě 
opakovaného vážnějšího a četnějšího výskytu 
porušení platných ustanovení nebude se 
dodavatelem doporučeno uzavírání další 
smlouvy. 
4 Povolení vstupu do Areálu bude odebráno 
zejména při: 
a) zjištění porušení předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí; 
b) zjištění požití alkoholického nápoje nebo 
jiné návykové látky při vstupu, pobytu nebo 
výstupu z Areálu; 
c) odmítnutí dechové zkoušky na zjištění vlivu 
alkoholických nápojů nebo nepodepsání 
zjištěného výsledku v kontrolní knize; 
d) zjištění zcizování majetku objednatele. 
5 V případě zjištění: 
a) porušení předpisu platných u objednatele a 
v Areálu pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí a ostrahy, a zvláště při 
zjištění vlivu alkoholu u zaměstnanců 
dodavatele a jeho subdodavatelů v Areálu při 
vstupu, pobytu i odchodu, 
b) opakovaného porušení ustanovení 
obsažených v této příloze zaměstnanci 
dodavatele a jeho subdodavatelů, 
c) opakovaného neoznačení všech 
zaměstnanců a dopravních prostředků 
dodavatele a jeho případných subdodavatelů, 
d) zaměstnávání cizích státních příslušníků 
dodavatelem a jeho subdodavateli bez 
příslušných povolení, 
e) za nenahlášení subdodavatelů, 
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f) odcizení či poškození majetku objednatele 
nebo osob majících své sídlo či majetek 
v Areálu, a to jak dokonané, tak ve stadiu 
pokusu 
g) opakovaného nezabezpečení objektů 
dodavatele (šaty, vozidla, montážní bedny, 
unimo buňky apod.) proti vniknutí nepovolané 
osoby, 
h) či jiném porušení, 
zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu 
za každý zjištěný jednotlivý případ porušení ve 
výši uvedené v čl. 8. Každé jednotlivé 
porušeni u zaměstnance dodavatele / 
subdodavatele se považuje za jeden případ 
porušení a bude příslušně jednotlivě 
sankcionováno. Za porušení v čl. 8 uvedené 
jako "ostatní" pak 3 000 Kč za každý zjištěný 
případ, pokud neni ve Smlouvě nebo v tomto 
dokumentu stanoveno jinak. 
6 V případě nevrácení povolení vstupu a 
vjezdu po skončení jeho platnosti nebo 
pomine-li důvod jeho vydání je povinen 
dodavatel uhradit smluvní poplatek 100,- Kč 
za 1 povolení vstupu, 200,- Kč za 1 povolení 
vjezdu. 
7 Opakované porušení povinností týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí 
dodavatelem je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy s právem objednatele od 
Smlouvy odstoupit. 
8 Další případné postihy budou uplatněny 
vůči dodavateli při porušeni bezpečnostních, 
požárních a ekologických předpisů v rozsahu 
a v míře podle obecně platných předpisů a v 

8 Výše a uplatňováni smluvních pokut 

rozsahu stanoveném příslušnou obchodní 
smlouvou. Stanovené postihy se 
nezapočítávají do eventuální náhrady škody. 

7 Kodexy a systémy řizeni objednatele, 
antikorupční ujednáni 
1 Dodavatel deklaruje, že se řídí přijatým 
Kodexem etického jednání společnosti, 
zavazuje se striktně dodržovat všechny 
zákony na ochranu hospodářské soutěže 
v zemích, kde působí, a jednat spravedlivě, 
otevřeně a poctivě se všemi obchodními 
partnery. 
2 Objednatel má certifikovaný integrovaný 
systém řízení QMS, EMS a HSMS (BOZP). 
Postoj společnosti k jeho zabezpečení je dán 
interním předpisem Politika a Cíle 
integrovaného systému řízení. 
3 Dodavatel bere na vědomí, že se 
objednatel řídí Politikou lidských práv 
společnosti ArcelorMittal (dále jen „Politika 
lidských práv"). Současně se dodavatel 
zavazuje dodržovat zásady a principy 
vyplývající z této Politiky lidských práv a 
zajistit dodržování těchto zásad a principů u 
svých subdodavatelů. Text této Politiky 
lidských práv Kodex etického jednání 
objednatele je dostupný na 
http://ostrava.arcelormittal.com/o-
spolecnosti/politika-iednani-skupinv-
ArcelorMittal.aspx Podpisem Smlouvy 
dodavatel výslovně prohlašuje, že se seznámil 
se zásadami a principy vyplývajícími z této 
Politiky lidských práv i Kodexu etického 
jednání objednatele a plně jim porozuměl. 
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Dodavatel se zavazuje plně dodržova 
veškeré platné antikorupční zákony, vSetné 
těch, které jsou platné v místě dodavEtelovy 
registrace a v místě, kde bude plněna 
Smlouva. 
4 Dodavatel prohlašuje, že on, přípitině 
jeho pověření zástupci v současné dobjě 
nejsou a během platnosti Smlouvy se 
nestanou úředníkem ani zaměstnancMlíi vlády 
dané země, oznámí neprodleně takováto 
jmenování objednateli a toto jmenová li 
automaticky povede k ukončení tétos"plouvy 
5 Nedodrženi veškerých platných 
antikorupčních zákonů dodavatelem tjtjde 
považováno za podstatné porušení snlouvy a 
objednatel bude oprávněn od smlouv) 
odstoupit. V takovém případě se dods vatel 
vzdá veškerých nároků na platby dle ! > nlouvy 
včetně plateb za dříve poskytnuté s l a bý. 
6 Objednatel také může odstoupit o j 
Smlouvy nebo pozastavit nebo odepři l platbu 
pokud má opodstatněnou víru, že doc£ vatel 

porušil, hodlá porušit nebo způsobil po tišení 

nějakého antikorupčního zákona. Obj sJnatel 
nebude zodpovídat za žádné nároky, ztráty 
nebo za škody vzniklé z nebo vztahuj c l se 
k případům, kdy dodavatel nedodrží ríkterý 
z těchto zákonů nebo tuto antikorupčr i 
klauzuli nebo vztahující se ke zrušení 
(odstoupení od) Smlouvy dle této klai zjule a 
dodavatel odškodní a nahradí objednateli 
veškeré škody vzniklé z těchto nárokí,[ ztrát 
nebo škod. 

Případy přestupků 

Sazba pokuty 
při 1. zjištění 

daného 
přestupku 

Sazba pokuty 
při 

opakovaném 
zjištění 
daného 

přestupku 

Odebrán] 
povolení 
vstupu 

Alkohol nad 0,2 %o (nebo jiná návyková látka, příp. odmítnutí zkoušky) 25 000 Kč 50 000 Kč A N O 

Závažný nedostatek v používáni O O P P nebo zajišťujících prostředků: jističi prostředky ve 
výškách, nepoužití ochrany zraku (brýle), ochrany sluchu (ušní zátky nebo mušlové 
chrániče) atd. 

25 000 Kč 50 000 Kč A N O 

Nedostatek v používáni O O P P nebo zajišťujících prostředků (dlouhý rukáv, pracovní blůza 
atd.) 

10 000 Kč 20 000 Kč 

Nedodržení rychlosti (jiný dopravní přestupek) 2 000 Kč 4 000 Kč 

Významné překročení povolené rychlosti (o 40 km/h a více), zvlášť nebezpečný dopravní 
přestupek 

10 000 Kč 20 000 Kč A N O 

Konflikt se strážným nebo ostrahou 2 000 Kč 4 000 Kč 

Neoprávněné vynášeni/odvoz majetku (chybějící doklady) 2 000 Kč 4 000 Kč 

Neoprávněné vynášení/odvoz majetku (pokus o odcizení majetku) 25 000 Kč 50 000 Kč A N O 

Neoznačení externího zaměstnance nebo staveništního zařízení a dopravních prostředků 
externího dodavatele 

2 000 Kč 4 000 Kč 

Neabsolvování stanovených školení BOZP, nedodržení potřebné kvalifikace, nepředložení 
potřebných licencí, certifikátů atd. 

25 000 Kč 50 000 Kč 

Ostatní zjištěné přestupky (nenahlášení subdodavatelů, zaměstnávání cizích státních 
příslušníků apod.) 

25 000 Kč 50 000 Kč 

Kouření mimo vyhrazená místa 5 000 Kč 10 000 Kč 

Ostatní výše neuvedené přestupky budou sankcionovány dle závažnosti. 1 000-50 000 
Kč 

2 000-100 000 
Kč 

A N O 

R051012. V P S S 2015/01 

http://ostrava.arcelormittal.com/o-

		2015-02-09T11:54:14+0100
	Skenovací pracoviště MF
	Skenovací služba MF
	Ověřuji přesnost a úplnost tohoto dokumentu




