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Obsah projektu
Obsahem projektu je návrh nových nosných konstrukcí pro osazení kondenzátorů na střeše a rámu pro osazení chladící jednotky ve strojovně chlazení v objektu Státní tiskárny cenin, Růžová 943/6, Praha 1.

Podklady

1. Projekt chlazení (Ing. Zmatlík, 12. 2018)
2. Projekt VZT (AIR TECHNIC CLIMA 12. 2018) 
3. Statický posudek nosné konstrukce podlahy strojovny chlazení 
(Ing. Doucek, 06. 2017) 
4. Vlastní prohlídka objektu (12. 2018)
Popis objektu a poměrů stavby
Objekt Státní tiskárny cenin byl postaven podle projektu z roku 1924.  Půdorys domu je členitý pravoúhlý. Má 1 podzemní podlaží a 4 až 5 nadzemních podlaží. 

Nosná konstrukce je provedena jako klasický monolitický železobetonový vyzdívaný skelet. 
Strojovna chlazení (původně vzduchotechniky, nově velín) byla nově vybudována v 90. letech 20. století na stropě dvorního křídla nad původními dílnami a fotografickými ateliéry, dnes kancelářemi. Na původní střeše byla pochozí terasa. Strop je zde podle archivní dokumentace i podle provedené sondy tvořen plochými cihelnými klenbami s ocelovými pásky vloženými v každé spáře. Rozpětí kleneb je 3,40 m, jsou uloženy na spodní přírubu ocelových I nosníků. Podle sondy i doměření z původního výkresu se jedná o profil I320. Na cihelných klenbách je položena tepelná izolace z korku a spádová vrstva ze škvárobetonu. 
Nad původním stropem byla při budování strojovny VZT podle projektu VPÚ z roku 1992 provedena nová nosná konstrukce podlahy. Ta je tvořena ocelovými nosníky I240 s roztečí maximálně 1,50 m. Na nosníky měl být podle projektu položen trapézový plech a vybetonována deska tloušťky 40 mm. Podle sondy je přímo na nosníky uložena deska tloušťky 100 mm vyztužená sítí.  
Stěny strojovny jsou vyzděny patrně z tvárnic YTONG. Strop je vytvořen z ocelových nosníků průřezu 2x U200, trapézových plechů uložených na spodní přírubu nosníků a betonové desky. Krytina na střeše strojovny je z měděného plechu. Nad ocelovými nosníky vystupují nad krytinu sloupky průřezu 2x U100 podpírající nosníky pod stávajícími kondenzátory.   
Na novější strojovnu chlazení navazuje původní strojovna výtahu. Zde je strop železobetonový trámový. Na desce stropu je položena vrstva korku a spádový škvárobeton. V cementovém potěru jsou pak osazeny latě pro uchycení krytiny z měděného plechu. 

Zařízení ve strojovně chlazení bylo vyměněno podle projektu z roku 2015. Ve strojovně chlazení jsou v současnosti umístěna nová zařízení - dvě jednotky (podle projektu Sorexu á 1650 kg), dvě akumulační nádrže (á 1100 kg) a rozvaděč. Na místo původní, dříve odstraněné vzduchotechnické jednotky bude umístěna nová chladicí jednotka. Chladicí jednotka bude osazena na roznášecí rám z profilů U120.
Popis stavebních úprav

Strojovna chlazení
Do strojovny bude osazena na rám z profilů U120 nová chladící jednotka. Rám bude uložen přes pružnou podložkou z hmoty tlumící vibrace, např. BELAR na nosnou betonovou desku. Mezera mimo pružné podložky se vyplnila polystyrenem. Prostor mezi profily rámu se vyplnil perlitbetonem. 
Po odstranění původní VZT jednotky zůstal na podlaze betonový soklík a část podlahy bez dlažby. Soklík a podkladní beton se vybourají až na nosnou železobetonovou desku. Plocha se vyrovná podkladním betonem, opatří stěrkovou hydroizolací napojenou na dříve provedenou a keramickou dlažbou stejných rozměrů a kvality jako je stávající.  Zároveň se opraví a dlažbou doplní porušená místa ve stávající podlaze. 

Před novou chladící jednotku se osadí gula s napojením na odpady pod stropem. 

Velín
Ve velínu se vybourá stávající betonová podlaha vč.podlahové krytiny PVC. Plocha se vyrovná podkladním betonem, na který bude položena nová keramická dlažba stejných rozměrů a kvality jako je dlažba v sousední strojovně chlazení. Zároveň se opraví omítky, začistí prostupy a celý velín se nově vymaluje. 

Střecha (nad velínem)
Na stávající podpěry (po kondenzátorech, které byly již dříve zdemontovány) vystupující nad úroveň střechy se položí tři příčné ocelové rámy z profilů HEB160 se sloupky z tenkostěnných uzavřených profilů JACKL 100/5. Spodní hrana rámů bude cca 100 mm nad atikou stávající střechy. Připojení sloupků na stávající konstrukci se předpokládá přivařením. Provedení bude upřesněno po odkrytí stávající konstrukce.

 Na rámy se přišroubují nosníky lávek pod kompenzátory. Vnitřní nosníky lávek budou propojeny příčníky z profilů HE100 pro uložení podlahových roštů. Konce obslužné lávek budou opatřeny zábradlím z uzavřených tenkostěnných profilů s okopním plechem. 
Na obslužnou lávku mezi kondenzátory se bude vystupovat po schodech z nižší úrovně střechy. Schody budou mít stejné provedení jako stávající, tzn.  schodnice ze dvou uzavřených tenkostěnných profilů, stupně z pororoštů a zábradlí z uzavřených tenkostěnných profilů. Schodiště 
bude samostatné a bude k lávce u kondenzátorů přišroubováno ( z důvodu plánované rekonstrukce střechy a nutnosti jeho demontáže ).
Stávající pochozí lávka na střeše se prodlouží až k nástupu na nové schody. Lávka bude mít podélníky z uzavřených tenkostěnných profilů 60/80/3, podlahu z pororoštů a trubkové zábradlí s okopním plechem. 

V rohu u nové konstrukce pod kondenzátory se ubourá část komína. Betonová deska hlavy komína se odřízne. Zdivo komína rozebírat ručně, nepoškozené cihly se použijí pro dozdívky. Výdech v boční stěně komína se zakryje mřížkou z pozinkovaného pletiva. 
Materiál:

Ocel: 


S 235

Povrchová úprava:
nové konstrukce na střeše - žárové zinkování

rám na podlaze strojovny – 1x základní, 2x vrchní polyuretanový nátěr na obroušený povrch 

Poznámka
Po demontáži stávajícího zařízení a ocelové konstrukce ověřit a zaměřit skutečný stav ponechávaných podpěr. Nové konstrukce vyrábět až po zaměření. 

Požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dodavatel stavebních prací musí zajistit dodržování veškerých platných předpisů týkajících se prováděných činností a to zejména opatření na zajištění bezpečnosti práce.


Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy, zvl. ve smyslu Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.  601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách.  Bude dodrženo Nařízení vlády ČR č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Požadavky na pracovní prostředí a ochrany  zdraví při práci. Dále budou dodrženy veškeré právní předpisy, vyhlášky, ČSN a nařízení vlády týkající se dané problematiky. 


 V Praze, 06. 02. 2019




Ing. Luboš Doucek
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