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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 9 a Oznámení 

o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů 
  
Zpracovatel: Chadimová Anna 
 
Veřejná zakázka 
 
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Jezero Most- napojení na komunikace  
a IS – část I, II, III“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná 
ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030. 

I. 
Zadavatel dne 8., 14. a 15.12.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří 
mají zájem na podání nabídky. 
 
Dotaz č. 1: 
Žádám o upřesnění (doplnění) projektové dokumentace a následně i výkazu výměr pro Část II,  
trasa 1 - 7 
Projektová dokumentace (technická zpráva, vzorové příčné řezy) nepoužívá označení asfaltových 
vrstev dle platné ČSN 73 6121, čl. 3.2 (druh vrstvy, druh použitého pojiva, tloušťka vrstvy v mm, 
označení normy) 
dílčí odpověď:  
V příloze těchto dodatečných informací je přiložen nový vzorový příčný řez 2.2.c (nahrazuje původní 
řez v části II., F2.01 – Komunikace a hrubé terénní úpravy). 
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Pro obrusnou a ložní vrstvu je ve výkazu výměr požadavek na použití směsi s modifikovaným  
asfaltem. Vzhledem k tomu, že v PD není požadovaný druh pojiva uveden, jde o nejednoznačné 
zadání. 
Bylo chybně uvažováno s modifikovaným asfaltem, bude použit nemodifikovaný asfalt, v opravených 
vzorových řezech je asfalt konkretizován. 
 
Pro ložné vrstvy tras 1 - 5  uvádí projektová dokumentace použití směsi ACO 16 (tedy směsi určené 
pro obrusné vrstvy). 
dílčí odpověď: 
Vzorový příčný řez pro ložné vrstvy byl opraven, je použita směs ACL. 
 
Pro podkladní vrstvy tloušťky  90 mm  tras 1 – 5  uvádí projektová dokumentace  směs ACP 16 
(rozpor s ČSN 73 6121,  článek 4 – ACP 16 se smí používat do tl. vrstvy 80 mm) 
dílčí odpověď: 
Dle TP 170 dodatek (2010) je pro tuto skladbu použito ACP 22 v tl. 90mm. Opraveno ve vzorových 
příčných řezech. 
 
Dle ČSN 73 6121, článek 5.1.2.2 se pod směsi s modifikovaným asfaltem je vhodné používat i 
spojovací postřiky z modifikovaných emulzí. A to v množství dle Tabulky 3 – (pro nové vrstvy ve 
zbytkovém množství do 0,4 kg/m2). Výkaz výměr ani PD neuvádí požadavek na použití 
modifikovaných emulzí. 
dílčí odpověď: 
Vzhledem k charakteru komunikace a předpokládanému dopravnímu zatížení (TDZ III), nejsou 
modifikované asfalty navrhnuty. 
 
Ve výkazu výměr pro trasu 2 chybí položka pro podkladní vrstvu ACP 16, tl. 90 mm. 
dílčí odpověď: 
Chybějící položka byla doplněna v části II. do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, stavební objekt TRASA 2. Jedná se o položku č. 22a. 
 
Změní (doplnění) zadavatel projektovou dokumentaci tak, aby byla v souladu s uvedenou normou 73 
6121? Doplní (upraví) zadavatel výkaz výměr tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací? 
Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr pro část II. a nový vzorový příčný řez 2.2.c. 
 
Dotaz č. 2 
Dodatečnou informaci č. 5 ze dne 2.12.2016 jste v odpovědi na dotaz 1 upravili v části I v SO 101 
položky 15 a 17 a v SO 102 položku 17 (Vápno CL 90 JM nehašené VL).  
Proč v těchto objektech nebyla zároveň upravena i položka Přesun hmot pro pozemní komunikace 
s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným? Při obdobné úpravě výkazu výměr pro 
část II byla tato položka upravována. 
 
Odpověď: 
Ve Všeobecných podmínkách Cenové soustavy ÚRS PRAHA je k položce, Zřízení podkladu ze zeminy 
upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy, tato poznámka: „7. Hmotnost přidávaného pojiva se 
nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.“ To znamená, že se změna množství vápna neprojeví 
v množství přesunu hmot. 
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Dotaz č. 3 
Ve stejné dodatečné informaci a stejném dotazu č. 1 uvádíte, že v oddíle 2 – sanace trasy 2 se u 
položky č. 5 a položky č. 6 snižuje měrné množství na 650 t. Tato hodnota 650 t je však původní 
hodnotou a v opraveném výkazu výměr je uvedeno 325 t. Uvede tyto údaje do souladu? 
 
Odpověď: 
Položky č. 5 a č. 6 byly změněny na 325 t, jak je správně uvedeno v již zveřejněném opraveném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uchazeči ocení položky tak, jak jsou 
stanoveny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Změny se týkají následujících položek: 
TRASA1 – pol.č. 24, 27 a 28 
TRASA2 – pol.č. 24 a 25 
TRASA3 – pol.č. 22, 25 a 26 
TRASA4 – pol.č. 22, 25 a 26 
TRASA5 – pol.č. 22, 25 a 26 
TRASA6 – pol.č. 21, 23 a 24 
TRASA7 – pol.č. 17, 21 a 22 
OK1 – pol.č. 25, 28 a 29 
OK2 – pol.č. 25, 28 a 29 
 
Dotaz č. 4: 

- SP část 3 4-elektročást přípojková skříň včetně pilíře, do 250A -1 ks 
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. 
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost  
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." 
Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou 
dokumentaci která se k položce vztahuje. 
 

- elektroměrový rozváděč RP, včetně pilíře, viz výkresová část -1 ks 
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. 
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost  
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." 
Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou 
dokumentaci která se k položce vztahuje. 
 

- rozváděč RHE, viz výkresová část -1 ks 
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. 
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost  
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." 
Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou 
dokumentaci která se k položce vztahuje. 
 

- svítidlo zářivkové 2x36W, Ex, IP66, vč. zdroje - 2 ks 
Vzhledem k tomu, že je požadavek na svítidlo do výbušného prostředí, žádáme o bližší 
informace - třída prostředí, způsob upevnění, charakteristika světelných zdrojů. 
 

- Plechový kabelový žlab s víkem 200x50, vč. držáků - 28 m 
Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. 
Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost  
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." 
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Žádáme o upřesnění a rozpad položky - způsob zavěšení, povrchová úprava žlabu atd. 
 

- Pancéřová trubka DN29, vč. příchytek a koncovek -10 m 
Žádáme o upřesnění položky - povrchová úprava žlabu. 
 

- Izolační kabelové ucpávky Ex - 2 ks 
Žádáme o upřesnění položky. 
 
 - Izolační kabelové ucpávky do terénu -1 ks 
Žádáme o upřesnění položky. 
 

- Ochranná svorkovnice HOP - 2 ks 
Žádáme o upřesnění položky. 
 

- Komplet izolovaný jímač (Podpůrná trubka GFK Rd50/I=3,2 uchycení na zeď, jímací 
hrot AI Rd10/1=1500mm + HVI 3 vodič (12m) ke zkušební svorce, včetně úchytek -1 ks 

Žádáme o rozpad kompletu. 
 

- Zemnící průchodka - 4 ks 
Žádáme o upřesnění položky. 
 

- Podpěry pro hromosvodní vedení -18 ks 
Žádáme o upřesnění položky. 
 

- Spojovací hromosvodní materiál -1 set 
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí 
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."  Žádáme o rozpad 
kompletu (setu), včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje. 
 

- Ochranné asfaltové nátěry -1 set 
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí 
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Žádáme o rozpad 
kompletu (setu), včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje. 
 

- Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového 
rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický 
popis a cenovou kalkulaci. -1 ks 

Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí 
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."  Tato položka je 
taktéž v rozporu s vyhláškou 169 § 2. Touto položkou je snaha přenášet odpovědnost za správnost  
a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. 
Žádáme o zrušení této položky a nebo řádné doplnění požadavku investora do výkazu výměr tak aby 
bylo uchazečům jasné co mají nacenit a nemohla vzniknout žádná interpretační nejistota. 
 

- Cena montážních prací -1 set 
Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí 
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." 
Žádáme o rozpad kompletu (setu), protože se montážní práce nevztahují pouze na materiálové 
položky, ale obsahují také ostatní práce jako připojení, stavební přípomoci, plošiny, lešení atd. 
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Odpověď: 
Tyto dotazy se týkají vybavení typové RS VTL plynu 1200/2/1-440 elektromateriálem v části III.; 
jedná se o dodávku typového zařízení – 1 ks RS s vybavením (viz podsložka soupisu stavebních prací 
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb) prací VTL RS položka č. 4 ). Podsložky „Výpis 
trubního materiálu“ a „Elektročást“ pouze upřesňují/specifikují dodávku této RS. 
Je doložen opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s trubní specifikací 
a elektročástí typové RS 1200/2/1-440. V objektu SO 42, v části Oplocení RS, byla změněna položka 
č. 15, odebrány položky č. 16, 17 a 18 a nově doplněny položky 16 a 17. 
V objektu SO 42, v části RS, bylo upraveno znění položky č. 4 a byly doplněny podsložky "Výpis 
trubního materiálu" a "Elektročást" (podsložky slouží pouze pro bližší specifikaci RS plynu, která se 
dodává jako vystrojený ks/komplet). 
 
 
Část dotazu č. 3 uveřejněného v poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám-8: 
Součástí zadávací dokumentace je u III. části objekt SO 41 - VTL plynovod - v technické zprávě  
a položkovém rozpočtu je uvedeno provedení tlakové zkoušky vzduchem. Dle zkušeností RWE 
upřednostňuje provedení tlakových zkoušek vodou. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace  
o Vyjádření RWE, ve kterém je stanoven způsob provádění zkoušek na VTL plynovodu. 
 
Odpověď: 
Zadavatel uveřejňuje nové opravené podklady k části III. ke stavebním objektu SO 41 – VTL plynová 
přípojka a SO 42 – VTL RS. 
V rámci těchto podkladů je stanoveno, že tlaková zkouška VTL plynovodu bude prováděna vodou. 
 
Zároveň je přiložen pro část III. opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve kterém jsou změny projektových dokumentací pro SO 41 a SO 42 zohledněny. 

 
II. 

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů 
 
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje aktualizované části projektové 
dokumentace týkající se stavebních objektů SO 41 a SO 42. Zároveň poskytuje části II. a III. 
upraveného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. S ohledem na provedenou 
úpravu zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní 
délku tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky. 
 
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na  16.2.2017 (čtvrtek) do 10:00 hodin. 
 
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí: 

• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne  8.2.2017 (středa), 

• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející 
dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na  15.2.2017 (středa). 

 
Zadavatel odešle dnes  tj. 20.12.2016 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku 
veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.  
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