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A Průvodní zpráva 


A.1 Identifikační údaje 


A.1.1 Údaje o stavbě 


 a) název stavby 
Školicí středisko celní správy Jíloviště - Rekonstrukce objektu č. 3 


 b) místo stavby 
Školicí středisko Celní správy Jíloviště 
Všenorská 180 
252 02 Jíloviště 
 
Katastrální území: Jíloviště 660175 
Parcela číslo: 61/2 
 
Zařazení stavby podle působnosti stavebního úřadu: 


Městský úřad – Stavební úřad 
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy  


A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Generální ředitelství cel 
Budějovická 1387/7 
Praha 4 – Michle 
140 96 


A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zhotovitel dokumentace: AID spol. s r.o. 
Sídlo společnosti Lučany nad Nisou 331 
IČ: 25015699 
Tel.:  775 276 370 
Mail: igord@aid-atelier.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský 
Registrace ČKA:   01 391 
Bydliště: Za Poříčskou branou 11, Praha 8 – Karlín, 186 00 
PBŘS: Ing. Petr Hynek 
Bydliště: Krkonošská 638, 468 41  Tanvald 
Registrace ČKAIT: 0500403 
Stavba: Ing. Tereza Jančíková 
Bydliště:  Na Kopci 33a, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Vytápění: OBERMAYER Helika a.s. – Ing. Jan Farka 
Sídlo: Beranových 65, 199 21  Praha 9 – Letňany 
Registrace ČKAIT: 0000528 
Vzduchotechnika a chlazení: OBERMAYER Helika a.s. – Ing. Marcela Kolbabová 



mailto:igord@aid-atelier.cz
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Sídlo: Beranových 65, 199 21  Praha 9 – Letňany 
Registrace ČKAIT: 0000528 
Zdravotně technické instalace: OBERMAYER Helika a.s. – Ing. Michal Vinduška 
Sídlo: Beranových 65, 199 21  Praha 9 – Letňany 
Registrace ČKAIT: 0012308 
Silnoproudá elektrotechnika: Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík 
Sídlo: Šumavská 31, 612 54 Brno 
Registrace ČKAIT: 1300040 
Elektrotechnické komunikace: Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík 
Sídlo: Šumavská 31, 612 54 Brno 
Registrace ČKAIT: 1300040 
Vyhrazená požární zařízení: Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík 
Sídlo: Šumavská 31, 612 54 Brno 
Registrace ČKAIT: 1300040 


A.2 Seznam vstupních podkladů 


 a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena 


Rozhodnutí – Stavební povolení  


 b) základní informace o projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 


Dokumentace pro stavební povolení – Školicí středisko celní správy Jíloviště – Rekonstrukce 
objektu č. 3 (v dubnu 2016 vyhotovil AID spol. s r.o.) 


 c) další podklady 
Zaměření objektu: AID spol. s r.o. 2011 
Archivní dokumentace Průmstav: archiv GŘ Cel 
Energetický audit: KV PROJEKTSTAV s.r.o. – Třebíč 2013 
 Ing. Kartel Vaverka 
 Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč 
 Registrace ČKAIT: 1000063 
Projekt zateplení obálky objektu: AID spol. s r.o. 2013 
Průzkum technických zařízení budovy:  OBERMAYER HVAC, s.r.o. - 2015  
 Projekční znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík - 2015  
Stavebně technický průzkum budovy: AID spol. s r.o. – 2015  
Požadavky investora:  GŘ CS – 2015-16 


A.3 Údaje o území 
Areál školicího střediska Celní správy leží na západním okraji obce Jíloviště u Prahy při 
komunikaci Všenorská, která zde opouští zastavěnou část obce a přes les směřuje k obci 
Všenory. Od obce je areál oddělen čtyřproudou dálniční komunikací Praha – Příbram. 
Pozemky areálu školicího střediska mírně stoupají severním směrem k hoře Cukrák, na jejímž 
jižním svahu se rozkládá obec Jíloviště. Areál využívá větší část původního komplexu 
školicího střediska Československého svazu družstev, který vyrostl na pozemcích původního 
hotelu. Z hlediska územního plánu sídelního útvaru Jíloviště se celý areál vyskytuje v tzv. 
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obslužné sféře. Menší díl původního komplexu, který tvoří budova původního hotelu, je ve 
vlastnictví soukromého subjektu. V současnosti se jedná o dosti zanedbanou a nijak 
nevyužívanou nemovitost. 
Konkrétní plochy areálu školicího střediska Celní správy jsou dlouhodobě využívány pro 
školicí účely Celní správy. 


 a) rozsah řešeného území 
Objekt je umístěn v areálu školicího střediska Celní správy v Jílovišti u Prahy. Záměr se dotýká 
výhradně vnitřních prostor budovy. Během realizace rekonstrukce bude zařízení staveniště 
umístěno na pozemcích v kontaktní blízkosti budovy tak, že se žádným způsobem nedotknou 
nemovitostí ve vlastnictví jiných osob. 


 b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Část objektu určeného pro rekonstrukci leží v ochranném pásmu lesa. Dle údajů z katastru 
nemovitostí, se na objekt č.p. 180 vztahuje ochrana značky geodetického bodu. Tato značka 
na objektu nebyla v průběhu vlastnictví objektu celní správou evidována, zřejmě zanikla 
v období privatizace. 


 c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v lokalitě nemají vliv na řešenou problematiku. 


 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 


 
Zóna fialová – obslužná sféra 
Školicí středisko celní správy je v souladu s podmínkami Územního plánu sídelního útvaru 
Jíloviště u Prahy. 


 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Záměr nepodléhá umísťování staveb dle stavebního zákona. 
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 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Jedná se o stavební úpravy objektu s dílčími zásahy do nosných konstrukcí stavby a úpravami 
požárně bezpečnostních vlastností stávajícího objektu, jehož funkční využití se nemění. 
Objekt je řešen v souladu s obecnými požadavky na využití území. 


 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí,  
Č. j.: MUCE 37274/2016 OŽP/Špa ze dne 30. 5. 2016 
Z hlediska ochrany vod – souhlas podmínkou do ukončení realizace záměru zamezit natékání 
dešťových vod do splaškové kanalizace 
Podmínka je již v současnosti řešena jako havárie a jsou učiněny první úkony v řešení tohoto 
problému ve spolupráci Celní správy a obcí Jíloviště. 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – záměr se nedotýká chráněných zájmů  
Z hlediska ochrany ovzduší – záměr se nedotýká chráněných zájmů 
Z hlediska odpadového hospodářství –  
1. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb., (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k 
recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené 
skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný 
odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 
2. Pokud dojde k demolici nevyhovujících částí původní stavby, upozorňuje orgán 
odpadového hospodářství na následující skutečnosti: 
a. Z objektu musí být nejprve nedestruktivními metodami odstraněny a vytříděny materiály 
s obsahem nebezpečných složek. Pak je možné ostatní stavební demoliční odpad nabídnout 
k využití při recyklaci. 
b. V případě, že demolice bude provedena destruktivním způsobem – vznikne směsný 
stavební demoliční odpad, musí stavebník předložit k závěrečné kontrolní prohlídce 
potvrzení o předání odpadu na skládku nebezpečného odpadu, nebo hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou tyto vlastnosti hodnotit dle § 7 odst. 2 
zákona o odpadech. tj. vyloučení nebezpečnosti odpadu. 
3. O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. o 
odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 
15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, 
odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o 
produkci a nakládání s odpady. 
4. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že pokud bude vyžadován k 
užívání stavby kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady o odstranění a 
nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadů) ke kontrole. 
5. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 
Podmínky odpadového hospodářství jsou zapracovány do části B.8 Zásady organizace 
výstavby Souhrnné technické zprávy. 
Z hlediska ochrany ZPF – záměr se nedotýká chráněných zájmů 
Z hlediska ochrany lesů – souhlas s vydáním stavebního povolení  
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 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 


 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Záměr není podmíněn dalšími investičními akcemi. 


 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Katastrální území: Jíloviště 660175 


Parcelní číslo: st. 61/2  
stavba na parcele č. p. 180 
výměra: 3509 m2 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Michle, 140 00 Praha 4 
Způsob ochrany nemovitosti: Značka geodetického bodu a její chráněné území 


Parcelní číslo: 194/3  
výměra: 10008 m2 
druh pozemku: ostatní plocha 
číslo LV: 666 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 
Michle, 140 00 Praha 4 
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 


A.4 Údaje o stavbě 


 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby - stavební úprava ve smyslu § 2, odst. (5), písm. c). 


 b) účel užívání stavby 
Učebny a ubytovna školitelů školicího střediska Celní správy. Sociální zázemí pracovníků 
gastroprovozu. 


 c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 


 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu není vznesena ochrana dle zvláštních předpisů. 


 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 


Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. jsou rekonstrukcí budovy dodrženy. Požadavky vyhlášky 
398/2009 Sb. nejsou rekonstrukcí objektu zohledněny, protože objekt slouží k výhradnímu 
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ubytování a výcviku osob s požadavky na splnění náročných fyzických a zdravotních 
parametrů - §1 odst. (2) vyhlášky 398/2009 Sb.  
Školicí středisko Celní správy v Jílovišti slouží ke školení a výcviku celníků, osob, které jsou ve 
služebním poměru upraveném zákonem 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů. Jedná se výhradně o osoby zdravotně a fyzicky způsobilé k výkonu 
služby. 
Veškeré objekty střediska jsou využívány pro účely školení celníků. Objekt není přístupný 
veřejnosti.  
Školicí středisko Celní správy nepatří mezi vyjmenované stavby, při jejichž povolování 
(povolování změn) se postupuje v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 


 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 


Ministerstvo vnitra ČR – odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného 
zdraví, Č. j. MV- 72733-2/OZZ-2016 ze dne 12. 5. 2016  
Souhlasné stanovisko s podmínkou předložení rozboru pitné vody Odboru ZZ MV ČR před 
kolaudací stavby. 
Podmínky jsou zapracovány do části B.8. m) Souhrnné technické zprávy projektové 
dokumentace. 
HZS Středočeského kraje Ev. č. PZ - 332 - 2/2016/PD ze dne 24.5.2016 - souhlasné závazné 
stanovisko s podmínkami. 
Podmínky: Bude provedeno označení hlavního vypínače elektrické energie a uzávěru vody 
bezpečnostními značkami. 


 g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr si nevyžádal výjimky ani úlevová řešení. 


 h) navrhované kapacity stavby  


 zastavěná plocha  
- 654,31 m2 


 obestavěný prostor 
- 6 521,6 m3 


 užitná plocha 
- 1 167,32 m2 


 počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
Provozní sklady  27,90 m2 


Učebny 405,50 m2 


Ubytovací jednotky 163,85 m2 


Sociální zázemí učeben 71,88 m2 


Sociální zázemí gastroprovozu 41,71 m2 


Komunikace 366,65 m2 


 počet uživatelů / pracovníků 
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Počet ubytovaných - 6 
Počet zaměstnanců - 7 


 i) základní bilance stavby  


 Ústřední topení 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
 Místo stavby       Jíloviště 
 Oblast        Praha 
 Nadmořská výška      353 m.n.m. 
 Venkovní výpočtová teplota     te= -12°C 
 Střední teplota dle ČSN 38 33 50    5,1°C 
 Topné médium      voda 60/40°C 
 Délka topného období     d = 264 dní 
 (začátek topného období +15°C) 
 Hladiny hluku: 
 Hladina akustického tlaku kotelna    …. 65 dB(A) 
 Hladina akustického tlaku ve venk. prostoru ve dne …. 50 dB(A) 
 Hladina akustického tlaku ve venk. prostoru v noci  …. 40 dB(A) 
 Hladina akustického tlaku obytná část   …. 45 dB(A) 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY A BILANCE POTŘEB TEPLA  
Výpočet tepel. ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro min. oblastní teplotu te = -12°C. 
Vnitřní výpočtové teploty:    
  Chodby    20°C     
  Učebny    20°C     
  Pokoje     20°C     
  Koupelny/sprchy   24°C     
  Sklady      15°C     
Výpočet byl proveden pouze pro sociální zázemí apartmánů, topné výkony těles jsou 
uvedeny ve výkresové dokumentaci 
• Celková potřeba tepla pro krytí tepelné ztráty objektu se nemění. 
• Celková potřeba tepla pro vzduchotechniku objektu se nemění.  
Roční spotřeba energie a paliva se nemění. 


 Vzduchotechnika 
Do prostorů hygienických zázemí budou instalovány nové odvodní ventilátory. 
 
Návrhové parametry 
Odvod vzduchu: 


Hygienická zařízení   50 m3/h na WC 
30 m3/h na umyvadlo 
25 m3/h na pisoár 
90 m3/h na koupelnu a kuchyňku v apartmánu 


Úklid     30 m3/h na výlevku 
 
celkový průtok vzduchu:   1600 m3/h 
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celkový příkon ventilátorů (230V/1Ph/50Hz): 820 W 


 Elektrické rozvody NN 
Celková bilance spotřeby el. energie v rámci TZB, max. a přepočítaný příkon 
 


  
Instalovaný 


výkon Pi (kW) soudobost 
Přepočítaný 


výkon Pp (kW) 


Osvětlení  12,0 0,7 8,4 
Zásuvky  18,0 0,4 7,2 
Napájení TZB 8,0 0,7 5,6 
        


CELKEM 38,0  21,2 
 
Předpokládaná spotřeba el. energie při 
dvousměnném provozu 


 
 


Wa = 42,4 MWh/rok 
 


 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 


Stavba není časově vázána na žádné podmiňující investice. 
 


I. Výzva – výběrové řízení 
II. SOD o zhotovení stavby 


III. Předání staveniště 
IV. Přípravné práce, bourací práce 
V. Podlahy, příčky 


VI. Rozvody elektro, ZTI a vytápění 
VII. Kompletace stavebních profesí 


VIII. Zkoušky, revize, měření 
IX. Kolaudace 
X. Předání stavby 


 k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby jsou vyčísleny dle položkového rozpočtu stavby na 10 mil. Kč. 


A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je v rámci záměru rekonstrukce areálu školicího střediska celní správy řešena jako 
stavební objekt SO 02 – obj. č. 3. V rámci rekonstrukce tohoto stavebního objektu je jeho 
další členění následující: 
SO 02-01 - rekonstrukce objektu 
SO 02-PS 01 - vyhrazená požární zařízení 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 


B.1 Popis území stavby 


a) charakteristika stavebního pozemku 
Školicí středisko Celní správy je vybavené objekty pro zabezpečení výuky, nezbytné 
administrativy, společenskými prostorami a prostorami pro stravování, ubytování a sportovní 
výcvik.  Rekonstrukce objektu č. 3 zařazená v záměru rekonstrukce areálu školicího střediska 
celní správy jako SO 02 probíhá v objektu učeben určeném především pro výuku. Doplňkové 
funkce zde tvoří ubytování školitelů, sociální zázemí zaměstnanců, technické prostory a 
sklad.  
Objekt je propojen s areálovou soustavou technické infrastruktury - kolektorem, v němž je 
rozvod pitné vody, TÚV a elektro. Kolektor je přiveden k technickému prostou v suterénu 
budovy. Výškové rozdíly stavebních celků jsou vyrovnány rampou uvnitř obvodu objektu č. 3. 


b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 


 Průzkum technických zařízení budovy  
Průzkum se zaměřil na vyhodnocení stávajícího stavu soustavy ústředního topení, rozvodů 
vody, kanalizace TÚV a elektřiny včetně slaboproudých rozvodů. Výsledkem tohoto 
průzkumu je požadavek výměny technických zařízení v objektu a jejich náhrady zařízeními 
odpovídajícími současným technickým a bezpečnostním požadavkům, které budou mít 
životnost dalších dvacet let. 
Bylo rozhodnuto nevyměňovat topná tělesa ústředního topení, nebudou měněny ani 
rozvody topného systému v objektu č. 3. 


 Stavebně technický průzkum budovy 
Stavebně technický průzkum budovy ohledal velmi dobrý stav stavebních konstrukcí, které si 
nevyžadují žádných podstatnějších zásahů. Budou provedeny především úpravy povrchů a 
výměny zařizovacích předmětů a zařízení v rozsahu celého objektu. Dále budou v rozsahu 
celého objektu instalovány podhledy s protipožární odolností 30 min., nad nimiž budou 
vedeny instalace elektrických rozvodů. 


c) ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt č. 3 zasahuje do ochranného pásma lesa.  


d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt je mimo záplavová a poddolovaná území. 


e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 


Výsledky rekonstrukce objektu č. 3 nevyvinou žádnou změnu vlivu na okolní stavby ani 
emisemi, ani způsobem využití. Jedná se o stavební úpravy, které zabezpečují nadále užívání 
objektu pro účely výuky a ubytování a prodlužují možnost jeho užívání nadále v podmínkách 
upravených soudobými požadavky na bezpečnost a hygienu provozu obdobných zařízení. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
Rekonstrukce objektu č. 3 nevyvolá požadavky na kácení keřů a dřevin, na asanace a 
demolice. 


g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné/trvalé) 
Rekonstrukce budovy si nevyžádá žádné zábory půdy ze ZPF. 


h) územně technické podmínky 
Územně technické podmínky zůstanou po rekonstrukci nezměněny. 


i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Rekonstrukce objektu nevyžaduje žádné podmiňující investice. 


B.2 Celkový popis stavby 


B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 


 Funkční náplň stavby 
Jedná se o objekt s následujícím členěním: 
V suterénu budovy je umístěn technický prostor sloužící obecně v areálu pro propojení a 
napojení na technickou infrastrukturu a skladová místnost se samostatným přístupem 
z prostoru dvora uzavíraného mezi objekty č. 2, 3 a 4.  
V 1. NP jsou umístěny učebny, prostory sociálního zázemí pracovníků gastroprovozu a 
ubytovací jednotky pro školitele.  
Ve 2. NP jsou učebny se sociálním zázemím. Z průběžné chodby je přístupná technická 
terasa. 


 Základní kapacity funkčních jednotek 
V budově je celkem: 


- 6 učeben  
- 3 ubytovací jednotky dvoulůžkové 
- 1 sociální zázemí zaměstnanců gastroprovozu (není předmětem tohoto projektu) 
- 1 kabinet/sborovna pro celkem šest vyučujících 
- 1 sklad 
- Technická chodba - kolektor 


B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 


a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Rekonstrukce vnitřních struktur budovy nemá vliv na urbanistické uspořádání sídelního 
útvaru. 


b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 


Architektonické řešení objektu využívá dosavadní uspořádání budovy bez nároku na 
podstatné dispoziční úpravy.  
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Upravena bude část ubytovacích jednotek tak, aby usnadnila údržbu a zjednodušila provozní 
podmínky. Dva původní apartmány budou sloučeny do velkého apartmá, kde bude možnost 
pořádat menší jednání a pracovní porady. Toto apartmá bude mít vlastní kuchyňku a pro 
pracovní část bude mít samostatné WC. V dalších dvou apartmánech bude po pokoji, ložnici, 
předsíňce a hygienické buňce. V pokoji bude skříň s vestavěnou kuchyňkou. 
Výtvarně se uplatní nové povrchové úpravy využívající současných trendů v designu. 
Všechny práce na rekonstrukci ale především směřují k obnovení dožilých systémů, 
optimalizaci dispozičního uspořádání jednotek, zvýšení trvanlivosti instalovaných prvků a 
zajištění požadovaných hygienických a bezpečnostních parametrů.  


B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení objektu zůstává nezměněno. Hlavní nástup do objektu je zprostředkován 
přes recepci v hale v přízemí objektu č. 2, odkud je přístupné schodiště a hlavní chodby. 
Druhý důležitý vstup do budovy je umístěn v severozápadním rohu budovy, přímo do 
objektu č. 3. 
Jedná se o jednoduché uspořádání dvoutraktového domu s chodbou po délce průčelí.  


B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen pro školení pracovníků celní správy, na něž jsou kladeny přísné požadavky 
na tělesnou zdatnost. Bezbariérové úpravy pro osoby s omezenými schopnostmi pohybu a 
orientace v daném případě nejsou dle vyhlášky 398/2009 Sb. požadované. Pohyb po 
schodech v objektu zajistí ve výjimečných případech účastným osobám s omezenou 
schopností pohybu schodolez, který bude standardně parkován na podestě pod schodištěm 
do 1. NP ve spojovacím krčku k objektu č. 2.  


B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům či 
nevznikaly zdraví a životy ohrožující situace a bylo zabráněno vzniku emisí hluku, vibrací 
chemických látek a prachu. 
Po dokončení výstavby bude nutné budovu užívat tak, jak předpokládal projekt a v souladu 
s podmínkami, které stanovil výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce budou 
udržovány v bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z 
povahy a užívání konstrukce. 
Při realizaci stavby musí být důsledně dodrženy podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace, především podmínky zabezpečující mechanickou odolnost a stabilitu stavby a 
podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby a podmínky zajišťující bezpečnou instalaci 
elektrických zařízení. 


B.2.6 Základní charakteristiky objektů 


a) stavební řešení 


 Bourací práce: 
Sejmutí povrchových vrstev podlah 
Snesení obkladů stěn v halách před schodišťovým prostorem 
Vybourání dělicích stěn mezi chodbou a apartmánem při schodišti do obj. č. 4 
Bourání dělicích příček mezi pokoji apartmánů. 
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Bourání původních hygienických buněk obytných jednotek 
Vybourání všech dveří se zárubněmi 
Vybourání prosklených stěn na chodbách 
Bourání prostupů ve stropech 1.NP nad školními WC  
Demontáže elektrických rozvodů a rozvaděčů 
Demontáže elektrických spotřebičů a osvětlení mimo učebny a zázemí gastroprovozu 
Demontáže zařízení VZT mimo zázemí gastroprovozu 


 Stavební práce:  


 Svislé konstrukce 


Nosné a obvodové stěny 
Bez úprav 
Dělicí příčky 
Dozdívky uzavíraných otvorů budou provedeny standardní formou zdění cihlami plnými. 
Stavba příček ve veřejných a komunikačních prostorách bude řešena keramickými 
tvarovkami. Vždy bude dbáno na dodržení akustických vlastností zdicího materiálu, aby 
nebyly sníženy požadavky vzduchové průzvučnosti. Pevnostní nároky na zdící maltu 
odpovídají podmínkám pro nenosné zdivo. 
Zděné příčky vymezující prostor chodby budou přerušovány v rytmu jednotlivých 
ubytovacích buněk. Tato přerušení budou provedena přeříznutím příčky. Vzniklá spára 
bude na celou hloubku spáry zatmelena butylovým tmelem (Medvědí hovno). Dilatace 
příček je navržena z důvodu omezení budoucího vzniku trhlin ve zdivu, které zapříčiňuje 
nestabilní podloží budovy. 
Příčky, kterými budou prováděny úpravy dispozic ubytovacích jednotek, budou 
montovány ze systému SDK příček. Budou použity skladby s takovými akustickými 
vlastnostmi, aby mezi jednotlivými místnostmi ubytovací jednotky zabezpečily hlukový 
odpor 42 dB, vůči ostatním prostorám budovy pak 55 dB. 


 Vodorovné konstrukce 


Podlahy 
P0 – podlaha bude po dobu stavby chráněna deskami z dřevité hmoty. Po dokončení 
stavebních prací bude povrch podlahy očištěn, případná poškození budou opravena. 
P1 - na opravenou vrstvu betonové podlahy nad původním souvrstvím s kročejovou 
izolací bude nanesen penetrační nátěr, následně bude rozvrstvena samonivelační stěrka o 
tl. = 5 mm max. Na náležitě vyschlou podlahu budou lepeny pásy zátěžového PVC. Na 
obvodové stěny budou lepeny soklové lišty s výplní z PVC. 
P2 – na opravenou vrstvu betonové podlahy nad původním souvrstvím s kročejovou 
izolací bude nanesen penetrační nátěr, následně bude rozvrstvena samonivelační stěrka o 
tl. = 5 mm max. Na náležitě vyschlou podlahu budou lepeny zátěžové linoleové pásy. Na 
obvodové stěny budou lepeny soklové lišty s výplní z linolea. 
P3 – na stropní konstrukce v hygienických prostorách po odstranění původního souvrství 
podlahy bude po základním očištění povrchu položena kročejová izolace z MW o tl. 20 
mm. Na tuto vrstvu bude položena 2 x vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Pásy 
vodotěsné izolace budou napojovány natavením. Na obvodové stěny budou vytaženy do v 
= min. 30 cm. Na izolační vrstvu bude položena betonová deska se sítí KARI 150 x 150 ø 6 
mm. Betonová deska o tl. = 5 – 8 cm, bude spádovaná směrem k odtokovému korýtku u 
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sprchy jak v části sprchového koutu, tak v ostatním prostoru. Na betonovou vrstvu bude 
nanesen penetrační nátěr. Podlaha bude položena keramickou dlažbou pro koupelny o 
rozměrech 15 x 15 cm. Rohy styku obvodových stěn s podlahou budou lemovány 
plastovými lištami. 
P4 – na stropní konstrukci po odstranění původního souvrství podlahy bude po základním 
očištění povrchu položena kročejová izolace z MW o tl. 40 mm. Na tuto vrstvu bude 
položena separační vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Pásy vodotěsné izolace budou 
napojovány lepením. Na separační vrstvu bude položena betonová deska tl. 5 cm se sítí 
KARI 150 x 150 ø 6 mm. Na betonovou vrstvu bude nanesen penetrační nátěr. Podlaha 
bude položena keramickou dlažbou pro koupelny o rozměrech 30 x 30 cm. Obvodové 
stěny budou opatřeny keramickým soklem. 
 


Podhledy 
V celém rozsahu budovy budou nově zřízeny SDK podhledy s požární odolností 30 min. 
Nad podhledy bude prostor výšky minimálně 10 cm, který umožní podstropní elektrické a 
datové a komunikační rozvody. 


 Povrchové úpravy 


Stěny 
Zděné příčky budou v interiérech upraveny štukovou omítkou na jádrovou maltu. 
Sádrokartonové příčky budou povrchově upraveny v souladu s podmínkami dodaného 
systému (tmelení, broušení, penetrace).  
Pro výmalbu budou užity disperzní tónované barvy dle výběru architekta. 
Pro výmalby SDK stěn jsou odlišné podmínky pro přípravu základní vrstvy nátěru od 
podmínek pro výmalbu stěn zděných, omítaných. 
 
V hygienických místnostech budou provedeny obklady standardními jednobarevnými 
keramickými obkladačkami do v= 2,1 m. Velikost obkladaček bude 15 x 15 cm. Barevnost 
obkladů bude ve světlých pastelových tónech nebo bílá dle výběru architekta. Spárovací 
hmoty budou světle šedé. 
 
Stropy 
Sádrokartonové podhledy stropů budou povrchově upraveny v souladu s podmínkami 
dodaného systému (tmelení, broušení, penetrace). Požadavek na podhledy je požární 
odolnost 30 min. Minimální odsazení pod stropem bude činit 7,5 cm. 
Pro výmalbu budou užity disperzní tónované barvy dle výběru architekta.  
 
Podlahy 
Keramické podlahy budou ze slinutých keramických dlaždic o rozměrech max. 30 x 30 cm. 
Podlahy ve veřejných prostorách budou mít vždy borduru v barevnosti keramického 
soklíku. Výplňové plochy budou ve světlejších tónech. Pro barevnost podlah budou 
použity přírodní zemité barvy. Keramické podlahy v hygienických prostorách budou 
dlážděny z dlaždic o velikosti do 15 x 15 cm. Barevnost bude odpovídat řešení konkrétních 
prostor. 
 
Podlahy v obytných pokojích budou z trvanlivých linoleových pásů kladených na 
vystěrkované a penetrované povrchy betonových podlah, které musí být před pokládkou 
náležitě vyschlé a opravené v souladu s požadavky povrchového materiálu. 
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Pro podlahy z PVC budou použita homogenní PVC s vysokou trvanlivostí a odolností. PVC 
budou kladena na vystěrkované a penetrované povrchy betonových podlah, které musí 
být před pokládkou náležitě vyschlé a opravené v souladu s požadavky povrchového 
materiálu. 


 


 Výplně otvorů 


V rozsahu celého objektu (kromě prostorů zázemí gastroprovozu) budou nově instalovány 
všechny interiérové dveře. Bude dbáno, aby dveře do obytných jednotek splňovaly 
podmínky zvukové neprůzvučnosti 37 dB. V souladu s PBŘ budou tyto dveře splňovat 
podmínku 15 min požární odolnosti.  
Dveře z chodby do požární únikové cesty budou opatřeny panikovým kováním a 
samozavíračem. 
Povrchová úprava dveří bude jednoduchá desková. Design desek bude odpovídat dýze 
ušlechtilého dřeva v tmavším odstínu dle výběru architekta. Zárubně budou použity 
ocelové s povrchovou úpravou nelesklým tmavým nátěrem doplňujícím barevnost dveří. 
Pro dveře uvnitř apartmánů budou použity zárubně dřevěné ve stejném designu jako 
dveřní křídla. Pro barevnost dveří je nutná spolupráce s architektem. 


 


 Zámečnické konstrukce 


Žaluzie na vývodu VZT pro odvod vzduchu z prostorů WC upevněna do zateplené fasády. 
Protidešťová žaluzie má rozměry 400 x 250 mm a je opatřena plastovou síťkou proti 
hmyzu. 


b) konstrukční a materiálové řešení 
Popsáno výše. 


c) mechanická odolnost a stabilita 
Statické poměry stavby nejsou rekonstrukcí měněny ani upravovány. 


B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 


a) ZTI 
Kanalizace 
Na kanalizaci budou připojeny nově umístěné zařizovací předměty. 
V rámci pokojů bude rekonstrukce provedena pouze v rozsahu 1.NP. Kanalizační potrubí od 
umyvadel z 2.NP budou pod stropem napojena na nově provedenou kanalizaci v 1.NP. 
Potrubí bude provedeno nově až po napojení na stávající svodné potrubí v instalačním 
kanálu v 1. PP. 
V rámci sociálního zázemí bude rekonstrukce provedena v 1. i 2. NP. Odpadní potrubí v 2.NP 
bude napojeno na stávající odvětrání. Potrubí bude provedeno nově až po napojení na 
stávající svodné potrubí v instalačním kanálu v 1. PP. Od stoupacích potrubí od sprch bude 
odveden kondenzát. Budou osazeny sifony z dvojitou zápachovou uzávěrou 







REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 3  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA             
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 


listopad ’16   9 
 


Pod podlahou 1.NP bude přednostně využita stávající trasa, ve které bude provedeno nové 
potrubí. Přesná stávající trasa může být určena až po provedení bouracích prací Napojení na 
stávající svodné potrubí v 1. PP bude přednostně do stávajících odboček. 
Na příslušných místech připojovacích, odpadních a svodných potrubích budou osazeny čistící 
kusy přístupné volně, nebo za revizními dvířky. 
Budou přednostně použita kolena s maximálním úhlem 45°. 
Pro sprchy budou osazeny nerezové žlaby. 
V rámci rekonstrukce bude demontována většina stávajících připojovacích, odpadních a 
zavěšených potrubí. 
Dešťová potrubí, která procházejí pravděpodobně prostory sociálního zázemí, by měla být 
odkryta a měl by být zhodnocen jejich stav. V případě, že jejich stav bude nevyhovující, měla 
by být vyměněna, a to až po jejich napojení na svodné potrubí v 1. PP. 
 
Materiál 
V novém řešení se na potrubí předpokládá plastové potrubí PP-HT. Potrubí bude vedeno v 
drážkách, volně, nebo bude před zazděním obaleno separační izolací. Průchody mezi 
požárními úseky budou opatřeny požárními manžetami (svislý zespodu, vodorovný 
oboustranně), popř. tmelem. Případné dešťové potrubí bude izolováno proti orosení. Na 
dešťovém potrubí budou osazeny manžety proti vysunutí. 
 
Vodovod 
Na vodovod budou připojeny nově umístěné zařizovací předměty. 
Rozvod studené a teplé vody, a cirkulačního potrubí bude napojen na přívod v technickém 
prostoru v suterénu. Od napojení budou provedeny kompletní nové rozvody. 
V rámci pokojů bude rekonstrukce provedena pouze v rozsahu 1.NP. Vodovodní potrubí k 
umyvadlům v 2.NP budou pod stropem napojena na nový vodovod v 1.NP. 
V rámci sociálního zázemí bude rekonstrukce provedena v 1. i 2. NP. Potrubí bude provedeno 
nově až po napojení na stávající svodné potrubí v instalačním kanálu v 1. PP. 
Potrubí v podlahách 1.NP budou provedena ve vhodném místě spolu s kanalizací a budou 
opatřena chráničkou. 
Na odbočkách v 1. PP budou osazeny uzávěry, vypouštění a na cirkulačním potrubí navíc 
automatické termostatické ventily. 
Veškeré výtoky budou zabezpečené proti zpětnému sání dle EN1717. 
V rámci rekonstrukce bude demontována většina ležatých, stoupacích a připojovacích 
potrubí. 
Studená voda bude vedena odděleně od teplé vody a cirkulace. Jak v podhledech, tak v 
příčkách. V případě vedení nad sebou bude vždy vedena jako spodní. 
 
Materiál 
Spotřební rozvody budou plastové, z materiálu PP-RCT. Upevnění potrubí bude objímkami s 
gumovou vložkou. Potrubí bude tepelně izolováno dle V. č.193/2007Sb dle předpisu ve 
výkazu výměr. Průchody mezi požárními úseky budou opatřeny požárními manžetami nebo 
požárním tmelem. 
 
Zařizovací předměty 
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Budou osazeny běžné zařizovací předměty. Klozetové mísy budou v závěsném provedení s 
příslušným instalačním blokem s dvojitým splachováním. Umyvadla budou s polosloupem. 
Výlevky keramické, nebo nerezové závěsné. 
Výtokové baterie se předpokládají pákové. Rohové armatury budou ventily s filtrem, 
nástěnné baterie budou mít sítko v převlečné matici. 
Závěsný prvek bude dodán pro WC, pro ostatní ZP stavba připraví v konstrukcích stěn 
výztuhy. 
Zařizovací předměty včetně příslušenství je nutno vyvzorkovat investorovi. 
Stávající zařizovací předměty budou demontovány. 
 


b) VZT 
Předložený projekt pro stavební povolení řeší větrání v rekonstruovaném objektu č. 3 
Školícího střediska Celní správy v Jílovišti. 
Navržená vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání vnitřních rekonstruovaných prostor. 
Vzduchotechnika nehradí tepelné ztráty objektu. Zařízení jsou navržena tak, aby byly splněny 
požadavky zadavatele při současném splnění hygienických a bezpečnostních předpisů 
vztahujících se k předmětu díla.  
 
Hygienické zázemí v 1.NP pro gastro-provoz zůstává stávající a není předmětem této 
dokumentace. Učebny v objektu č. 3 jsou větrány přirozeně okny, není požadováno nucené 
větrání. 
 
Návrhové parametry 
Odvod vzduchu: 
  Hygienická zařízení 50 m3/h na WC 
     30 m3/h na umyvadlo 
     25 m3/h na pisoár  
     90 m3/h na koupelnu a kuchyňku v apartmánu 
  Úklid   30 m3/h na výlevku 
 
 
Popis navrženého řešení 
 
Zařízení EF 1,2,3,4 – Větrání hygienických zázemí v 1. a 2.NP 
Místnosti hygienických zázemí budou odsávány potrubními ventilátory s nastavitelným 
doběhem (20 minut). Ventilátory mohou být spouštěny samostatně tlačítkem nebo spolu se 
světlem. Pro větrání celého zázemí pro muže v 1.NP bude použit jeden ventilátor a pro 
větrání celého zázemí pro muže v 2.NP bude použit také jeden ventilátor. V zázemích pro 
muže, která jsou umístěná nad sebou, bude jedna stoupačka pro odvod vzduchu, potrubí 
bude vyústěno na fasádu, zakončeno bude na fasádě protidešťovou žaluzií o rozměru 
400x250mm. Před každým ventilátorem bude na potrubí osazena zpětná klapka. Stejně tak 
je navrženo odvětrání zázemí pro ženy. 
 
V jednotlivých místnostech hygienických zázemí budou pro odsávání v podhledu osazeny 
talířové ventily, které budou na potrubní rozvody napojeny hluk-tlumicími hadicemi. Podhled 
bude ve výšce 2300mm. Horizontální rozvody v zázemích budou vedeny ve výšce 2600mm. 
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Pro přívod větracího vzduchu do hygienických zázemí musí stavba zajistit větrací štěrbiny v 
oknech nebo ve fasádě. Pro přefuk mezi jednotlivými místnostmi musí být propojovací dveře 
podříznuty nebo musí být opatřeny dveřními mřížkami – dodávka stavby. 
 
Před a za ventilátory budou v potrubí osazeny tlumiče hluku. Potrubí od výfukových žaluzií až 
po tlumiče hluku budou tepelně izolována, v místnosti 02.07a bude potrubí zakryto 
sádrokartonem. 
 
Profese elektro zajistí ovládání a napájení zařízení. 
 
Zařízení EF 5 – Větrání hygienických zázemí a kuchyňky v apartmánech 
Místnosti hygienických zázemí a kuchyňka v apartmánech budou odsávány nástěnnými 
ventilátory s nastavitelným doběhem (20 minut). Ventilátory budou 
spouštěny samostatným spínačem. Ventilátory budou osazeny v podhledu, podhled bude 
zavěšen ve výšce 2300mm. Na ventilátory bude napojeno kruhové spiro potrubí, které bude 
zaústěno do stávajících stoupaček. Horizontální potrubí bude vedeno ve výšce 2500mm nad 
podlahou, v chodbě 01.18 ve výšce 3100mm nad podlahou. Stávající stoupačky jsou 
vyvedeny nad střechu. Na střeše bude potrubí zakončeno ochrannými stříškami. Součástí 
každého nástěnného ventilátoru bude zpětná klapka. 
 
V současné době jsou stoupačky zakončeny zastaralými nástřešními ventilátory, které jsou už 
za hranicí životnosti. Ventilátory budou demontovány. 
 
Pro přívod větracího vzduchu do hygienických zázemí musí stavba zajistit větrací štěrbiny v 
oknech nebo ve fasádě. Pro přefuk mezi jednotlivými místnostmi musí být 
propojovací dveře podříznuty nebo musí být opatřeny dveřními mřížkami – zajistí stavba. 
 
Profese elektro zajistí ovládání a napájení zařízení. 
 
Zařízení CHÚC - Přirozené větrání schodiště CHÚC 
Centrální schodiště v objektu č. 3 je chráněnou únikovou cestou typu A, s požadavkem 
přirozeného větrání, v souladu s projektem PBŘ. Přirozené větrání a větrací otvor pro výfuk 
ze schodiště zajišťuje stavba. 
 
Potrubí 
V této projektové dokumentaci je navrženo ocelové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, 
ohebné hadice izolované a neizolované. 
Potrubí bude osazeno na závěsech kotvených do střešní nebo stropní konstrukce, případně 
na konzoly kotvené do obvodových zdí. Potrubí bude zavěšováno a spojováno typovými 
prvky tj. spojkami apod. Potrubí na závěsech a v prostupech stavební konstrukcí bude pružně 
uloženo. Standardní vzdálenost závěsů je 2 až 2,5 m. 
Spoje budou řádně utěsněny, aby nedocházelo k zatékání. 
 
Povrchová úprava 
V projektu není předpokládáno použití nátěrů. Veškeré prvku budou použity jako standardní 
typové s antikorozní ochranou zinkováním. Viditelné části (koncové elementy) budou ve 
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standardním provedení s barevnou povrchovou úpravou od výrobce. Prvky vně objektu 
vyrobené z oceli budou opatřeny žárovým zinkováním. 
 
Izolace 
Potrubí je opatřeno tepelnou izolací dle potřeby. Jedná se zejména o svislé části potrubních 
rozvodů, potrubí pro výfuk vzduchu. Ve vnitřním prostoru je navržena izolace min. tl. 4 cm s 
polepem na trny. Ve venkovním prostoru bude izolace opatřena oplechováním. Neizolované 
potrubí ve vnitřním prostoru z pozinkovaného plechu bude bez dodatečné povrchové 
úpravy. 
 


c) vytápění 
Zdrojem tepla je areálová plynová kotelna, která byla v minulosti rekonstruována. Do 
objektu SO2 je topná voda přiváděna topným kanálem z rekonstruované kotelny. Po 
zateplení objektů byla teplota topné vody snížena a topný systém pracuje s teplotním 
spádem 60/40°C.  
Otopný systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem, zajištěným oběhovými čerpadly 
umístěnými v kotelně. Potrubí je k jednotlivým spotřebičům vedeno v topném kanálu, je 
tepelně izolováno. Odbočky k jednotlivým stoupačkám jsou tepelně izolovány pouze 
částečně.  Uzavírací a regulační armatury nejsou v dobrém technickém stavu.   
Rekonstrukce rozvodů v kanále je plánována v další etapě.  
Vhodná by byla výměna potrubí v nepřístupných kanálech s možností odkrytí v době 
rekonstrukce apartmánů.  
Rozvody dále po objektu včetně stoupacích šachet nejsou tepelně izolovány vůbec.  
Otopná tělesa jsou původní článková litinová. Na otopných tělesech jsou osazeny 
termostatické ventily s termostatickými hlavicemi. 
 
Návrh topných těles bude reflektovat zateplení objektu a snížení teploty topné vody. 
Nová otopná koupelnová tělesa typu Korado  KLC budou odpovídat tepelným ztrátám 
jednotlivých místností. Napojení těles na stávající potrubí v kanálech bude provedeno 
ocelovým potrubím. Tělesa budou osazena termostatickými ventily a hlavicemi stejného 
typu jako stávající tělesa. 
 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
 Místo stavby       Jíloviště 
 Oblast        Praha 
 Nadmořská výška      353 m.n.m. 
 Venkovní výpočtová teplota     te= -12°C 
 Střední teplota dle ČSN 38 33 50    5,1°C 
 Topné médium      voda 60/40°C 
 Délka topného období     d = 264 dní 
 (začátek topného období +15°C) 
 Hladiny hluku: 
 Hladina akustického tlaku kotelna    .... 65 dB(A) 
 Hladina akustického tlaku ve venk. prostoru ve dne …. 50 dB(A) 
 Hladina akustického tlaku ve venk. prostoru v noci  …. 40 dB(A) 
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 Hladina akustického tlaku obytná část   …. 45 dB(A) 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY A BILANCE POTŘEB TEPLA  
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro minimální oblastní teplotu  
te = -12°C. 
Vnitřní výpočtové teploty:    
  Chodby    20°C     
  Učebny    20°C     
  Pokoje     20°C     
  Koupelny/sprchy   24°C     
  Sklady      15°C     
Výpočet byl proveden pouze pro sociální zázemí apartmánů, topné výkony těles jsou 
uvedeny ve výkresové dokumentaci 
• Celková potřeba tepla pro krytí tepelné ztráty objektu se nemění. 
• Celková potřeba tepla pro vzduchotechniku objektu se nemění.  
Roční spotřeba energie a paliva se nemění. 


d) elektrické rozvody NN 
Přípojka NN 
Zůstává stávající ukončena v rozváděči HRS3 v 1.NP – chodbě. 
Topologie rozváděčů: 


- HRS3 – hlavní rozváděč pro napájení podružných patrových rozváděčů a pro pro 
napájení okruhů 1.NP 


- RS.01 – rozváděč pro napájení okruhů 1. PP 
- RS.2 – rozváděč pro napájení okruhů 2.NP 
- RP – rozváděč pro napájení okruhů pokoje 


Hlavní vypínač – „CENTRAL STOP“ budovy bude proveden jako vyrážecí tlačítko, osazeno u 
vstupů do budovy ve skříňce pod sklíčkem. V případě nebezpečí bude manuálně aktivizováno 
a odpojí hlavní jističe v HRS3 a tím bude objekt odpojen od elektrické energie. 
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky 


• Celková koncepce řešení 
V rámci části elektro jsou navrženy rozvody a zařízení pro: 


- vnitřní elektroinstalace osvětlení (hlavní, nouzové) 
- zásuvkové rozvody 
- napájení vzduchotechniky 
- napájení TZB 


Veškeré rozvody jsou napájeny z rozváděčů NN. 
 


• Proudové soustavy, napětí 
V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy: 
silová soustava : 


- 3 PEN ~ 50 Hz 400V / TN-C-S 
 


• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Ochrana při poruše je dána ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a je provedena: 
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- v silové soustavě se jmenovitým napětím 3x230/400V s uzemněným nulovým bodem 
- ODPOJENÍM OD ZDROJE 
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 
- POSPOJOVÁNÍM 


Základní ochrana elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena 
některou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytím nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 
2000-4-41 ed. 2 
 


• Kategorizace spotřeby 
je požadována dle ČSN 34 1610, §11607 – stupeň č. 3 
alternativně s omezeným výkonem je možno zajistit dle ČSN 34 1610, §11607 – stupeň č. 1 
(využití stáv. dieselagregátu 160kVA) 
 


• Celková bilance spotřeby el. energie v rámci TZB, max. a přepočítaný příkon 
 


Instalovaný výkon Pi (kW)  soudobost  Přepočítaný výkon Pp (kW) 
Osvětlení   12,0     0,7   8,4 
Zásuvky   18,0     0,4   7,2 
Napájení TZB   8,0     0,7   5,6 
CELKEM   38,0       21,2 
 
Předpokládaná spotřeba el. energie při dvousměnném provozu:  Wa = 42,4 MWh/rok 
 


• Náhradní zdroje 
V rámci tohoto projektu jsou řešeny 


- Náhradní zdroje v nouzových svítidlech, která jsou ovládána tak, že při ztrátě napětí 
na svítidle toto přejde na nouzový zdroj (ztráta napětí okruhu způsobená vypnutím 
jističe, hl. jističe na příslušném rozváděči atd.). Jsou použity elektrochemické zdroje – 
bezúdržbové akubaterie. 
 


• Popis části elektrotechnické 
o Silnoproud 


- Umělé osvětlení a zásuvkové rozvody 
Vnitřní osvětlení prostor bude svítidly technologie LED, přičemž musí být dodržena zásada 
odpovídajícího krytí a provedení dle charakteru prostoru a vlivů působícím na elektrické 
zařízení v něm. Výpočet osvětlení bude proveden dle ČSN-EN 12464-1:2012, při výpočtu se 
bude vycházet z databáze SW a katalogových listů předběžného dodavatele svítidel (dle 
předpokladu zpracovatele projektu). Protokoly výpočtu jsou archivovány u zpracovatele 
projektu – jedno paré bude předáno k projednání na KHS a druhé pro potřeby stav. řízení. 
Montážní svítidel na stěnách je cca 2,2m nad podlahou, resp. u stropních je výška svítidel 
dána výškou stropu přisazením k němu, zabudování do podhledu resp. závěsnou výškou 
svítidel. 
Navržené intenzity osvětlení jsou vzaty z ČSN 73 4301 a příslušných změn a dle ČSN-EN 
12464-1:2012. 
Ovládání osvětlení bude provedeno přepínači a vypínači u vstupů do jedn. místností či 
prostor. V bezokenních místnostech a komunikačních prostorech jsou uvažovány pohybové 
spínače s nadřazenou soumrakovou složkou 







REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 3  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA             
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 


listopad ’16   15 
 


Pro nahodilý odběr el. energie budou osazeny zásuvky. 
- Nouzové osvětlení 


Nouzové osvětlení provést v souladu s ČSN EN 1838 (ČSN 36 0543) z 09/2000 jako nouzové 
osvětlení únikových cest dle čl. 4 citované normy a to svítidlem s kompaktní zářivkou DZ a s 
vlastním zdrojem. Nouzové osvětlení musí automaticky přecházet na záložní režim při 
výpadku napětí na příslušném vývodu – tzn. ztráta napětí na rozváděči objektu, patra – nebo 
vypnutí jističe okruhu. 


- Venkovní osvětlení 
Není řešeno. 


- napájení TZB 
tzn. VZT, WIFI zařízení z části elektronických komunikací, posilový zdroj EPS atd. bude 
napojeno taktéž z rozváděčů NN, řízení a ovládání bude dle požadavků zpracovatelů 
jednotlivých profesí. 


- Měření a regulace - MaR 
Je řešeno v rámci VZT. 


- Rozvody technologické 
Pro napájení veškerého technologického zařízení sauny budou provedeny rozvody napájení a 
ovládání dle požadavků dodavatelů tohoto zařízení. 


- Rozvody elektroinstalace 
Kabelovou trasou jsou kabely a vodiče pro nouzové obvody, silnoproudé kabely, izolované 
silové vodiče, vedení pro sdělovací a komunikační zařízení včetně přípojnic, svorkovnic, 
spojek, rozdělovačů, odbočné a instalační krabice, nosné zařízení, držáky, žlaby, příchytky, 
stojiny, výložníky, závěsy, rošty, kabelové lávky, háky apod. 
Za volně vedené kabely, vodiče nebo svazky kabelů a vodičů se považují stavebně 
neoddělené kabelové trasy, které jsou vystaveny možným účinkům požáru v posuzovaném 
požárním úseku. 
Instalace bude provedena kabely dle ČSN 73 0848 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. Dle přílohy č. 2 této vyhlášky - Druhy volně vedených 
vodičů a kabelů elektrických obvodů pro elektrické rozvody v prostorech požárních úseků 
vybraných druhů staveb: 


- stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté 
haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory) 
1. shromažďovací prostor – kabel B2ca, s1, d0 
2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci – kabel B2ca, s1, d0 


- stavby pro ubytování více než 20 osob 
1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, restaurace) – kabel B2ca, s1, d0 


Výše uvedená klasifikace třídy reakce na oheň B2ca, popř. B2ca s1, d0. Pro tuto třídu reakce 
kabelů na oheň platí klasifikační kritéria: 


B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z 
kabelu za 1200s s 15 MJ; maximální hodnota uvolněného tepla s 30kW, šíření 
plamene < 1,5 m; rychlost rozvoje požáru <150 W.s"1 
s1 - celkové množství vývinu kouře s 50 m2 a okamžité množství uvolněného kouře 
<0,25 m2.s'1 
d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1200 s 


Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré 
požadavky pro jednotlivé prostory. 
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Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají 
na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která 
zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární 
odolnosti (R>=P nebo R >= PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti 
R se prokazují zkouškou. 
Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného 
zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými 
instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. 
Kontrola množství kabelů procházející volně prostory s trvalým pobytem osob. 
Ve vazbě na tyto normy je nutno upozornit na důležitý aspekt při volbě kabelových tras 
uvnitř objektů. 
ČSN 73 0802 či. 12.9.3 říká, že pokud je vedena kabelová trasa přes místnost, která: 


a) není požárně odvětraná, 
b) nachází se v ní více osob, než jedna na plochu 10m2, a dále: 
c) kabely nesplňující alespoň požadavky třídy reakce na oheň B2ca sldO, 
d) jsou uloženy volně (t. j. i nad podhledem bez požární odolnosti) i když napájí 
jen zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení pak je nutno kontrolovat, 
jestli objem hořlavých částí elektrických rozvodů v místnosti není větší než 
0,2kg/m3. 
Pokud je místnost shromažďovacím prostorem je hodnota 0,1 kg/m3. 
Dle ČSN 73 0810 ČI 5.6.3 nemusí se započítávat kabely B2CA a B1CA. 


Koordinace tras a souběh s vedením informačních technologií dle ČSN EN 50174-2. Tato 
norma mimo jiné nově stanovuje odstup tras kabelů informačních technologií a tras kabelů 
silových. 
Obecně tak již neplatí jednotný požadavek odstupu 200 mm, bez ohledu na proud a počet 
kabelů v trase. 


- Uzemnění 
Je provedeno jako ochranné a pracovní – jako celku stavby – jednotná zemnící síť. 
V sociálním zařízení bude provedeno jako kompletní pospojování dle ČSN 33 2000-7-701 
ed.2 a to vodičem CY4 – 6 mm2. V prostorách gastro FeZn kulatinou s pohyblivými přívody 
CYY. 
 
o Rozvodná zařízení 
V objektu budou instalovány rozváděče skříňové a nástěnné pro napájení všech zařízení 
stavební elektroinstalace a technologického zařízení. 
Rozvaděče elektrické energie v lokálních skříňových prostorách apod., se posuzují jako 
samostatné požární úseky pokud: 


- elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení, popř. zařízení, která musí 
zůstat při požáru funkční po požadovanou dobu - požadovaná požární odolnost 
požárně dělicích konstrukcí je El 30DP1 (dveře El 15DP1), 


- elektrické rozvaděče s napětím větším než 200 V a 25 A, které se nacházejí v 
chráněných únikových cestách, 


- elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A sestavené 
z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabelové rozvody jsou třídy reakce na 
oheň alespoň B2cA nacházející se v chráněné únikové cestě, ve shromažďovacích 
prostorách a ve zdravotnických zařízeních skupiny LZ 2 podle ČSN 730835 - 
požadovaná požární odolnost požárně dělicích konstrukcí je E 15DP1, 
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- elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A sestavené 
z jiných výrobků třídy reakce na oheň a z jiných kabelových rozvodů nacházející se v 
chráněné únikové cestě, ve shromažďovacích prostorách a ve zdravotnických 
zařízeních skupiny LZ 2 podle ČSN 730835 - požadovaná požární odolnost požárně 
dělicích konstrukcí je El 30DP1, požární uzávěry El 15 Srn DP1, 


- elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A sestavené 
z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabelové rozvody jsou třídy reakce na 
oheň alespoň B2cA, avšak v těchto požárních úsecích se vyskytují i jiné výrobky a 
zařízení třídy reakce na oheň C až F, nacházející se v chráněné únikové cestě, ve 
shromažďovacích prostorách a ve zdravotnických zařízeních skupiny LZ 2 podle ČSN 
730835 - požadovaná požární odolnost požárně dělicích konstrukcí je El 30DP1, 
požární uzávěry El 15 Srn DP1. 
 


Ochrana před bleskem 
Venkovní systém 
Pro objekt je řešena jiným projektem – tento projekt ji neřeší. 
Vnitřní systém (ekvipotenciální pospojování proti blesku) 
Spočívá v osazení svodičů bleskových proudů SPD T1 co nejblíže vstupu všech metalických 
vedení do budovy. Ochrana napájecí sítě NN, zapojení před elektroměrem, je 
navržena osazením svodiče bleskových proudů do hlavního rozváděče RH, umístěném ve 
výrobní hale v 1. n.p., který zabezpečí vyrovnání potenciálů bleskového proudu a 
přepěťových ochran v podružných rozváděčích a ve vytypovaných zásuvkových okruzích. 
V rámci části 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách je navržen systém ochranných 
opatření ochrany před bleskem dle rozdělení objektu do vnějších a vnitřních zón: 


- uzemnění a pospojování (vyrovnání potenciálů) 
- hlavní pospojování (vyrovnání potenciálů), v blízkosti rozváděče RH bude umístěna 


hlavní ochranná přípojnice. Zde se provede hlavní pospojování. K této přípojnici bude 
přiveden jak uzemňovací přívod tak se k ní dále připojí vodovodní a plynové potrubí, 
rozvody topení apod. K této přípojnici se připojí též bod rozdělení vodičů PE a N v 
rozváděči RH. 


- pospojování vnitřních kovových částí (kovové podlahy, rámy dveří, kovová potrubí, 
kabelové lávky) se spojí s nejbližší ekvipotenciální přípojnicí. 


 


e) elektronické komunikace 
Vyhrazené požární zařízení 
Elektrická požární signalizace 
Předmětem zajištění EPS jsou prostory rekonstruovaného Školicího střediska GŘ CS Jíloviště 
– rekonstrukce objektu č. 3. V souladu s PBŘ bude v objektu instalován systém elektrické 
požární signalizace (EPS). Monitorovaná část objektu: 


• 1. PP 
• 1. NP 
• 2. NP 


EPS je souborem technických zařízení (ústředna, hlásiče, doplňující zařízení), který vytváří 
systém signalizující akusticky a opticky vzniklý požár, což vede k podstatnému zkrácení doby 
do protipožárního zásahu. Dále umožňuje ovládat další technologická zařízení pro snížení či 
zábránění šíření požáru, zajištění bezpečnosti atd. 
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Navržený systém EPS bude monitorovat určené prostory v areálu a je konfigurován jako 
dvoustupňový. 
Při provozování EPS v tomto režimu se vyžaduje trvalá obsluha signalizačního panelu. V 
případě nepotvrzení uvedených časů obsluhou dojde k automatickému vyhlášení poplachu v 
objektu. 
Konfigurace systému: 


- stávající ústředna EPS osazena v technické místnosti – samostatný požární úsek s 
tablem signalizujícím všechny stavy na recepci a obsluhována trvalou, zaškolenou 
službou pracovníků. 


- signalizace na hlavní ústředně vnitřní sirénou a opticky 
- signalizace na tablu obsluhy vnitřní sirénou a opticky 
- akustická signalizace do prostorů budov požárními sirénami 


Je navržen analogový systém EPS certifikovaný dle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jelikož 
spadá do příl. č. 2, skup. 10, poř. č. 3 – výrobky pro požární detekci nebo poplach podle 
citovaného NV č. 163/2002 Sb. 
Ústředna je mikroprocesorem řízená centrála s ovládacím polem, kde lze adresně a přesně 
určit místo vzniku požáru v naprogramovaných uživatelských textech. Ústředna provádí 
automaticky trvalou diagnostiku a hlídání linek proti přerušení a zkratu – při vyhodnocení 
ústředny provádí signalizaci poruchy. Všechny události jsou evidovány v paměti ústředen. 
Jsou použity automatické a manuální hlásiče požáru. Automatické hlásiče reagují na 
průvodní jevy požáru tzn. vyvíjení kouře, tepla a světelné efekty plamene: 


- Multifunkční hlásiče reagují na dvě složky zplodin hoření – tzn. dým a teplo. 
- Tlačítkové hlásiče jsou osazeny na únikových cestách a rozbitím sklíčka je okamžitě 


spuštěn poplach EPS. 
Zapojení prvků a systému bude detailně řešeno v dalším, realizačním stupni PD. 
Návrh osazení hlásičů odpovídá ČSN 34 2710:2011 – čl. 6.5.1.3. 
Instalace kabelových rozvodů EPS včetně kabelů zvukového signálu jsou vedeny volně a musí 
tyto být v provedení dle Vyhl. 23/2008 Sb. příloha 2 položka Ai) kabel B2ca s dobou 
funkčnosti při požáru dle „zkušebního předpisu ZP-27/2008“ P15 a nosným systémem s 
požární odolností R 15 
Způsob uložení kabelových rozvodů bude respektovat ČSN 73 0848:4/2009 – Kabelové 
rozvody – kabelové trasy s funkční integritou, jako krátkodobá funkce kabelové trasyP15-R. 
Instalace tudíž bude provedena certifikovanými prvky dle NV 163/2002. Ostatní vedení bude 
bez funční integrity, tzn. nemá požární odolnost. 


B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Tuto problematiku komplexně řeší samostatná část dokumentace PBŘS. 


B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 


a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelně technické hodnocení budovy bylo vyhotoveno v rámci energetického auditu, který 
vyhotovil Ing. Karel Vaverka autorizovaný inženýr ČKAIT 1000063, MPO 0302. Kritéria 
hodnocení jsou stanovena dle: 


- zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií  
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN EN ISO 12831 Tepelné soustavy v budovách 
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- ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov 
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
- Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 


b) energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost je v pásmu budov úsporných na pozici C = 0,93. 


c) posouzení využití netradičních zdrojů energií 
V projektu není navrženo použití obnovitelných zdrojů. Energetický auditor navrhuje zvážit 
použití solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody. 


B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 


Rekonstrukce objektu zabezpečuje naplnění hygienických požadavků kladených na budovy 
s ubytovací funkcí. V prostorách objektu je zajištěna požadovaná teplota, větrání i osvětlení 
v normových hodnotách. 
Z hlediska ostatních vlivů na hygienu jsou materiály budovy netečné. 


B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 


a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem projektu. 


b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem projektu. 


c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem projektu. 


d) ochrana před hlukem 
Instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na emise hluku a vibrací dle NV č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před hlukem a vibracemi. Plnění těchto podmínek bude doloženo měřením 
předloženým k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 


e) protipovodňová opatření 
Není předmětem projektu. 


B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Problematika připojení na technickou infrastrukturu není záměrem dotýkána, veškerá 
napojení zůstanou původní. Kapacity spotřeb nebudou navyšovány. 


B.4 Dopravní řešení 
Není předmětem projektu. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není předmětem projektu. 


B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 


a) vliv stavby na životní prostředí 
- Ovzduší  - Záměr nemám vliv na životní prostředí. 
- Hluk  - Záměr nemá vliv na hluk v prostředí. 
- Voda  - Záměr nemá vliv na vodní poměry v prostředí. 
- Odpady a půda - Záměr nemá vliv na odpady a půdu. 


b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
Záměr nemá vliv na přírodu a krajinu. 


c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 


d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení. 


e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Záměr se nenachází v ochranném či bezpečnostním pásmu. 


B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem tohoto projektu. 


B.8 Zásady organizace výstavby 


a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Rekonstrukce objektu č. 3 proběhne šetrnými způsoby stavebnictví bez požadavku na 
nadměrné potřeby médií a energií. Pro zajištění médií a hmot a pro manipulaci s nimi a jejich 
skladování postačí zpevněné plochy v blízkosti budovy, které se nachází přímo v areálu 
školicího střediska. Stavby si nevyžádá žádnou služebnost mimo areál školicího střediska. 


b) odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází v území s dostatkem vsakovacích nezpevněných ploch. Není nutné 
připravovat speciální odvodňovací či čerpací systémy. 


c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Areál školicího střediska je oplocen a branou přímo napojen na ulici Všenorskou, kapacitní 
komunikaci v blízkosti významné dopravní tepny Praha – Dobříš. 


d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude realizovaná prostředky jednoduchého stavebnictví. Nebudou užívány těžké 
mechanismy. Bourací práce budou řešeny přímo v budově. Při potřebě práce ve výškách 
v interiéru budou použity přenosné plošiny na ocelových kozách. Snášený materiál bude 
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skládkován na vyhrazených plochách v areálu. Sypký a rozrušený materiál bude přímo 
ukládán do kontejnerů. 
Stavba nebude vyvíjet nadměrný hluk ani prašnost, které by mohly mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. 


e) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
S  úpravami a ochranou okolí se v projektu nepočítá. Všechny práce proběhnou v interiéru. 


f) maximální zábory pro stavbu (dočasné/trvalé) 
Stavba si díky svému místění v uzavřeném areálu nevyžádá žádné speciální zábory. 


g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 


Stavební suť bude likvidována přistavěným na pozemku stavby kontejnerem.  
Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena 
v zákoně 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prováděcími předpisy zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o 
vyhlášku 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku Č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání s obaly upravuje zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující právní předpisy. Záměr vyvolá jednorázový vznik 
odpadů během stavby.  
Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během 
výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s 
vyhláškou MŽP Č. 383/2001 Sb.  
  


Odpady vzniklé během výstavby 
Kód 


odpadu Název odpadu  Kat. 


20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N 


08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky  N 


08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 03 Dřevěné obaly  O 
15 01 04 Kovové obaly  O 
15 01 05 Kompozitní obaly  O 


15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  N 


17 01 01 Beton  O 
17 01 02 Cihly  O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 


17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky  N 


17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků O 
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neuvedené pod číslem 17 01 06  
17 02 01 Dřevo  O 
17 02 02 Sklo  O 
17 02 03 Plasty  O 


17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečistěné  N 


17 04 05 Železo a ocel  O 
17 04 07 Směsné kovy  O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a O 17 06 03  O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 


17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a demoličních 
odpadů ) obsahující. nebezpečné látky  N 


17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03  O 


20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O 
20 03 03 Uliční smetky  O 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  
Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně v příslušných kontejnerech zabezpečených 
proti úniku, znehodnocení a odcizení a předávány oprávněné osobě.  
Dle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §17 
odstavec (6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s 
komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 
za tuto službu. Dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, §2 odstavec (3) Pokud 
se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro 
nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat 
podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. 
Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončení stavby předloží 
příslušnému úřadu. 
 
Podmínky orgánu odpadového hospodářství 


1. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 93/2016 
Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a 
předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo 
využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny 
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složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění 
oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 


2. Pokud dojde k demolici nevyhovujících částí původní stavby upozorňuje orgán 
odpadového hospodářství na následující skutečnosti: 
a) Z objektu musí být nejprve nedestruktivními metodami odstraněny a vytříděny 


materiály s obsahem nebezpečných složek. Pak je možné ostatní stavební 
demoliční odpad nabídnout k využití při recyklaci. 


b) V případě, že demolice bude provedena destruktivním způsobem – vznikne 
směsný stavební demoliční odpad, musí stavebník předložit k závěrečné kontrolní 
prohlídce potvrzení o předání odpadu na skládku nebezpečného odpadu, nebo 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou tyto vlastnosti 
hodnotit dle § 7 odst. 2 zákona o odpadech. tj. vyloučení nebezpečnosti odpadu. 


3. O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. o 
odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 
bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP 
(Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) 
Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 
120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. 


4. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že pokud bude 
vyžadován k užívání stavby kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady 
o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí 
odpadů) ke kontrole. 


5. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 


h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyžaduje přesuny zeminy. 


i) ochrana životního prostředí při výstavbě 


 Ochrana proti hluku 
Práce budou prováděné v interiéru budovy umístěné v zastavěném území. Opatření k 


minimalizaci hluku se zaměří na:  
- Technická opatření - nepřekračování nejvyšších přípustných hodnot hluku. K tomu 


budou využitá technická i organizační opatření níže uvedená 
- Organizační opatření – zastavení hlučných prací v nočních hodinách  
Základní opatření k omezení vlivů na životní prostředí: 
- Technické požadavky na stroje a zařízení z hlediska emisí hluku - používání strojů a 


zařízení, které nepřekračují nejvyšší přípustné emise hluku, výběr vhodných 
mechanismů a jejich časové, dále nenechávat stroje zbytečně běžet 


- Nejvyšší přípustné hladiny hluku – dodržování stanovených časů a nepřekračování 
nejvyšší přípustné hladiny hluku ze stavební činnosti dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: ve venkovním prostoru 
staveb v pracovních dnech v době od 7 do 21.00 hod. 65 dB, v noční době 55 dB (v 
době od 6.00 do 7.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod. jsou max. přípustné 60 dB), v 
nepracovních dnech platí hodnoty jako při práci v noční době 


- Nejvyšší přípustné hladiny hluku u zaměstnanců – důsledné používání osobních 
ochranných prostředků proti hluku 
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- Důsledné uzavření objektu během bouracích prací (kde toto bude možné) 
- Všechny mechanismy provádějící činnosti na lokalitě (kopací, dopravní, zvedací a jiné) 


budou před zahájením prací podrobeny revizi z hlediska jejich bezvadného stavu a 
provozu a účinnosti předepsaných krytů. 


- Hlučné práce budou prováděny v pracovní dny od 8:00 do 19:00 
- V okolních objektech bude provedeno při zahájení stavby kontrolní měření a v případě 


překročení hladiny (předpokládáme pouze při pracích vně objektu) budou instalovány 
protihlukové mobilní stěny. 


 Omezení prašnosti 
- Opatření na omezení prašnosti při pracích se zaměří na snížení šíření sekundární 


prašnosti do okolí na přijatelnou úroveň (skrápění, údržba a úklid staveništních ploch, 
omezení deponií a skladování prašných materiálů…). Pro vlastní ochranu 
zaměstnanců budou zajištěné předepsané ochranné prostředky (respirátory…). 


- Bude uzavřena smlouva (objednávka) na pravidelné čištění komunikací znečištěných 
stavební činností, aby zátěž pro obyvatele byla co nejmenší. 


 Opatření na omezení znečištění veřejných komunikací 
Základním prostředkem pro zamezení znečištění bude pohyb na staveništi po zpevněných 
komunikacích. Doplňková opatření budou spočívat v pravidelném čištění příjezdových 
komunikací, očištění nákladních aut a stavebních strojů před vjezdem na veřejnou 
komunikaci, aj. 


 Monitoring imisí v ovzduší a opatření v případě zvýšených hladin emisí 
V průběhu výstavby se nepředpokládají zvýšené emise do ovzduší. Opatření v oblasti 
ochrany ovzduší se zaměří na provozování mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s 
podmínkami pro provoz těchto zdrojů, neobtěžování okolí nadměrným kouřem a zápachem 
a dodržování stanovených emisní limitů. 


j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 


Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Protože stavba bude realizována generálním dodavatelem vzešlým z výběrového řízení, 
zajistí tento veškerá opatření týkající se bezpečnosti práce na stavbě v souladu se všemi 
příslušnými předpisy. 


k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba bude prováděna mimo provoz areálu. Nevyvolá změnu podmínek bezbariérovosti. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou připravována žádná obdobná opatření. 


m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Bude provedeno označení hlavního vypínače elektrické energie a uzávěru vody 
bezpečnostními značkami. 


n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termíny výstavby budou vyřešeny ve smlouvě s vítězem výběrového řízení. 





		Titul

		B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

		B.1 Popis území stavby

		a) charakteristika stavebního pozemku

		b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

		Průzkum technických zařízení budovy

		Stavebně technický průzkum budovy



		c) ochranná a bezpečnostní pásma

		d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

		e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

		f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně

		g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné/trvalé)

		h) územně technické podmínky

		i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice



		B.2 Celkový popis stavby

		B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

		Funkční náplň stavby

		Základní kapacity funkčních jednotek



		B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

		a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

		b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení



		B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

		B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

		B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

		B.2.6 Základní charakteristiky objektů

		a) stavební řešení

		Bourací práce:

		Stavební práce:

		Svislé konstrukce

		Vodorovné konstrukce

		Povrchové úpravy

		Výplně otvorů

		Zámečnické konstrukce





		b) konstrukční a materiálové řešení

		c) mechanická odolnost a stabilita



		B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

		a) ZTI

		b) VZT

		c) vytápění

		d) elektrické rozvody NN

		e) elektronické komunikace



		B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

		B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

		a) kritéria tepelně technického hodnocení

		b) energetická náročnost stavby

		c) posouzení využití netradičních zdrojů energií



		B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

		B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

		a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

		b) ochrana před bludnými proudy

		c) ochrana před technickou seizmicitou

		d) ochrana před hlukem

		e) protipovodňová opatření





		B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

		B.4 Dopravní řešení

		B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

		B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

		a) vliv stavby na životní prostředí

		b) vliv stavby na přírodu a krajinu

		c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

		d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

		e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma



		B.7 Ochrana obyvatelstva

		B.8 Zásady organizace výstavby

		a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

		b) odvodnění staveniště

		c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

		d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

		e) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

		f) maximální zábory pro stavbu (dočasné/trvalé)

		g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

		h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

		i) ochrana životního prostředí při výstavbě

		Ochrana proti hluku

		Omezení prašnosti

		Opatření na omezení znečištění veřejných komunikací

		Monitoring imisí v ovzduší a opatření v případě zvýšených hladin emisí



		j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

		k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

		l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

		m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

		n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 


Technická zpráva 


1. Účel objektu 
Učebny a ubytovna školitelů školicího střediska Celní správy. 
Sociální zázemí pracovníků gastroprovozu. 


2. Funkční náplň 
Jedná se o objekt s následujícím členěním: 


- V suterénu budovy je umístěn technický prostor sloužící obecně v areálu pro 
propojení a napojení na technickou infrastrukturu a skladová místnost se 
samostatným přístupem z prostoru dvora uzavíraného mezi objekty č. 2, 3 a 4.  


- V 1. NP jsou umístěny učebny, prostory sociálního zázemí pracovníků gastroprovozu a 
ubytovací jednotky pro školitele.  


- Ve 2. NP jsou učebny se sociálním zázemím. Z průběžné chodby je přístupná 
technická terasa. 


3. Kapacitní údaje 
zastavěná plocha:    654,3 m2 
obestavěný prostor: 6 521,6 m3 
užitná plocha:  1 167,3 m2 
počet funkčních jednotek: 


- 6 učeben  
- 3 ubytovací jednotky dvoulůžkové 
- 1 sociální zázemí zaměstnanců gastroprovozu (není předmětem tohoto projektu) 
- 1 kabinet/sborovna pro celkem šest vyučujících 
- 1 sklad 
- Technická chodba – kolektor 


počet uživatelů: 
- počet ubytovaných: 6 
- počet zaměstnanců: 7 


4. Architektonické řešení 
Architektonické řešení objektu využívá dosavadní uspořádání budovy bez nároku na 
podstatné dispoziční úpravy.  
Změněno bude pouze dispoziční členění pokojů určených pro ubytování školitelů v prvním 
podlaží. Dále budou odstraněny všechny stávající výplně dveřních otvorů a nahrazeny 
novými. Skleněná výplň oddělující schodiště od chodby bude nahrazena zděnou keramickou 
příčkou. Veškeré zařizovací předměty budou vyměněny za nové a budou zde instalovány i 
nové rozvody TZB. Otopná tělesa zůstanou původní, nová otopná tělesa budou instalována 
pouze v nově řešených koupelnách ubytovacích jednotek. 
Prostory zázemí pracovníků gastroprovozu zůstanou beze změn. 
Výtvarně se uplatní nové povrchové úpravy využívající současných trendů v designu. 
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Všechny práce na rekonstrukci ale především směřují k obnovení dožilých systémů, 
optimalizaci dispozičního uspořádání ubytovacích jednotek, zvýšení trvanlivosti 
instalovaných prvků a zajištění požadovaných hygienických a bezpečnostních parametrů.  


5. Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení rekonstrukce je podřízeno střízlivému duchu celkového architektonického 
pojetí školicího areálu. Povrchové materiály, vybírané s ohledem k vyšší odolnosti, budou 
laděny ve světlých tónových skladbách blízkých přírodním barevným konfiguracím okrů – 
zemité, oranžových barev – sluneční a chladných barev – vodní. 
Kovové materiály budou podávány v temnějších šedích nelesklé, dřevěné prvky v odstínech 
francouzského ořechu. 
Plochy budou pojednány jednotně bez složitých dekorů. Podlahy budou přecházet 
materiálově do stěn soklem z obdobného materiálu jako je podlaha, stropy budou přecházet 
do stěn fabionem hlubokým cca 12 cm v barvě podhledu, Stěny na veřejných prostorách 
budou členěny na oděrnou úroveň do v = 0,9 m – tmavší odstín disperzních barev, a běžnou 
stěnu – výše, pojednanou ve světlejším odstínu. Povrchy stěn vnitřních prostor budou řešeny 
jednobarevně. 


6. Materiálové řešení 


Svislé konstrukce  


Dozdívky z cihel plných 
Příčky ve veřejných prostorách a mezi ubytovacími jednotkami – keramické příčkovky 
Dispoziční příčky v ubytovacích buňkách - SDK 


Vodorovné konstrukce 


Souvrství podlah obsahuje vždy kročejovou izolaci z MW 


Povrchy podlah 


Keramická dlažba slinutá 
Keramická podlaha – bílý střep 
Linoleové pásy s vyšší odolností 
Homogenní PVC pásy 


Omítky štukové 
Výmalby barvami disperzními 


7. Dispoziční řešení 
Architektonické řešení objektu využívá dosavadní uspořádání budovy bez nároku na 
podstatné dispoziční úpravy.  
V suterénu budovy je umístěn kolektor a skladová místnost se samostatným přístupem 
z prostoru dvora.  
V 1. NP jsou umístěny učebny, prostory sociálního zázemí pracovníků gastroprovozu, 
ubytovací jednotky pro školitele a toalety. 
Ve 2. NP jsou učebny a toalety. Z průběžné chodby je přístupná technická terasa. 
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Všechny práce na rekonstrukci směřují především k obnovení dožilých systémů, optimalizaci 
dispozičního uspořádání ubytovacích jednotek, zvýšení trvanlivosti instalovaných prvků a 
zajištění požadovaných hygienických a bezpečnostních parametrů. 


8. Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen pro školení pracovníků celní správy, na něž jsou kladeny přísné požadavky 
na tělesnou zdatnost. Bezbariérové úpravy pro osoby s omezenými schopnostmi pohybu a 
orientace v daném případě nejsou dle vyhlášky 398/2009 Sb. požadované. Pohyb po 
schodech v objektu zajistí ve výjimečných případech účastným osobám s omezenou 
schopností pohybu schodolez, který bude standardně parkován na podestě pod schodištěm 
do 1. NP ve spojovacím krčku k objektu č. 2. 


9. Celkové provozní řešení 
Provozní řešení objektu zůstává nezměněno. Hlavní nástup do objektu je zprostředkován 
přes recepci v hale v přízemí objektu č. 2, odkud je přístupné schodiště a hlavní chodby. 
Druhý důležitý vstup do budovy je umístěn v severozápadním rohu budovy, přímo do 
objektu č. 3. 
Jedná se o jednoduché uspořádání dvoutraktového domu s chodbou po délce průčelí. 


10. Technologie výroby  
Nejedná se o výrobní objekt. 


11. Konstrukční a stavebně technické řešení 


a) bourací práce 
Bourací práce proběhnou při splnění těchto základních podmínek: 
1.  Práce mohou být zahájeny na základě vydaného „STAVEBNÍHO POVOLENÍ“, vydaného 


příslušným orgánem státní správy - stavebního úřadu; 
2. objekt bude odpojen od sítí (elektro, plyn, voda apod.) nebo jsou sítě odpojeny v částech 


určených k bourání; 
3. objekt bude zabezpečen tak, aby při bouracích pracích nemohla do ohroženého prostoru 


vstoupit nepovolaná osoba (střežení při shazování, bourání apod.); 
4. při bouracích pracích musí být nejméně dvě osoby starší osmnácti roků, tyto osoby musí 


být seznámeny s návody a se základními požadavky nařízením vlády č.: 591/2006 Sb. 
5. demontované prvky mohou být shozeny jen do ohrazeného nebo střeženého prostoru; 
6. pracovníci musí používat ochranné pomůcky a přiměřený oděv, obuv, přilbu, brýle, 


rukavice apod.;  
7. o postupu prací vede stavbyvedoucí „STAVEBNÍ DENÍK“; 
8. při jakýchkoliv pochybnostech, náhlém propadu konstrukcí, vzniku trhlin a podobně bude 


stavbyvedoucí neprodleně informovat TDI a projektanta; práce budou přerušeny (mimo 
zabezpečovacích prací); 


9. na uvolněné konstrukce je vstup zakázán; 
10. při přerušení práce musí být vzniklé otvory zabezpečeny proti pádu (ohrazení, bednění); 
11. bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 


výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterém 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními 
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metodami (řezání kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou, mohou provádět jen 
kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. 


Základní pravidla při bourání: 
• při bourání se postupuje shora dolů, 
• nesmí se uvolňovat a bourat zatížené konstrukce, t.j. konstrukce, na kterých jsou jiné 


svislé nebo vodorovné konstrukce, 
• vodorovné konstrukce nesmí být zatěžovány sutí, 
• volné předměty, zbytky konstrukcí musí být sneseny. 


Přípravné práce 
Rozvodné sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných a rekonstruovaných 


objektech musí stavbyvedoucí (mistr) před započetím prací odpojit a zajistit tak, aby se 
nedaly použít. Podle potřeby musí stavbyvedoucí (mistr) zajistit před poškozením i sítě, do 
kterých ústí přípojky z bouraných objektů.  


Pro odběr elektrického energie k provádění bouracích prací v objektu musí zhotovitel 
zřídit samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn 
samostatný zdroj vody. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po dobu 
provádění bouracích prací. 


Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného zápisu, 
zapsaného do stavebního deníku odpovědným stavbyvedoucím dodavatele stavebních prací, 
po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými 
v pracovním postupu. 


Zajištění místa bourání 


Pomocné konstrukce vybudované uvnitř objektu nebo na jeho vnějších stranách se 
nesmí zatěžovat vybouraným materiálem a nesmí se přes ně strhávat materiál z bouraného 
objektu, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 


Bourání svislých konstrukcí 


Při bourání svislých konstrukcí ručně, se rozebírání provádí zásadně vertikálním 
směrem shora dolů. Je zakázáno ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků. 
Jednotlivé konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, když 
nejsou zatíženy. Při bourání příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutné ověřit, zda 
nemají nosnou funkci, jinak proces nelze provádět. Únosnost vodorovných konstrukcí, na 
které se bude materiál strhávat, se v případě potřeby zvyšuje podpěrami. 


Jednotlivé procesy bourání: 


- Sejmutí povrchových vrstev podlah 
- Snesení obkladů sloupů a stěn 
- Odstranění prosklených dělících příček mezi chodbami a schodištěm 
- Bourání dělících příček 
- Bourání původních hygienických buněk obytných jednotek 
- Vybourání všech dveří se zárubněmi (kromě dveří v prostoru zázemí gastroprovozu) 
- Bourání podlah 
- Probourání stropních konstrukcí v místech budoucích prostupů TZB vedoucích mezi 


podlažími 
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- Vybourání prostupů ve vnitřních stěnách a betonových stěnách kolektoru pro vedení 
potrubí TZB 


- Vybourání prostupů ve fasádních stěnách pro vývod VZT v hygienických prostorách  
- Demontáže rozvodů ZTI 
- Demontáže elektrických rozvodů a rozvaděčů 
- Demontáže elektrických spotřebičů a osvětlení 
- Demontáže zařízení VZT 


b) zemní práce 
Pro vedení potrubí TZB, která budou napojována na stávající sítě vedené v kolektoru v 1.PP, 
budou provedeny výkopy pod podlahou 1.NP. 
 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zabezpečení okolních konstrukcí ohrožených 
prováděním zemních prací. 
Výkopové práce budou prováděny ručně. Stěny výkopu hlubokého 0,45 m pod konstrukcí 
podlahy 1.NP budou zajištěny proti sesutí pažením. Při okraji výkopu bude zřízena pevná 
zarážka zamezující sjetí kolečka do výkopu. Do výkopu musí být zřízen bezpečný sestup 
(výstup). 


c) stavební práce 


Svislé konstrukce 


Úpravy stávajících zděných příček 


Dozdívky uzavíraných otvorů budou provedeny standardní formou zdění cihlami plnými nebo 
vhodnými keramickými tvarovkami. 


Nové zděné dělící příčky a dozdívky 
Stavba příček bude řešena keramickými tvarovkami. Vždy bude dbáno na dodržení 
akustických vlastností zdicího materiálu, aby nebyly sníženy požadavky vzduchové 
průzvučnosti. Pevnostní nároky na zdící maltu odpovídají podmínkám pro nenosné zdivo. 
Malty vápenocementové pro zdění stěn a příček budou použity ve třídě MX1. 
Pro stěny oddělující jednotlivé ubytovací jednotky (vzájemně či od ostatních prostor budovy) 
bude použito takových zdicích prvků, které zabezpečí vzduchovou neprůzvučnost stěny 53 
dB. 
 
Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu se specifikovanými detaily v mezích 
povolených odchylek.  
Rozměry a rovinnost se mají kontrolovat v průběhu prací.  
Odchylky dokončených zděných prvků od jejich navržené polohy nemají přesáhnout:  
- hodnoty uvedené v tabulce 
- hodnoty, které jsou v souladu s projektovou dokumentací nebo smlouvou  
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Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky  


 
Největší dovolené svislé geometrické odchylky  


 


Pokud není uvedeno jinak, první vrstva zdiva nemá přesahovat přes hranu podlahy nebo 
základu o více než 15 mm. 
Čerstvě dohotovené zdivo má být chráněno před vlivy nízké vlhkosti okolního prostředí 
včetně vysušujících účinků větru a vysokých teplot. Má se udržovat vlhké až do ukončení 
procesu hydratace cementu v maltě. 
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Povrchy zdiva, ostré hrany na nárožích a v ostěních otvorů ve stěnách, sokly a jiné vystupující 
detaily zdiva náchylné k poškození mají být vhodným způsobem chráněny před porušením a 
poškozením s ohledem na: 
- postup jiných probíhajících prací a následné stavební činnosti 
- činnost při přepravě stavebních materiálů 
- ukládání betonové směsi nad zdivem  
- stavbu lešení a stavební práce z něho prováděné.  
Hotové zdivo má být chráněno před následky stavebních prací, které by mohly znečistit 
lícové zdivo nebo nepříznivě ovlivnit přídržnost omítek. 


Sádrokartonové příčky 


Příčky, kterými budou prováděny úpravy dispozic ubytovacích jednotek, a předstěny pro 
vedení instalací ZTI budou montovány ze systému SDK příček. Budou použity skladby 
s takovými akustickými vlastnostmi, aby mezi jednotlivými místnostmi ubytovací jednotky 
zabezpečily vzduchovou neprůzvučnost minimálně 42 dB. 
Opláštění stěn bude tvořit dvojitá vrstva SDK desek. Pro plochy stěn v hygienických 
prostorách bude použit tzv. zelený sádrokarton, pro plochy stěn do ostatních prostor 
ubytovacích jednotek budou použity sádrokartonové desky modré – akustické. Do příček 
bude vložena izolace z minerální vlny. Tloušťky a rozmístění jednotlivých typů SDK příček a 
předstěn viz výkresová dokumentace. 
 


- Sádrokartonové konstrukce se montují po dokončení všech mokrých procesů – 
podlahových potěrů a omítek a jejich dokonalém vyschnutí. Vlhkost stěn a stropů má 
být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Stavba musí být uzavřena 
proti vlivům povětrnosti a má mít osazena okna.  


- Tmelení se smí provádět až v době, kdy se neočekávají výrazné změny teploty a 
vlhkosti. Tmelení je přípustné při teplotě v interiéru min. +5 ºC.  


- Po skončení montáže je potřebné zajistit dostatečné větrání místností. 
 


Před zahájením montáže příček se prověří:  
- rovinnost podlahy a stropu 
- vývody elektroinstalace (pokud je v příčce vedena) 


 
Podmínky pro rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů 


- Rošt příčky je vytvořen z vodorovných vodítek – profilů UW a svislých sloupků – 
profilů CW. Sloupek je opatřen ve stojině profilu při obou koncích dvojicí nástřihů (H 
prolisy), které lze snadno při montáži vyhnout. Nástřihy jsou určeny pro protažení 
instalačních vedení (např. elektroinstalace). Vodítka z profilu UW a svislé profily CW 
připevněné k navazujícím konstrukcím se jednostranně podlepí samolepícím 
připojovacím těsněním. Pomocí plastových zatloukacích hmoždinek se připevní k 
podlaze a stropu. Připevňovací prostředky jsou rozmístěny v odstupech max. 800 
mm.  


- Mezi vodítka se osazují sloupky tak, že sloupek stojí na stojině dolního vodítka a mezi 
horním koncem sloupku a stojinou horního vodítka je mezera 10 až 15 mm (pro 
eliminaci vlivu možného průhybu)  
 


Sloupky se osazují podle těchto zásad:  
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- rozteč sloupků činí, maximálně 625 mm, 
- střed příruby sloupku musí být ve středu desky opláštění, 
- styk dvou desek opláštění je uprostřed sloupku (profilu CW), 
- Každá deska opláštění je připevněna na obou hranách a uprostřed ke sloupkům. 
- Svislé sloupky se s vodorovnými vodítky (profily UW) obvykle vzájemně nespojují. 
- Ve zvláštních případech je možné pozici sloupků při montáži ve vodítkách fixovat 


pomocí prostřihů vytvořených prostřihovacími kleštěmi, speciálními šrouby do plechu 
nebo prostřednictvím nýtů. Rošt příček netvoří tuhý celek. Ten vznikne až po montáži 
desek opláštění a zatmelení pláště. 


- Profily CW mohou být nastavovány na délku. Napojení se provádí pomocí příložky z 
profilu UW délky 1000 mm. Délka příložky se rovnoměrně rozdělí na obě strany 
styku. Příložka může být i z profilu CW. Alternativně je možno profil CW prodloužit 
vzájemným zasunutím vstřícně orientovaných profilů. Délka přesahu musí být min. 
500 mm. Na koncích přesahů a uprostřed jejich délky se profily vzájemně spojí nýty, 
šrouby do plechu nebo pomocí perforačních kleští. 


- Napojení profilů UA se provádí pomocí příložky ze stejného profilu UA o délce 500 
mm. Délka příložky se rovnoměrně rozdělí na obě strany styku. Příložka se s profily 
spojí celkem 8 ks šroubů s matkou. 


- Spoje na sousedních stojinách nesmějí být ve stejné výši. Nutné výškové prostřídání. 
Napojení je vhodné orientovat blíže k hornímu nebo spodnímu okraji příčky. 


 
Vložené konstrukce 


- Podle potřeby se zabudují do roštu stěny montážní desky nebo speciální nosné 
stojany k přenesení sil od předpokládaných břemen (umyvadlo, záchodová mísa, 
regály kuchyňské linky apod.). 


 
Opláštění a izolace 


- K opláštění se zásadně používají celé sádrokartonové desky. Využití zbytků desek je 
přípustné, nesmí však být montovány vedle sebe. Pokud je to možné, použijí se desky 
na celou výšku stěny.  


- Jednotlivé desky se vůči sobě montují na těsný sraz (mezera 0 – 2 mm), případné 
mezery je nutno řádně vyplnit tmelem v plné tloušťce opláštění, u zkoseného tvaru 
hran desek, řádným vyplněním kořene spáry. 


- V koutech se desky montují s odsazením 5 až 10 mm. 
- Tmelí se všechny vrstvy opláštění. 
- Přesahuje-li výška stěny délku desky, lze opláštění nastavit přířezem z další desky. 


Nastavené části musí být v sousedních polích vystřídány, aby nedocházelo k vytváření 
křížových spár. Minimální přesazení sousedních příčných spár desek a minimální 
výška použitého přířezu je 400 mm. U podlahy je vhodné ponechat spáru výšky 10 
mm. U požárně odolných konstrukcí se tato spára vyplní protipožárním tmelem. 


- Jednoduché přířezy z desek se zhotovují tak, že se nejprve prořízne povrchový karton 
z pohledové strany, přelomí se sádrové jádro desky a potom se prořízne karton na 
rubové straně. 


- Přesné výřezy z desek se provádějí pomocí jemnozubé ruční pily. 
- Výřezy pro instalace se provádějí frézkou, pilkou nebo speciálním nástrojem – 


struhákem. 
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- Obkládání první strany příčky se začíná u navazující stěny deskou o plné šířce. Desky 
se na stojiny přišroubují samořeznými šrouby předepsané délky.  


- Největší vzájemná vzdálenost sousedních šroubů pro příčky a předsazené stěny je 
250 mm. Při dvouvrstvém opláštění se první vrstva připevňuje s roztečí šroubů 750 
mm. 
 


Délka šroubů pro připevnění opláštění je dána následujícími zásadami: 
- hloubka zašroubování šroubu přes kovový profil musí být nejméně 10 mm, 
- hloubka zašroubování šroubu do dřevěného prvku podkonstrukce musí být větší 


nebo rovna celkové tloušťce opláštění, nejméně však 20 mm. 
- Hlava šroubu musí být zapuštěna pod úroveň povrchového kartonu sádrokartonové 


desky, s ohledem na možnost snadného přetmelení. Ke šroubování je vhodné 
používat šroubovák s nastavitelným hloubkovým dorazem, aby nedošlo k protržení 
povrchového kartonu hlavou šroubu. 


  
Vzdálenost upevňovacího prostředku od okraje desek musí být: 


- u hran opláštěných kartonem nejméně 10 mm, 
- u hran řezaných nejméně 15 mm. 


 
- Upevnění musí být provedeno tak, aby desky všude zcela přiléhaly k podkonstrukci a 


připevňovací prostředky byly pevně přikotveny. Upevňováním nesmí v deskách 
vznikat nepřípustné pnutí. Postupuje se proto buď ze středu desky k okrajům, nebo 
od jednoho konce desky k jejímu protilehlému okraji. 


- Všechny upevňovací prostředky musí být k povrchu desek připevněny kolmo a 
zapuštěny v deskách tak, že hlava neprořízne karton a lze ji zatmelit. Nevhodně 
aplikované nebo ohnuté upevňovací prostředky musí být odstraněny a ve vzdálenosti 
nejméně 30 až 40 mm se našroubují nové. 


- Pro dosažení potřebného vystřídání spár se druhá vrstva začíná deskou poloviční 
šířky. 


- Po opláštění první strany stěny a po uložení instalací (elektroinstalace, 
zdravotechnika apod.) se do dutiny příčky umístí izolace z minerálních vláken. 
Meziprostor se izoluje v celé ploše. Pokud izolační materiál nevyplní celou tloušťku 
dutiny, musí být proti sesutí zabezpečen. 


                                                         
 


- Opláštění druhé strany příčky se začíná deskou poloviční šířky. 
- Desky opláštění příček a dělících stěn se šroubují pouze ke svislým profilům CW, nikdy 


k vodorovným profilům UW! 
- Po opláštění deskami následuje tmelení spár a hlaviček šroubů. 
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- Tmelení posledního (vrchního) opláštění se provádí vždy až po opláštění obou stran 
příčky. Samolepící výztužná páska se nalepí na suchou desku a přetmelí. Skelnou 
(popř. papírovou) výztužnou pásku je třeba vložit do tenké vrstvy čerstvého tmelu. 


- Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují, hranou stěrky se tmel roztáhne 
do šířky a uhladí do ztracena. Po zaschnutí tmelu se provede přebroušení tmeleného 
povrchu (např. smirkovou mřížkou). 


- Konečnou úpravu povrchu, zejména při zvláštních nárocích na kvalitu, je možné 
provést pastou. 


- Vnější rohy se zpevňují vložením ochranného rohového profilu. Profil se vkládá do 
vrstvy spárovacího tmelu a pomocí stěrky se vytlačený tmel uhladí. 


 
Předsazené stěny 


- Předsazené stěny se instalují zejména pro zvýšení hodnot akustických nebo tepelně 
izolačních vlastností stěn a příček. Mohou také vytvářet meziprostor pro vedení 
instalací. 


Postup montáže: 
- kontrola rovinnosti podkladní konstrukce,  
- vytýčení konstrukce, 
montáž profilů podkonstrukce:  
- vodorovný rošt z dřevěných lišt, 
- podkonstrukce provedená z profilů UD a CD spojená s podkladní konstrukcí pomocí 


třmenů, max. rozteč třmenů 1250 mm, 
- podkonstrukce z profilů UW a CW – obdobná jako podkonstrukce příčky 
Všechny styky s podkladní konstrukcí se podlepí připojovacím těsněním. 
- vložení desek z minerálních vláken, 
- opláštění deskou, 
- tmelení spár a spojů. 


Vodorovné konstrukce 


Podhledy 


V celém rozsahu budovy, kromě schodišťové chodby a prostorů zázemí gastroprovozu, 
budou nově zřízeny SDK podhledy s požární odolností 30 min. Nad podhledy bude prostor 
výšky minimálně 120 mm, který umožní podstropní elektrické a datové a komunikační 
rozvody. V koupelnách, na WC a v úklidových místnostech bude použit voděodolný 
(impregnovaný) SDK, v ostatních prostorách pak SDK akustický. Před okny bude dutina 
podhledu snížena na 80 mm z důvodu umožnění otevírání oken. 


Podlahy 
Při rekonstrukci podlah v 1.PP bude odstraněna stávající skladba a obnažena betonová 
deska, na kterou bude položeno nové souvrství podlah. Ve 2.NP budou měněny pouze 
nášlapné vrstvy. 
 
Podlaha na zemině je izolována tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540. 
Betonové mazaniny podlah kladené na kročejovou izolaci musí být vždy dilatovány od 
svislých konstrukcí stěn a příček 10 – 20 mm širokým páskem z pěnového polystyrénu. 
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Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy: 
 


 
Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě, na jejíž koncích jsou 
podložky o výšce 20 mm o půdorysné ploše 10 x 10 mm. 
 
Podlahy všech pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající 
hodnotám uvedeným níže:  


- součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo  
- hodnota výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo  
- úhel kluzu nejméně 6° 


 
Požadavky na výsledky zkoušek pevností v tahu za ohybu provedených na tělesech 
odebraných z konstrukce 


 


Skladby podlah 
P0 – stávající povrch 
Ponechána stávající skladba, podlaha bude po dobu stavby chráněna deskami z dřevité 
hmoty. Po dokončení stavebních prací bude povrch podlahy očištěn, případná poškození 
budou opravena. 
P0a – stávající povrch (kolektor) 
Stávající povrch betonové podlahy v prostoru kolektoru bude v rozsahu objektu č. 3 opraven 
a začištěn cementovým potěrem. Vyschlý povrch podlahy bude natřen dvojsložkovým oděru 
odolným nátěrem na betonové podlahy. 
 
P1 – PVC (předsíně pokojů) 
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Na stropní konstrukci po odstranění původního souvrství podlahy budou po základním 
očištění povrchu položeny dvě vrstvy asfaltové hydroizolace, dále tepelná izolace z šedého 
EPS o tl. 60 mm. Na tuto vrstvu bude položena separační vodotěsná izolace z asfaltových 
pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány lepením. Na separační vrstvu bude položena 
betonová deska tl. 50 mm se sítí KARI 150 x 150 ø 6 mm. Na betonovou vrstvu bude nanesen 
penetrační nátěr, následně bude rozvrstvena samonivelační stěrka o max. tl. = 5 mm. Na 
náležitě vyschlou podlahu budou lepeny pásy zátěžového PVC. Na obvodové stěny budou 
lepeny soklové lišty s výplní z PVC. 
 
P2 – linoleum (pokoje) 
Na nosnou podlahovou konstrukci po odstranění původního pochozího souvrství podlahy 
bude po základním očištění povrchu položena vrstva asfaltové hydroizolace, dále tepelná 
izolace z šedého EPS o tl. 60 mm. Na tuto vrstvu bude položena separační vodotěsná izolace 
z asfaltových pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány lepením. Na separační vrstvu 
bude položena betonová deska tl. 50 mm se sítí KARI 150 x 150 ø 6 mm. Na betonovou 
vrstvu bude nanesen penetrační nátěr, následně bude rozvrstvena samonivelační stěrka o 
max. tl. = 5 mm. Na náležitě vyschlou podlahu budou lepeny pásy z linolea. Na obvodové 
stěny budou lepeny soklové lišty s výplní z linolea nebo budou vytahovány linoleové sokly 
z podlahy. 
 
P3 – keramická dlažba (koupelny, WC – 1.NP) 
Na nosnou podlahovou konstrukci po odstranění původního pochozího souvrství podlahy 
bude po základním očištění povrchu položena vrstva asfaltové hydroizolace, dále tepelná 
izolace z šedého EPS o tl. 60 mm. Na tuto vrstvu bude položena 2 x vodotěsná izolace 
z asfaltových pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány natavením. Na obvodové 
stěny budou vytaženy do v = min. 30 cm. Na izolační vrstvu bude položena betonová deska 
se sítí KARI 150 x 150 ø 6 mm. Betonová deska o tl. = 5 – 8 cm, bude spádovaná směrem 
k odtokovému korýtku u sprchy jak v části sprchového koutu, tak v ostatním prostoru. 
Podlaha bude položena keramickou dlažbou pro koupelny o rozměrech 150 x 150 mm do 
lepidla. Rohy styku obvodových stěn s podlahou budou lemovány plastovými lištami. 
 
P4 – keramická dlažba (chodby – 1.NP) 
Na nosnou podlahovou konstrukci po odstranění původního pochozího souvrství podlahy 
bude po základním očištění povrchu položena vrstva asfaltové hydroizolace, dále tepelná 
izolace z šedého EPS o tl. 50 mm. Na tuto vrstvu bude položena separační vodotěsná izolace 
z asfaltových pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány lepením. Na separační vrstvu 
bude položena betonová deska tl. 50 mm se sítí KARI 150 x 150 ø 6 mm. Na betonovou 
vrstvu bude nanesen penetrační nátěr. Podlaha bude položena slinutou keramickou dlažbou 
pro koupelny o rozměrech 300 x 300 mm. 
 
P5 – keramická dlažba (WC – 2.NP) 
Na opravenou vrstvu betonové podlahy nad původním souvrstvím s kročejovou izolací bude 
nanesen penetrační nátěr. Podlaha bude položena keramickou dlažbou pro koupelny o 
rozměrech 150 x 150 mm do lepidla. Rohy styku obvodových stěn s podlahou budou 
lemovány plastovými lištami. 
 
P6 – keramická dlažba (chodby – 2.NP) 
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Na opravenou vrstvu betonové podlahy nad původním souvrstvím s kročejovou izolací bude 
nanesen penetrační nátěr. Podlaha bude položena slinutou keramickou dlažbou pro 
koupelny o rozměrech 300 x 300 mm. 
 
P7 – keramická dlažba (koupelny, WC – nad výkopy) 
Po instalaci potrubí ZTI do pískového lože bude výkop zasypán pískem a zhutněn. V místě 
odstraněné ŽB podlahové desky bude tato deska opět obnovena – dobetonována. Na 
nosnou podlahovou konstrukci po odstranění původního pochozího souvrství podlahy bude 
po základním očištění povrchu položena vrstva asfaltové hydroizolace, dále tepelná izolace 
z šedého EPS o tl. 60 mm. Na tuto vrstvu bude položena 2 x vodotěsná izolace z asfaltových 
pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány natavením. Na obvodové stěny budou 
vytaženy do v = min. 30 cm. Na izolační vrstvu bude položena betonová deska se sítí KARI 
150 x 150 ø 6 mm. Betonová deska o tl. = 5 – 8 cm, bude spádovaná směrem k odtokovému 
korýtku u sprchy jak v části sprchového koutu, tak v ostatním prostoru. Podlaha bude 
položena keramickou dlažbou pro koupelny o rozměrech 150 x 150 mm do lepidla. Rohy 
styku obvodových stěn s podlahou budou lemovány plastovými lištami. 
 
P8 – keramická dlažba (chodby – nad výkopy) 
Po instalaci potrubí ZTI do pískového lože bude výkop zasypán pískem a zhutněn. V místě 
odstraněné ŽB podlahové desky bude tato deska opět obnovena – dobetonována. Na 
nosnou podlahovou konstrukci po odstranění původního pochozího souvrství podlahy bude 
po základním očištění povrchu položena vrstva asfaltové hydroizolace, dále tepelná izolace 
z šedého EPS o tl. 60 mm. Na tuto vrstvu bude položena separační vodotěsná izolace 
z asfaltových pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány lepením. Na separační vrstvu 
bude položena betonová deska tl. 50 mm se sítí KARI 150 x 150 ø 6 mm. Na betonovou 
vrstvu bude nanesen penetrační nátěr. Podlaha bude položena slinutou keramickou dlažbou 
pro koupelny o rozměrech 300 x 300 mm. 
 
P9 – keramická dlažba (koupelny, WC – nad kanálem) 
Po instalaci potrubí ZTI v prostoru instalačního kanálu pod podlahou 1.NP bude kanál opět 
zakryt ŽB panely. Na stropní konstrukci budou položeny dvě vrstvy asfaltové hydroizolace, 
dále tepelná izolace z šedého EPS o tl. 60 mm. Na tuto vrstvu bude položena 2 x vodotěsná 
izolace z asfaltových pásů. Pásy vodotěsné izolace budou napojovány natavením. Na 
obvodové stěny budou vytaženy do v = min. 30 cm. Na izolační vrstvu bude položena 
betonová deska se sítí KARI 150 x 150 ø 6 mm. Betonová deska o tl. = 5 – 8 cm, bude 
spádovaná směrem k odtokovému korýtku u sprchy jak v části sprchového koutu, tak 
v ostatním prostoru. Podlaha bude položena keramickou dlažbou pro koupelny o rozměrech 
150 x 150 mm do lepidla. Rohy styku obvodových stěn s podlahou budou lemovány 
plastovými lištami. 


Povrchové úpravy 


Stěny 
Zděné příčky budou v interiérech upraveny štukovou omítkou na jádrovou maltu. 
Sádrokartonové příčky budou povrchově upraveny v souladu s podmínkami dodaného 
systému (tmelení, broušení, penetrace).  
Pro výmalbu budou užity disperzní tónované barvy dle výběru architekta.  
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Pro výmalby SDK stěn jsou odlišné podmínky pro přípravu základní vrstvy nátěru od 
podmínek pro výmalbu stěn zděných, omítaných. 


Omítky štukové 
Omítky musí být rovinné a musí splňovat následující parametry: 


- odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 
- rovinnost podkladu v délce kterýchkoli 2 m 10 mm 
- rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 
- odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 
- odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 2 mm 


 
Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany žádné 
"kocoury", tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod. 
Při práci na omítkách se musí dbát na styky materiálů (dřevěné rámy a omítky, apod.). 
Sousedící materiál nesmí být znečištěn omítkou. Pokud-k znečištění dojde, musí se znečištění 
ihned, tj. bez jakéhokoliv odkladu, odstranit. 


Výmalby barvami disperzními na štuk i na penetrované SDK desky 
Zásady výmalby, příprava a provádění 


- Drobné nerovnosti, spáry a trhlinky na omítkách je nutné vyspravit sádrou nebo 
vhodným tmelem. Trhliny se mohou předem rozšířit, aby se do nich lépe vpravil tmel 
či sádra.  


- Hřebíky, skobičky a podobné předměty je nutné z omítky vytáhnout. 
- Před sádrováním se poškozená místa navlhčí vodou. Sádrování se provádí pomocí 


ocelové nerezové stěrky a nakonec se plocha uhladí mokrým štětcem nebo štětkou. 
- Pro zakrytí trhlin, zvláště okolo stropu, je možno použít spárovací pásky (z vhodné 


tkaniny nebo papíru), které se přiloží na předem natřenou plochu a zatřou se barvou. 
- Při výskytu skvrn na podkladu je nutné zjistit, čím je toto znečištění způsobeno. 


Znečištění může být způsobeno vlivem promáčení, rzí, mastnotou, kouřem, dehtem 
pronikajícím z komína, nikotinem, usazenými nečistotami, ohmatáním nebo může být 
způsobeno plísněmi. Zdroj znečištění musí být odstraněn. 


- Nečistoty se odstraňují oškrábáním, omytím mýdlovou vodou, omytím vodou s 
přídavkem speciálních čistících přípravků. Čisticí prostředky se na poškozená místa 
opakovaně nanášejí a nechají se působit po dobu stanovenou jejich výrobcem v 
návodu. Pokud nelze nečistoty odstranit pomocí čisticích prostředků, použijí se 
izolační barvy. Pokud ani izolační barvy nejsou dostatečně účinné, je nutné 
omítkovou vrstvu otlouci a provést omítku novou. 


- Nové omítky musí být před malováním dostatečně vyzrálé. Většinou je třeba čekat 
minimálně jeden měsíc. Tuto dobu je možno zkrátit neutralizací povrchu vhodným 
přípravkem.  


- Z povrchu se odstraní hrubší zrnka písku a nerovnosti pomocí ocelové stěrky, 
případně se povrch obrousí hrubým brusným papírem č. 40 – 60. 


- Omítky určené pro nátěr musí být hlazeny plstí a suché. Pouze emulzní nátěry lze 
provádět na vlhký podklad. 


- Výmalby musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany 
žádné "kocoury", tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod. 
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- Při práci na malbách se musí dbát na styky materiálů. Sousední materiál nesmí být 
znečištěn malbou. Pokud-k znečištění dojde, musí se znečištění ihned, tj. bez 
jakéhokoliv odkladu, odstranit. 


Obklady stěn 
V hygienických místnostech budou provedeny obklady standardními jednobarevnými 
keramickými obkladačkami do v = 2,1 m. Velikost obkladaček bude 150 x 150 mm. Barevnost 
obkladů bude ve světlých pastelových tónech nebo bílá dle výběru architekta. Spárovací 
hmoty budou světle šedé. 
 
Obkladačky nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány. 
Všechny prvky musí být ze stejné dávky a nesmí se lišit barvou a texturou 
Malty a tmely nesmějí vnikat do prvků a nesmějí způsobit změnu zbarvení materiálu podél 
spár. 
Zabudované prvky nesmějí být poškozeny a musí lnout k podkladu. Prvky s dutým poklepem 
se musí vyměnit v celém rozsahu, kde je poklep dutý. 
Povrchy prvků nesmějí být poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být 
neodstranitelné skvrny. 
Obklady musí být opatřeny lemovacími lištami a jinými profily. Lišty nesmějí být poškozeny. 


Stropy 
Sádrokartonové stropy budou povrchově upraveny v souladu s podmínkami dodaného 
systému (tmelení, broušení, penetrace). Požadavek na podhledy je požární odolnost 30 min. 
Minimální odsazení pod stropem bude činit 100 mm. 
Pro výmalbu budou užity disperzní tónované barvy dle výběru architekta. 


Podlahy 


Keramické podlahy budou ze slinutých keramických dlaždic o rozměrech max. 300 x 300 mm. 
Podlahy ve veřejných prostorách budou mít vždy borduru v barevnosti keramického soklíku. 
Výplňové plochy budou ve světlejších tónech. Pro barevnost podlah budou použity přírodní 
zemité barvy. Keramické podlahy v hygienických prostorách budou dlážděny z dlaždic (bílý 
střep) o velikosti do 150 x 150 mm. Barevnost bude odpovídat řešení konkrétních prostor. 
 
Linoleové podlahy v obytných pokojích budou z trvanlivých linoleových pásů kladených na 
vystěrkované a penetrované povrchy betonových podlah, které musí být před pokládkou 
náležitě vyschlé a opravené v souladu s požadavky povrchového materiálu. 
 
Pro podlahy z PVC budou použita homogenní PVC s vysokou trvanlivostí a odolností. PVC 
budou kladena na vystěrkované a penetrované povrchy betonových podlah, které musí být 
před pokládkou náležitě vyschlé a opravené v souladu s požadavky povrchového materiálu. 


Výplně otvorů 
V rozsahu celého objektu, mimo část tvořící zázemí gastroprovozu, budou nově instalovány 
všechny interiérové dveře. Bude dbáno, aby dveře do obytných jednotek splňovaly podmínky 
zvukové neprůzvučnosti 37 dB. V souladu s PBŘ budou tyto dveře splňovat podmínku 15 min 
požární odolnosti.  
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Dveře z chodby do požární únikové cesty budou opatřeny panikovým kováním a 
samozavíračem. 
Povrchová úprava dveří bude jednoduchá desková. Design desek bude odpovídat dýze 
ušlechtilého dřeva v tmavším odstínu dle výběru architekta. Zárubně budou použity ocelové 
s povrchovou úpravou nelesklým tmavým nátěrem doplňujícím barevnost dveří, zárubně 
dveří uvnitř apartmánů budou dřevěné ve shodném designu s dveřními křídly. Pro barevnost 
dveří je nutná spolupráce s architektem. 


Zámečnické konstrukce 
V suterénu bude doplněn výlez ke dvířkům ve východní fasádě. Bude se skládat ze žebříku a 
plošinky se zábradlím umístěné v úrovni dveří. Pro výrobu žebříku a nosné prvky plošinky 
budou použity tyčové profily L a Jäckel, pro podlážku plošinky bude použit ocelový pororošt. 
Zábradlí plošinky bude ze svařovaných ocelových tyčí. Všechny ocelové prvky budou 
pozinkovány. Konstrukce plošinky boudou fixovány k betonovým stěnám zatloukacími 
hmoždinkami 10x80 mm. 


12. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům či 
nevznikaly zdraví a životy ohrožující situace a bylo zabráněno vzniku emisí hluku, vibrací 
chemických látek a prachu. 
Po dokončení výstavby bude nutné budovu užívat tak, jak předpokládal projekt a v souladu 
s podmínkami, které stanovil výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce budou 
udržovány v bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z 
povahy a užívání konstrukce. 
Při realizaci stavby musí být důsledně dodrženy podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace, především podmínky zabezpečující mechanickou odolnost a stabilitu stavby a 
podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby a podmínky zajišťující bezpečnou instalaci 
elektrických zařízení. 


13. Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na emise hluku a vibrací dle NV č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 


14. Technické vlastnosti stavby 
Rekonstrukce má za cíl posunout dále provozní využitelnost budovy o dalších dvacet let. 
Tomu odpovídají zvolená stavebně technická řešení. 
Pro rozvrh stavebních konstrukcí bude postupováno podle požadavků normy ČSN 73 0205 
Navrhování geometrické přesnosti. 
Podlahy včetně jejich povrchových vrstev budou řešeny v souladu s požadavky normy ČSN 74 
4505 Podlahy – společná ustanovení 


15. Stavební fyzika  


Tepelná technika 


Není předmětem projektu. 
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Podmínky tepelných vlastností budovy byly vyřešeny v etapě zateplení obálky budovy. 
V případě nutných zákroků do realizovaného zateplovacího pláště, budou tyto zásahy 
opraveny přesně v intencích původního řešení. 


Osvětlení 


Nedochází ke změnám – není předmětem projektu. 


Oslunění 


Nedochází ke změnám – není předmětem projektu. 


Akustika / hluk, vibrace 


Instalovaná zařízení musí splňovat požadavky na limity hluku a vibrací, jak je stanoví NV 
272/2011 Sb. Plnění těchto podmínek bude doloženo měřením předloženým k závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby. 
Nově navrhované konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 na vzduchovou a 
kročejovou neprůzvučnost.  


16. Zásady hospodaření energiemi 
Tepelně technické hodnocení budovy bylo vyhotoveno v rámci energetického auditu, který 
vyhotovil Ing. Karel Vaverka autorizovaný inženýr ČKAIT 1000063, MPO 0302.  
Kritéria hodnocení jsou stanovena dle: 


- zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií  
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
- ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na 


vytápění a chlazení 
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
- Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 


 
Energetická náročnost je v pásmu budov úsporných na pozici C = 0,93. 
 
V projektu není navrženo použití obnovitelných zdrojů. Energetický auditor navrhuje zvážit 
použití solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody. 


17. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Není předmětem projektu. 


18. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
V celém objektu budou instalovány podhledy s požární odolností 30 minut, nad nimiž budou 
vedeny instalace elektrických rozvodů. Prostupy TZB mezi požárními úseky budou opatřeny 
požárními manžetami, popř. tmelem. 
 
Problematika požárně bezpečnostního řešení je popsána v samostatné části dokumentace 
(D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení). 
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19. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 
Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající z projektové dokumentace, 
především podmínky zabezpečující mechanickou odolnost a stabilitu stavby a podmínky 
požárně bezpečnostního řešení stavby a podmínky zajišťující bezpečnou instalaci elektrických 
zařízení. 
Všechny použité výrobky a materiály musí mít platné prohlášení o shodě. Bude postupováno 
v souladu s technickými listy použitých výrobků a materiálů. 
Rekonstrukce má za cíl prodloužit provozní využitelnost budovy o dalších dvacet let, tomu 
musí odpovídat jakost použitých materiálů a kvalita provedení. 


20. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Nebude využíváno netradičních technologických postupů. 


21. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 
V případě, že stavební podnikatel zvolí od projektu odlišné řešení, které odpovídá 
projektovaným parametrům svými užitnými vlastnostmi, avšak odlišuje se systémovou 
strukturou, tuto změnu zdokumentuje a doloží k posouzení autorským dozorem na 
kontrolním dnu stavby. 


22. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
Před uzavřením podhledů bude provedena kontrola celistvosti, úplnosti a jakosti nad 
podhledem uložených rozvodů. 


23. Výpis použitých norem 
- ČSN EN 13670 (732400) – Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN P 73 0600 (730600) – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
- ČSN P 73 0606 (730606) – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 


ustanovení 
- ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-


1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
- ČSN EN 998-2 ed.2 – Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění 
- ČSN EN 998-1 ed.2 – Specifikace malt pro zdivo. Část 1: Malty pro vnitřní a vnější 


omítky. 
- ČSN EN 13914 – 2 – Navrhování příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek. 


Část 2: Vnitřní omítky 
- ČSN 73 34 50 (733450) –  Obklady keramické a skleněné 
- ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 
- ČSN 73 0202 (730202) – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
- ČSN 73 0205 (730205) – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 


přesnosti 
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 


vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
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- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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1. Všeobecně 


 
                Požárně bezpečnostní řešení posuzuje dokumentaci na akci: Rekonstrukce objektu 
č.3 – SO 2 – školící místnosti – učebny + bytové jednotky v školícím středisku Celní správy 
Jíloviště v k.ú. Jíloviště stpčk.61/2 ( čp.180 ). Jedná se o část rozsáhlého areálu, o objekt, 
který je využíván pro výuku, část objektu je využívána pro bydlení. Objekt je v majetku: 
Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle. 
 
                Projektovou dokumentaci stavební části vypracoval: AID spol. s r.o., Ing.arch.Igor 
Dřevíkovský, Lučany nad Nisou 331, stanoviště AW/8, pošta Josefův Důl, 468 44 Josefův 
Důl, který byl i objednatelem PBŘ. 
 
               Akce je naplánovaná jako celková rekonstrukce objektu, v XII/2013 bylo na tento 
objekt vypracováno PBŘ na zateplení objektu ( zateplení obvodového pláště včetně soklu, 
výměna oken a dveří ), toto požárně bezpečnostní řešení posuzuje objekt jako celek – jeho 
stavební úpravy na zvýšení komfortu v učebnách a v části pro bydlení v objektu, využití 
objektu se nemění. 
 
               Jako podklady pro vypracování PBŘ byly zpracovateli objednavatelem předány: 
 
- kopie katastrální mapy  
- průvodní zpráva 
- stavební dokumentace - půdorysy, řezy a pohledy 
 
              Zpracovateli této zprávy bylo též k dispozici PBŘ z XII/2013 na zateplení. 
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             Jedná se o ŽB skeletový objekt, který má plášť z keramických panelů tl.25cm, 
v částečném podsklepení ( kolektor ) jsou zdi železobetonové. Stropní konstrukce jsou 
z předpjatých panelů, zdivo bude z cihel tl.24cm ( stávající zdivo je též zděné z cihel tl. 24cm 
a 30cm ), nové dělící příčky v bytech budou sádrokartonové tl.12,5cm, v sociálních zařízeních 
a u instalačních šachet v bytech budou zděné z cihelných příčkovek na tl.10cm a tl.15cm, 
příčka oddělující CHÚC a chodbové prostory je tl.15cm, u bytů jsou i cihelné zdi tl.25cm. 
V pobytových místnostech je navrhován i podhled ze sádrokartonů. Zastřešení je plochou 
dvouplášťovou střechou s atikou a vnitřními svody. Na vyzděných pasech jsou položeny 
spádové keramické panely, vzniklá vzduchová dutina není odvětrávaná. Nová, měněná okna a 
dveře, budou plastové konstrukce. Stavební úpravy však jsou navrhovány takové, že vyhovují 
požadavkům ČSN 73 0834 na skupinu I. 
 
             Objekt byl postaven v 70-tých letech minulého století, má 2 podlaží, v 1.NP jsou 2 
učebny, kancelář a 3 bytové jednotky oddělené od společné chodby, v 4 velké učebny – 
přednáškové sály, objektu je na obou patrech zázemím potřebné pro výuku ( např. WC ), 
v 1.NP jsou šatny pro muže a ženy s sociálním zázemím, které jsou komunikačně přístupné ze 
sousedního objektu č.2 ( SO 1 ). Objekt má částečné podsklepení – technická místnost –  
kolektor ( z tohoto podsklepení je možný únik přímo po rovině na volný terén, objekt je 
zapuštěný do terénu, kolektor není nijak komunikačně spojen s 1.NP – není odtud přístupný a 
dále sklad, který je též samostatnou místností přístupnou pouze z vnějšku objektu, budou bez 
úprav a nejsou předmětem tohoto PBŘ ). Objekt má sníženou úroveň u vstupu na hlavní 
schodiště v objektu. Půdorys objektu je obdélníkový s maximálními rozměry 10,40 x 55,95m 
+ 3,60 x 20,40m na severní straně – trakt se sociálním zařízením + chodby, výška posledního 
užitného podlaží hp = + 3,600m nad + - 0,000 = 1.NP ), podlaha v 1.PP je v kolektoru ve 2 
úrovních – 2,650m a – 4,500m u vstupu do kolektoru a ve skaldu je – 2,400m, výška atiky na 
objektu je + 8,35m.  
 
              V 1.NP se v učebnách může, dle ČSN 73 0818, vyskytovat 62 osob, v bytech je 
uvažováno s 7 osobami ( pro výpočet únikové cesty 11 osob ), v 2.NP v učebnách je počítáno 
s 162 osobami ( nikde se nejedná o shromažďovací prostory dle ČSN 73 0831 ). V 1.NP před 
N 1.7 je vyústění chráněné únikové cesty z objektu č.4 ( ubytovna ), na které bylo v PBŘ 
z VII/2015 uvažováno 200 osob. 
 
             Příležitostně se v objektu můžou vyskytnout i osoby z údržby areálu ( započítané 
v jiných objektech ) a úklidová služba, která je též zajišťována z jiných objektů areálu. 
 
             Před posuzovaným objektem na ppčk.194/3 se nachází bazén ( bráno jako požární 
nádrž ) o rozměrech 7,70 x 6,70m s průměrnou hloubkou 1,50m tj. o objemu cca 77,40m3.  
 
            Pro objekt platí ČSN 73 0802, byty se posuzují v tomto objektu též dle ČSN 73 0802 ( 
z ČSN 73 0833 čl.3.5 poznámky vyplývá, že byt musí být samostatným požárním úsekem se 
zajištěním podle 5.5 ČSN 73 0833 – skupina OB 2 ). 
 
            Posouzení stavebních úprav bude provedeno především dle ČSN 73 0802, bude 
přihlédnuto k ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 73 0818, dále bude zohledněna vyhláška 
č.23/2008 Sb. a její změna, normy a přepisy s nimi související. 
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2. Rozdělení do požárních úseků 
 
           Objekt je rozdělen do déle naznačených požárních úseků. 
  
           V 1.PP bude požární úsek tvořit kolektor – P 1.1 a sklad - P 1.2 ( jedná se o samostatné 
požární úseky, které nejsou komunikačně propojeny s 1.NP, nejsou v nich navrhovány žádné 
stavební úpravy a tedy nejsou předmětem tohoto PBŘ ). 
 
              V 1.NP bude samostatným úsekem chodba se sociálním zařízením pro muže a ženy – 
N 1.1, učebna č.1.03 bude úsekem – N 1.2, učebna č.1.14 bude úsekem – N 1.3, kancelář pro 
správce budovy bude úsekem N 1.4, jednotlivé byty budou úseky N 1.5, N 1.6 a N 1.7, 
chodba před nimi bude úsekem – N 1.8. Hlavní  schodiště  s  chodbou  v objektu č.1.01 bude 
chráněná úniková cesta ( CHÚC ) typu A – N 1 – N 2, před  úsekem  N 1.7   je   pokračování   
chodby   z objektu   č.4 ( ubytovna), které musí splňovat požadavky na CHÚC typu A – N 1 – 
N 3 – je zde východ na volné prostranství na přilehlý terén. V půdorysu 1.NP jsou prostory 
šaten se sociálním zázemím ( pro muže i ženy ) provozně spojené s objektem č.2 – N 1.9 – 
bude řešeno v PBŘ na objekt č.2.  
 
              Instalační šachty v 1.NP jsou u bytů a neprobíhají přes další patra ( odvětrání a 
kanalizační potrubí vedou přes 2.NP, potrubí zde budou obezděna keramickým zdivem – 
příčkovkami a budou vyvedena nad střechu objektu – budou tedy součástí úseků bytů navíc 
plochou nejsou brány jako VZT ve smyslu ČSN 73 0872.  
 
              V 2.NP je pokračování únikové cesty typu A – N 1 – N 2, samostatným úsekem bude 
chodba se sociálním zařízením pro muže a ženy – N 2.1 ( je zde i výstup na terasu ), dalšími 
úseky  budou  jednotlivé  učebny – č.2.03 – N 2.2,  č.2.04 – N 2.3,  č.2.08 – N 2.4   a  č.2.09 –  
N 2.5. V učebně č.2.08 je včleněna rozvodna, která bude posuzována jako další úsek N 2.6. 
 
              Přístup na střechu objektu je zajištěn pouze výlezem z chodbového prostoru z 2.NP. 
 
3. Požární riziko, zařazení do SPB, velikost PÚ 
 
           U objektu je provedený nehořlavý konstrukční systém, na stavební úpravy jsou též 
navrhovány nehořlavé materiály. 
 
           U kolektoru  - P 1.1 – je provedeno zařazení dle ČSN 73 0802 čl.8.12.2 c.1) do II.SPB. 
Vzhledem k tomu, že není komunikačně propojen s 1.NP není třeba řešit požární uzávěry. 
 
           U skladu – P 1.2 -  je pro zařazení využito čl.5.1.4 ČSN 73 0833 a je uvažováno pv = 
45kg.m-2 při a = 1,0. U konstrukcí nehořlavých a přístupu přímo z terénu je zařazení do 
II.SPB, povolené mezní rozměry jsou 62,5 x 40m – není překročeno. 
 
           Pro zařazení úseku N 1.4 ( kancelář ) je použito hodnoty z ČSN 73 0802 příloha B 
tab.B.1 – pv = 42kg.m-2, úsek je zařazen dle tab.8 ČSN 73 0802 do II.SPB. Velikost 
požárního úseku při a = 1,00 je povolena 62,5 x 40m – není překročeno ( velká rezerva ). 
 
          U bytů v 1.NP - N 1.5, N 1.6 a N 1.7 je uvažováno dle ČSN 73 0802 příloha B tab.B.1 
pol.9 – pv = 40kg.m-2  Dle tab.8 ČSN 73 0802 jsou úseky zařazeny do II.SPB. ( velikost  
požárních úseků bytových buněk není stanovována – čl.5.1.5 ČSN 73 0833 ). 
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          Požární úseky chodeb a sociálních zařízení v objektu – N 1.1, N 1.8 a N 2.1 jsou řešeny 
s maximálním pv = 7,5kg.m-2 a tedy jsou zařazeny dle ČSN 73 0802 do I.SPB s a = 0,8. 
Mezní rozměry takovýchto úseků jsou pak 77,5 x 48m – je splněno. 
 
           V 1.NP a 2.NP pro požární úseky učeben ( N 1.2, N 1.3, N 2.2 – N 2.5 ), úsek 
rozvodny N 2.6 v 2.NP a úsek N 1.9 v 1.NP je proveden výpočet požárního zatížení 
programovým vybavením se zařazením do SPB a posouzena velikost jednotlivých úseků.  
 
           Z výpočtu vyplývá pro posouzené úseky:  
 
N 1.2: pv = 17,6kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,4 x 46,9m 
N 1.3: pv = 14,5kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,4 x 46,9m 
N 1.9: pv = 25,2kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 65,3 x 41,5m 
N 2.2: pv = 19,3kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,8 x 46,9m 
N 2.3: pv = 14,7kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,4 x 46,9m, 
N 2.4: pv = 19,4kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,4 x 46,9m, 
N 2.5: pv = 19,6kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,4 x 46,9m, 
N 2.6: pv = 17,2kg.m-2, I.SPB, mezní povolené rozměry úseku jsou 75,9 x 47,1m, 
ve skutečnosti mají rozměry úseků velkou rezervu. 
 
           Chráněná úniková cesta ( CHÚC ) v tomto objektu musí být řešena minimálně 
v II.SPB.  
 
4. Stavební konstrukce 
 
            Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny především dle 
ČSN 73 0802 ( tab.12 ) s přihlédnutím k ČSN 73 0833 a ČSN 73 0834.  Rozhodující je 
II.SPB v 1.PP ( konstrukce nehořlavé ) a v 1.NP – 2.NP II.SPB  ( konstrukce nehořlavé ).  
Pro ně je stanoveno: 


                                                                                                               II.SPB    
 


požární stěny a stropy v podzemním podlaží                                              45 DP1    
                                    v NP                                                                         30+ 


                                    v posledním NP                                                       15+                      
požární uzávěry v podzemním podlaží ( zde nejsou )                                 30 DP1    
                           v NP                                                                                  15 DP3  
                            v posledním NP                                                               15 DP3       
obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu v podzemním podl.                45 DP1    
                                                                      v NP                                       30+                         


                                                                v posled. NP                          15+             
nosné konstrukce střech                                                                              15                         
nosné konstrukce uvnitř požárního zajišťující stabilitu objektu  
                                                                       v podzemním podl.              45 DP1    
                                                                       v NP                                     30                       


                                                                 v posled.NP                         15                     
nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují jeho stabilitu – zde nejsou 
nosné konstrukce uvnitř PÚ, ale nezajišťují stabilitu                                15            
šachty ostatní ( zde nejsou )  
střešní pláště                                                                                     bez požadavku   
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           Dokumentace je zpracována pro stavební povolení a je třeba podrobné posouzení 
jednotlivých stavebních konstrukcí. 
 
           Nově navrhované stavební konstrukce jsou v 1.NP nové dělící příčky v bytech, které 
budou sádrokartonové tl.12,5cm, v sociálních zařízeních a u instalačních šachet v bytech 
budou zděné příčky z cihelných příčkovek na tl.10cm a tl.15cm, budou provedeny i dvě nové 
dělící stěny z cihelných bloků na tl.25cm. V pobytových místnostech a učebnách je navrhován 
i podhled ze sádrokartonů. 
           V 2.NP jsou stavební úpravy minimální, jedná se o obezdívky instalací ( odvětrání 
kanalizace a VZT potrubí od malých ventilátorků, průřezy do 0,04m2 ) z 1.NP vedoucí nad 
střechu a podhled ze sádrokartonů. 
 
Posouzení použitých nových stavebních konstrukcí: 
zdivo cihelné např.Heluz P 15 tl.25cm …. katalog výrobce .. REI 180minut, třída reakce na  
                                                                                                  oheň A1 
příčky Heluz 14cm … katalog výrobce ….EI 180 minut, třída reakce na oheň A1 
příčky Heluz 10cm … katalog výrobce ….EI 120 minut, třída reakce na oheň A1 
sádrokartonový podhled D 112 na roštu ve dvou úrovních, desky tl.12,5mm – např.Knauf … 
katalog výrobce …. na betonové stropní konstrukci ( C ) …. zvýšení požární odolnosti o  
Rp = 18minut 
 
Nově navržené konstrukce jsou z hlediska požární odolnosti vyhovující. 
 
           Výlez z chodby na střechu bude s požární odolností 15 minut. 
 
           Vzhledem k tomu, že další stavební konstrukce nejsou úpravou měněny a využití 
objektu je stávající, lze dle ČSN 73 0834 kapitoly 4 a) konstatovat, že i tyto konstrukce jsou 
vyhovující ( požadavek na požární odolnost 45 minut splňují ). 
 
           U nové zděné příčky tl.15cm oddělující CHÚC je požární odolnost EI 180 minut, je 
tedy též splněn požadavek pro II.SPB 30+ .  
 
          Uzávěry v požárně dělících stěnách budou následující a budou splňovat: do 
jednotlivých učeben z chodeb budou v provedení EW 15 DP3, do bytů postačují uzávěry EW 
15 DP3 mimo dveří ústící přímo do CHÚC u N 1.7, které musí být v provedení EI 15 DP3 ( 
nemusí mít samozavírač dle ČSN 73 08 čl.5.3.7 ). Dveře do kanceláře budou v provedení EW 
15 DP3. 
 
           Dveře na únikové cestě na chodbě v 1.NP budou v provedení EW 15 DP3, všechny 
dveře ( v obou patrech ) ústící do CHÚC budou v provedení EI 15 DP3 – C. 
 
           Dveře v 2.NP do rozvody ( N 2.6 ) z učebny budou v provedení s požární odolností 
EW 15 DP3. 
 
           Jednotlivé uzávěry jsou popsány v grafické části PBŘ. 
 
           Pro stavební konstrukce dle ČSN 73 0833 čl.5.2 pro tento objekt žádné speciální 
požadavky nevyplývají. 
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           U objektu s h ˂ 12m dle ČSN 73 0802 čl.8.4.10c) lze od požárních pásů upustit, kromě 
požárních pásů u požárních stěn mezi objekty ( vytvoření pásů a případně v nich umístěných 
otvorů s požárně odolnou výplní bylo popsáno v PBŘ z XII/2013 pro dodatečné zateplení 
objektu ). 
 
           U tohoto objektu jsou však vodorovné požární pásy dodrženy. 
 
            Na únikových cestách vedoucích do CHÚC – chodby 1.02 a 2.02  s dlažbou a na 
stěnách obklad dýhou - musí být stavební povrchové úpravy jako u prostorů skupiny U2 ( 
čl.8.14.4a) ČSN 73 0802 – dovolený index šíření plamene is ≤ 100,0mm.min-1 ( stěny ) a is ≤ 
75,0mm.m-1 ( podhledy ).  
 
5. Únikové cesty 
 
            Obsazení objektu osobami v části pro bydlení jsou počty osob stanoveny dle ČSN 73 
0818 tab.1 pol.9.1. – 20,00m2/osoba. V úseku N 1.5 s obytnou plochou 27,68m2 jsou 
uvažovány 2 osoby, v úseku N 1.6 je obytná plocha též 27,68m2 tj. 2 osoby, v úseku N 1.7 je 
plocha 66,37m2, místnost 1.33 je uvažovaná spíše jako pracovna, zbývající obytná plocha je 
43,73m2 tj. 3 osoby. Pro únikovou cestu vychází 7 x 1,5 = 11 osob. 
 
           V kancelářském prostoru v 1.NP – N 1.4 – č.1.17 z ČSN 73 0818 tab.1 pol. 1.1.1 se 
uvažuje 5,0m2/osoba, při ploše kanceláře 22,79m2 : 5,0 = 4,55 osob tj. 5 osob. 
 
           V učebnách dle ČSN 73 0818 tab.1 pol.2.2 uvažujeme 2,0m2/osoba. V jednotlivých 
učebnách pak bude: 
 
N 1.2 – č.1.03 – 41,10m2 : 2,00 = 21 osoba  
N 1.3 – č.1.14 – 60,79m2 : 2,00 = 31 osoba  
N 2.2 – č.2.03 – 84,54m2 : 2,00 = 43 osoby  
N 2.3 – č.2.04 – 62,11m2 : 2,00 = 32 osoby  
N 2.4 – č.2.08 – 84,18m2 : 2,00 = 43 osoby  
N 2.5 – č.2.09 – 87,35m2 : 2,00 = 44 osoby  
 
           Z jednotlivých pater bude unikat z učeben: 1.NP: 21 + 31 = 64 osoby 
                                                                                 2.NP: 43 + 32 + 43 + 44 = 162 osoby  
 
             V dalších úsecích se osoby budou vyskytovat pouze náhodně ( P 1.1, P 1.2, N 2.6 ) 
nebo započítané v jiných úsecích ( N 1.1, N 1.8, N 2.1 ). 
 
             Osoby vyskytující se v N 1.9 – jejich počet a možný únik budou posuzovány s PBŘ 
na objekt č.2. ( SO 3 ) – nejsou zde řešeny. 
 
             Pro úniky z úseků v 2.NP do CHÚC typu A lze počítat pouze s jedním směrem úniku, 
v 1.NP z učeben je jeden směr úniku, z části pro bydlení únik z bytů lze uvažovat 2 směry 
úniku. 
  
             Z úseků v 2.NP je délka z nejzazšího místa do CHÚC 29,50m ( z N 2.5 ), při a = 0,83 
je povolená délka nechráněné únikové cesty 33,5m ( na cestě se může vyskytovat 77 osob 
z jedné strany a 65 osob ze strany druhé ). 
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            Potřebná šířka únikové cesty ve dveřích z učeben v 2.NP ( nejvíce 44 osob po rovině, 
schopné samostatné pohybu ) 
        E               44 
u = ----- . s = --------- . 1,0 =  0,57 únikových pruhů  tj. 1,5x55cm tj.82,5cm 
        K               77  
 
            Potřebná šířka únikové cesty ve dveřích do CHÚC v 2.NP ( pro 162 osob po rovině, 
schopné samostatné pohybu ) 
        E              162 
u = ----- . s = --------- . 1,0 =  2,10 únikových pruhů  tj. 2,5x55cm tj.137,5cm 
        K               77  
 
          Šířka cesty musí být z učeben 90cm, na cestě postačují dveře šíře 80cm, směr otvírání 
dveří musí být ve směru úniku, dvoukřídlé dveře do CHÚC jsou šíře 180cm a budou též 
vyhovující, šířka hlavní chodby je 2,00m.  
 
         V 1.NP bude z učeben utíkat ve dveřích 21 osob a 31 osob, vzhledem k tomu, že v 2.NP 
je obsazenost učeben větší a dveře šířky 80cm jsou vyhovující, budou vyhovující dveře i 
v 1.NP. Obdobné je to u vstupních dveří do CHÚC v 1.NP, kde se může vyskytovat 68 osob, 
tedy dvoukřídlé dveře šíře 180cm budou vyhovující. 
 
         Z části pro bydlení je uvažováno 11 osob na dvou nechráněných únikových cestách, 
které vyústí do CHÚC, délka cesty je max.16m při šířce 2,00m ( z bytů jsou dveře šíře 80cm, 
do CHÚC jsou 180cm ) a tedy únikové cesty pro tento počet osob budou jistě vyhovující ( od 
posouzení je upuštěno ). 
 
           V chráněné únikové cestě N 1 – N 2 typu A se ve východu na volné prostranství 
mohou vyskytnout osoby z učeben, kanceláře a prostorů pro bydlení, tj. dveřmi na volné 
prostranství bude unikat 162 + 68 = max. 230 osob. 
 
Potřebná šířka únikové cesty: 
        E              230 
u = ----- . s = --------- . 1,0 =  1,91 únikových pruhů  tj. 2,0x55cm, tj.110cm 
        K             120 
nepředpokládají se v objektu osoby se sníženou schopností pohybu, typ cesty A, max. II.SPB 
přilehlých úseků, po schodech dolů 
 
postačující šířka chráněné únikové cesty je min.110cm, schodiště má rameno 140cm - 
vyhovuje 
šířka je vyhovující ve východu na volné prostranství, kde se předpokládá nejvíce lidí a je 
vyhovující, bude tedy vyhovující i ve vyšších patrech 
 
             V části s bydlením navazuje úniková cesta na prostory únikové cesty z objektu č.4 -  
ubytovny, kde bylo počítáno s 200 osobami, z bytů je počítáno s 11 osobami, celkově se tedy 
na CHÚC N 1 – N 3 typu A může vyskytovat ve východu až 211 osob. 
 
Potřebná šířka únikové cesty: 
        E              211 
u = ----- . s = --------- . 1,0 =  1,75 únikových pruhů  tj. 2,0x55cm, tj.110cm 
        K             120 
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nepředpokládají se v objektu osoby se sníženou schopností pohybu, typ cesty A, max. II.SPB 
přilehlých úseků, po schodech dolů 
postačující šířka chráněné únikové cesty je min.110cm, dveře ve výstupu na volné 
prostranství mají šířku 1,75m - vyhovuje 
 
           Chodby vedoucí do chráněných únikových cest ( samostatné požární úseky ) budou 
provedeny tak, aby výpočtové požární zatížení nebylo větší než 7,5kg.m-2.  
 
           V nechráněných únikových cestách v objektu budou případné rozvody vody a 
elektrických kabelů splňovat požadavky  čl.12.9 ČSN 73 0802. 
 
           Vstupní dveře do CHÚC  a dveře bránící proniku zplodin hoření musí být 
samozavírací, dvoukřídlé dveře budou vybaveny panikovým kováním. 
 
Doba evakuace ( do CHÚC typu A v 2.NP ) se vypočítá dle vzorce: 
 
          0,75 . lu         E . s         0,75 .  29,5         162 . 1,0  
tu = ------------ + ----------- = ---------------- + --------------  =  0,63 + 1,29 = 1,92 minuty 
             vu                      Ku . u           35                    50 . 2,5 
po rovině po chodbě, 2,5 únikového pruhu přes dveře, délka cesty je počítaná od nejzazšího 
místa v učebně č.2.09 
 
dovolená doba dle čl.9.2.1: te = 1,25 . hs1/2/a = 1,25 . 3,1251/2/0,83 = 2,66minuty   
 
te ˃ tu  - doba na nechráněné únikové cestě od CHÚC je vyhovující 
 
          Chráněná úniková cesta typu A musí splňovat ( dle ČSN 73 0804 čl. 10.5 – přísnější, 
přesnější podmínky ): 
 
musí být od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními uzávěry otvorů a 
odvětraná: 
a) přirozeně: 
1) otvíratelnými otvory o ploše nejméně 2m2 v každém podlaží; je-li půdorysná plocha CHÚC 
v podlaží větší než 20m2, stanoví se plocha otvíratelných otvorů podle půdorysné plochy 
CHÚC v podlaží, a to 10% při jednostranném větrání; okenní otvory musí svým provedením a 
umístěním umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci ( otvírací mechanizmus manuálně 
ovládaný smí být nejvýše 1,8m nad úrovní přilehlé podlahy či schodišťového stupně); 
případně dálkové ovládání musí být zřetelně označeno podle ČSN ISO 3864 ) 
 
- bude zajištěno ve všech nadzemních podlažích 
 
            Podrobnější požadavky na posouzení a výpočty pro chráněnou únikovou cestu typu A 
stanoví především ČSN 73 0804 v čl.10.5. 
 
           Dveře na únikových cestách dle čl.9.13.2 se musí otevírat ve směru úniku a nesmí mít 
prahy ( výjimkou jsou dveře od funkčně ucelené skupiny místností, dveře do bytu nebo 
východové na volné prostranství – nesmí ale sloužit pro více než 200 osob, zde však jsou pro 
230 osob a 211 osob tj. musí se otvírat z objektu ven! ).  
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           Dveře na únikové cestě se musí snadno otvírat – ve směru úniku musí mít pákový 
uzávěr s rukojetí nejvýše 1200mm nad podlahou  otvíraný pohybem shora dolů nebo 
vodorovně ve směru úniku ).          
 
          Dle čl.9.13.6 ČSN 73 0802 se doporučuje, aby dveře v bočních stěnách únikové cesty, 
které se otevírají do únikové cesty, se otevíraly ve směru úniku na této cestě ( pohyb dveřního 
křídla má být souhlasný se směrem pohybu osob na únikové cestě ).  
 
          Pokud se dveří používá pro únik v obou směrech, doporučuje se, aby směr otevírání byl 
souhlasný se směrem úniku většího počtu unikajících osob. 
  
          Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň 
během provozní doby v objektu. 
 
         Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je běžná 
elektroinstalace pro osvětlení. Chráněné únikové cesty musí mít vždy elektrické osvětlení. 
 
         Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách, u nechráněných 
únikových cest se nouzové osvětlení doporučuje. Nouzové osvětlení se navrhuje dle ČSN EN 
1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu, u chráněné únikové 
cesty typu A neméně po dobu 15 minut, u nechráněných únikových cest se požaduje nouzové 
osvětlení též 15 minut. Na únikových cestách nesmí být umístěna zrcadla nebo jiné reflexní 
plochy, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru. 
 
           Z míst, kde není přímo viditelný východ na volné prostranství, bude provedeno 
označení směru úniku dle ČSN ISO 3864. Bezpečnostní značení v CHÚC musí být viditelné 
ve dne i v noci ( dveře, schodiště, chodby vedoucí k CHÚC apod. ). V budově se doporučuje  
označit vstup do schodiště v každém podlaží a to pořadovým číslem nadzemního podlaží ( 
platí i pro vnější schodiště ). 
 
           U objektu, kde je větší počet evakuovaných osob větší než 200 osob se zvukové 
zařízení ( domácí rozhlas ) požaduje dle ČSN 73 0802 čl.9.17a). 


 
6. Odstupy 


 
            Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky ČSN 73 0834 čl.5.9.1.:  
 
a) nezvětšují se požárně otevřené plochy u objektu ( pouze budou vyměněny za nové ) 
b) nezvyšuje se součin p . c ( využití objektu zůstává zachováno ) 
 
jsou odstupové vzdálenosti ( čl.5.9.2 ) považovány za vyhovující a je upuštěno od jejich 
posouzení. 
 
            Sousedící objekty s posuzovaným objektem tj. ubytovna č.4 a  administrativní budova 
č.2 jsou propojeny přes spojovací krčky. 
 
            V PBŘ pro dodatečné zateplení objektu z XII/2013 byly stanoveny požadované 
úpravy v použitých materiálech na zateplení v návaznosti jednotlivých objektů na sebe a 
úpravy ve výplních otvorů.     
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7.  Technická zařízení 
 
           Pro rozvodná potrubí a jejich příslušenství  stanoví podmínky pro prostupy přes 
požárně dělící konstrukce  ČSN 73 0802 kapitola 11, která doplňuje ČSN 73 0810 čl.6.2.  
žádná taková zařízení nejsou v dokumentaci popsaná. 
  
          Z 1.NP z prostoru sociálních zařízení je navrženo VZT potrubí pod sádrokartonovým 
podhledem s požární odolností, které probíhá přes stropní konstrukci do 2.NP a je vyústěno 
v tomto patře přes fasádu objektu do volného prostoru. Toto potrubí s průřezem větším než  
40 000mm2 je vedeno zakryté v sádrokartonových příčkách a sádrokartonovém podhledu 
s požární odolností min.15 minut ( „červený sádrokarton“ ) a je tedy bráno jako součást 
požárního úseku N 1.1. V souladu s ČSN 73 0872 při průchodu přes jiný požární úsek v I.SPB 
( N 2.1 - sociální zařízení a chodba v 2.NP ) musí mít dle tab.1 ČSN 73 0872 požární odolnost 
15 minut – je splněno. Toto potrubí je vedeno v zástěnách bez dvířek, pokud by bylo třeba 
navrhnout dodatečně dvířka ke kontrolám potrubí, musela by být  min. v provedení EW 15 
DP3. Přípojná potrubí v 2.NP ( kruhové výústky ) jsou s průřezem do jistě do 40 000mm2 a 
není k nim v souladu s ČSN 73 0872 přihlíženo, není třeba řešit jejich požární odolnost. 
 
          Stěnami nejsou navrhovány žádné nové prostupy, mohou přes ně vést pouze nově 
měněné kabelové rozvody, které budou odpovídat čl.6.2.2 ad) ČSN 73 0810 ( musí odpovídat 
ČSN EN 13501-2:2008 čl.7.5.8 ), současně pro ně platí i ČSN 73 0848. 
 
8. Zařízení pro protipožární zásah 
 
8.1. Příjezdy a přístupy, nástupní plochy 
 
             K celému areálu a též k objektu č.3 - školící místnosti – učebny + bytové jednotky 
vede asfaltová komunikace, která vyhoví požadavkům ČSN 73 0802 čl.12.2 pro příjezd 
hasičských vozidel. Příjezd k posuzovanému objektu je přes vjezdovou bránu až do těsné 
blízkosti objektu. Na příjezdové cestě musí být zajištěn dopravním značením průjezdný jeden 
jízdní pruh. 
 
             Vjezd a průjezdy jsou vyhovující, nástupní plocha není požadována, jako nástupní 
plocha však může být využit prostor před objektem u vstupu. 


 
8.2. Zásahové cesty 


 
         Vnitřní ani vnější zásahové cesty u tohoto posuzovaného objektu  nejsou požadovány. 


 
8.3. Zásobování vodou pro hašení 


 
a) vnější odběrná místa 
 
            Jako vnější zdroj požární vody lze pro objekt školících místností – učeben + bytových 
jednotek ( zastavěná plocha 655,3m2 ) považovat bazén na ppčk.194/3 ve vzdálenosti do 15m 
od objektu – viz. koordinační situace. Požadavek ČSN 73 0873 v tab.1 pol.3 je pro nádrž 
vzdálenost do 500m – je splněno. Bazén o objemu cca 77m3, dle tab.2 pol.3 pro tento objekt 
je požadovaná nádrž o objemu 35m3  - též vyhovuje.  
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b) vnitřní odběrná místa 
 
             Dle ČSN 73 0873  čl. 4.4.b.5 lze u tohoto objektu od vnitřních odběrných míst upustit 
( v části s OB 2 je počítáno s max.11 osobami ), ostatní úseky splňují podmínku na S . pv  
menší než 9000. Vzhledem k využití pro školící účely a počty osob v učebnách, jsou na 
chodbách u sociálních zařízení navrženy vnitřní hydrantové hadicové systémy pro prvotní 
zásah, vždy jedna skříň na příslušném patře ( SHZ nebo DHZ zde není požadováno ).  
Hadicové systémy dle ČSN 73 0873 čl.6.5. budou světlosti 19mm. Ve skříni bude tvarově 
stálá hadice min. délky 20m.  Vnitřní vodovod musí být navržen tak, aby na nejnepříznivějším 
kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2MPa s množstvím 0,3l.s-1. 
V případě, že toto není splněno, musí být navržena posilovací nezávislá stanice. 
 
             Rozmístění skříní v objektu v půdorysech je patrné z přiložených výkresů PBŘ.  
 
8.4. Přenosné hasící přístroje ( PHP ) 


 
             V souladu s ČSN 73 0802 , ČSN 73 0833 a vyhláškou č.23/2008 Sb. §13 a přílohou 
č.4 musí být posuzovaný objekt s bydlením skupiny OB 2 vybaven: 
 
1) v části pro bydlení k obytným buňkám jedním PHP vodní s hasící schopností 21A 
2) 1x PHP práškový s hasící schopností 21A určený pro hlavní rozvaděč elektrické energie v  
    objektu 
            
             Další požadavky na vybavení PHP v objektu jsou převzaty ze souhrnné tabulky 
k výpočtu požárního zatížení, vždy se jedná o 1xPHP pro úsek. 
 
            Objekt bude vybaven následovně: 
 
1xPHP vodní s hasící schopností 21A u hydrantové skříně v 1.NP 
1xPHP práškový s hasící schopností 113B na chodbě mezi učebnami v 1.NP 
1xPHP vodní s hasící schopností 21A u hydrantové skříně v 2.NP 
1xPHP práškový s hasící schopností 113B na chodbě mezi učebnami  č.2.03 a č.2.04 v 2.NP 
1xPHP práškový s hasící schopností 113B na chodbě mezi učebnami  č.2.08 a č.2.09 v 2.NP 
 
            Pro požární úsek P 1.1 doporučuji mít k dispozici 1xPHP práškový s hasící schopností 
113B, který bude umístěný u vstupu do kolektoru, pro sklad P 1.2 pak 1x PHP vodní s hasící 
schopností 21A. 
 
           Rozmístění PHP s hasební látkou a hasící schopností jsou naznačeny opět na výkresech 
PBŘ, které jsou přílohou této zprávy. 
 
           Přenosné hasící přístroje se umísťují ve výši 1,3m na podlahou v patře. 
 
8.5  Dodávka elektrické energie 
 
          Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících 
k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu ( posilovací čerpadlo vody, nouzové 
osvětlení ) musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě 
nezávislých zdrojů, přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být automatické.   
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Úvod 


 
      Předložený projekt pro provedení stavby řeší větrání v rekonstruovaném objektu č. 
3 Školícího střediska Celní správy v Jílovišti.  
Navržená vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání vnitřních rekonstruovaných 
prostor. Vzduchotechnika nehradí tepelné ztráty objektu. Zařízení jsou navržena tak, 
aby byly splněny požadavky zadavatele při současném splnění hygienických a 
bezpečnostních předpisů vztahujících se k předmětu díla.  Ze základních norem a 
předpisů se jedná zejména: 


 
- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 


hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.), 
- Nařízení vlády č. 093/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 


zaměstnanců při práci, 
- Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 


fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 


- ČSN  73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením, 


- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, 
- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN EN 13 779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací 


a klimatizační systémy 
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      Vzduchotechnika je navržena tak, aby ji bylo možné provozovat pro jednotlivé 
prostory nezávisle a skládá se z následujících zařízení: 


 
Zařízení EF 1 – Větrání hygienických zázemí v 1.NP- muži 
Zařízení EF 2 – Větrání hygienických zázemí v 2.NP- muži 
Zařízení EF 3 – Větrání hygienických zázemí v 1.NP- ženy 
Zařízení EF 4 – Větrání hygienických zázemí v 2.NP- ženy 
Zařízení EF 5 – Větrání hygienických zázemí a kuchyňky v apartmánech 
Zařízení CHÚC  – Přirozené větrání schodiště CHÚC 
 
      Dispoziční řešení navržené vzduchotechniky, včetně množství větracího vzduchu 
pro jednotlivé místnosti, je patrné z přiložených výkresů. Výkony jednotlivých zařízení 
včetně jejich nároků na energie jsou patrné z tabulky zařízení, která je součástí této 
projektové dokumentace.  
 
Poznámka: Hygienické zázemí v 1.NP pro gastro-provoz zůstává stávající a není 
předmětem této dokumentace. Učebny v objektu č.3 jsou větrány přirozeně okny, není 
požadováno nucené větrání.  
 
 
Podklady, návrhové parametry 


 
Výchozí podklady 


- Výkresy stavby 


- Prohlídka stavby 


- Konzultace s investorem a architektem 


- Zadání pro profesi VZT z 15.2.2016  


 
Podkladem pro projekt VZT bylo místní šetření a částečná dokumentace stávajícího 


stavu, která však nemá potřebný rozsah a také neobsahuje veškeré provedené 
stavební zásahy vykonané do současnosti. Proto není možné zjistit naprosto přesný 
stav rozvodů před ukončením provozu a před započetím bouracích prací. Je proto 
možné, že se současný stav objektu může lišit od stavu předpokládaného tímto 
projektem. Jedná se například o zakončení stoupacích šachet z apartmánů. Tento stav 
bude nutno řešit v rámci autorského dozoru po započetí stavby a po provedení 
bouracích prací.  
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Návrhové parametry 
 


Odvod vzduchu: 
  Hygienická zařízení  50 m3h-1 na WC 
    30 m3h-1 na umyvadlo 
    25 m3h-1 na pisoár  
    90 m3h-1 na koupelnu a kuchyňku v apartmánu 
  Úklid    30 m3h-1 na výlevku 
 


 
 
Popis navrženého řešení   
 
 
Zařízení EF 1,2,3,4 – Větrání hygienických zázemí v 1. a 2.NP 


 
     Místnosti hygienických zázemí budou odsávány potrubními ventilátory s 
nastavitelným doběhem (20 minut). Ventilátory mohou být spouštěny samostatně 
tlačítkem nebo spolu se světlem. Pro větrání celého zázemí pro muže v 1.NP bude 
použit jeden ventilátor a pro větrání celého zázemí pro muže v 2.NP bude použit také  
jeden ventilátor. V zázemích pro muže, která jsou umístěná nad sebou, bude jedna 
stoupačka pro odvod vzduchu, potrubí bude vyústěno na fasádu, zakončeno bude na 
fasádě protidešťovou žaluzií o rozměru 400x250mm.   Před každým ventilátorem bude 
na potrubí osazena  zpětná klapka. Stejně tak je navrženo odvětrání zázemí pro ženy. 
 
     V jednotlivých místnostech hygienických zázemí budou pro odsávání v podhledu 
osazeny talířové ventily, které budou na potrubní rozvody napojeny hluk-tlumicími 
hadicemi. Podhled bude ve výšce 2300mm. Horizontální rozvody v zázemích budou 
vedeny ve výšce 2600mm. 
 
     Pro přívod větracího vzduchu do hygienických zázemí musí stavba zajistit větrací 
štěrbiny v oknech nebo ve fasádě. Pro přefuk mezi jednotlivými místnostmi musí být 
propojovací dveře podříznuty nebo musí být opatřeny dveřními mřížkami – dodávka 
stavby.  
 
     Před a za ventilátory budou v potrubí osazeny tlumiče hluku. Potrubí od výfukových 
žaluzií až po tlumiče hluku budou tepelně izolována, v místnosti 02.07a  bude potrubí 
zakryto sádrokartonem. 
 
     Profese elektro zajistí ovládání a napájení zařízení.  
 
 
Zařízení EF 5 – Větrání hygienických zázemí a kuchyňky v apartmánech  


 
     Místnosti hygienických zázemí a kuchyňka v apartmánech budou odsávány 
nástěnnými ventilátory s nastavitelným doběhem (20 minut). Ventilátory budou  
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spouštěny samostatným spínačem. Ventilátory budou osazeny v podhledu, podhled 
bude zavěšen ve výšce 2300mm. Na ventilátory bude napojeno kruhové spiro potrubí, 
které bude zaústěno do stávajících stoupaček. Horizontální potrubí bude vedeno ve 
výšce 2500mm nad podlahou, v chodbě 01.18 ve výšce 3100mm nad podlahou. 
Stávající stoupačky jsou vyvedeny nad střechu. Na střeše bude potrubí zakončeno 
ochrannými stříškami. Součástí každého nástěnného ventilátoru bude zpětná klapka.   
 
    V současné době jsou stoupačky zakončeny zastaralými nástřešními ventilátory, 
které jsou už za hranicí životnosti. Ventilátory budou zdemontovány. 
  
    Pro přívod větracího vzduchu do hygienických zázemí musí stavba zajistit větrací 
štěrbiny v oknech nebo ve fasádě. Pro přefuk mezi jednotlivými místnostmi musí být  
propojovací dveře podříznuty nebo musí být opatřeny dveřními mřížkami – zajistí 
stavba.  
 
      Profese elektro zajistí ovládání a napájení zařízení.  
 


 
Zařízení CHÚC - Přirozené větrání schodiště CHÚC 


     Centrální schodiště v objektu č.3 je chráněnou únikovou cestou typu A, s požadavkem 
přirozeného větrání, v souladu s projektem PBŘ. Přirozené větrání a větrací otvor pro 
výfuk ze schodiště zajišťuje stavba. 
 
 
Potrubí 


 
     V  této projektové dokumentaci je navrženo ocelové potrubí SPIRO z pozinkovaného 
plechu, ohebné hadice izolované a neizolované.  
Potrubí bude osazeno na závěsech kotvených do střešní nebo stropní konstrukce, 
případně na konzoly kotvené do obvodových zdí. Potrubí bude zavěšováno a spojováno 
typovými prvky tj. spojkami apod. Potrubí na závěsech a v prostupech stavební konstrukcí 
bude pružně uloženo. Standardní vzdálenost závěsů je 2 až 2,5 m. 
Spoje budou řádně utěsněny, aby nedocházelo k zatékání.  


 
 
Nátěry 


 
      V projektu není předpokládáno použití nátěrů. Veškeré prvku budou použity jako 
standardní typové s antikorozní ochranou zinkováním. Viditelné části (koncové elementy) 
budou ve standardním provedení s barevnou povrchovou úpravou od výrobce. Prvky vně 
objektu vyrobené z oceli budou opatřeny žárovým zinkováním. 
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 Izolace 


 
      Potrubí je opatřeno tepelnou izolací dle potřeby. Jedná se zejména o svislé části 
potrubních rozvodů, potrubí pro výfuk vzduchu. Ve vnitřním prostoru je navržena izolace 
min. tl. 4 cm s polepem na trny. Ve venkovním prostoru bude izolace opatřena 
oplechováním. Neizolované potrubí ve vnitřním prostoru z pozinkovaného plechu bude 
bez dodatečné povrchové úpravy.  
 
  
Ochrana proti hluku  


 
      Zařízení vzduchotechniky je navrženo v souladu s příslušným nařízením vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Do projektu jsou navržena tato opatření, která zabraňují šíření hluku od ventilátorů ve 
smyslu uvedené vyhlášky: 


• do potrubí jsou vloženy tlumiče hluku nebo hluk tlumící ohebné hadice 
• ventilátory budou pružně uloženy pomocí odpovídajících izolátorů 
• potrubí bude pružně zavěšeno pomocí pryžových podložek 


 
• návrh potrubí a potrubních dílů musí být proveden s ohledem na možnost vzniku 


sekundárních zdrojů akustické energie 
• ventilátory jsou na potrubí napojeny přes pružné vložky (manžety) 
• v projektu jsou navržena a použita taková zařízení vzduchotechniky, která jsou 


z hlediska akustiky příznivá 
 


 
Požární ochrana  
 


Vzduchotechnická zařízení splňují při průchodu dělícími konstrukcemi požadavek 
na maximální plochu prostupu jednoho potrubí požárně dělící konstrukcí do 40 000 mm2 
při vzdálenosti prostupů 0,5 m a celková plocha prostupů není větší než 1/100 plochy 
požárně dělící konstrukce, tzn. nejsou nutná žádná protipožární opatření. 


Centrální schodiště v objektu č.3 je chráněnou únikovou cestou typu A, 
s požadavkem přirozeného větrání, v souladu s projektem PBŘ. Přirozené větrání a 
větrací otvor pro výfuk ze schodiště zajišťuje stavba. 
 
 
 Požadavky na navazující profese 
 
a) stavba 


- provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace vč. začištění a  dozdění 
po montáži vzduchotechniky (dotěsnění prostupů do 50 mm od hrany potrubí 
dodávkou VZT) 


- uzavření a kompletace podhledů po dokončení montáže vzduchotechniky 
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- zajištění revizních otvorů v podhledech pro přístup k ventilátorům pro servis těchto 
zařízení 


- zajištění podříznutí dveří nebo opatření propojovacích dveří dveřními mřížkami 
v souladu s projektem VZT  


- zajištění přívodu větracího vzduchu do hygienických zázemí a apartmánů – větrací 
štěrbiny v oknech nebo ve fasádě 


- zajištění dalších stavebních přípomocí vyplývajících z montáže vzduchotechniky 
 
b) elektro a MaR a EPS 


- silové napojení a ovládání jednotlivých VZT zařízení  
- uzemnění všech částí VZT 


 
 


 Odpady 
 


Při montáži navrhovaných vzduchotechnických zařízení vznikají následující odpady, 
které je povinen dodavatel zařízení ekologicky zlikvidovat obvyklým způsobem.  
Jedná se o následující materiály :  


Obaly – fólie, polystyrénové tvarovky a kartónové obaly 
Ocelový šrot – plechy a válcované ocelové profily pozinkované nebo jinak 
pokovené proti korozi 
Opotřebované nebo jinak znehodnocené montážní pomůcky a nástroje  
 


 







m3/hod Pa W W A A W


1.01 EF 01.16a Hygienické zázemí muži - 1.NP 260 130 0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


2.01 EF 02.07a Hygienické zázemí muži - 2.NP
260 130


0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


3.01 EF 01.15f Hygienické zázemí ženy - 1.NP
270 130


0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


4.01 EF 02.06f Hygienické zázemí ženy - 2.NP
270 130


0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


5.01 EF 01.22 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.02 EF 01.26 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.03 EF 01.30 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.04 EF 01.31 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.05 EF 01.34 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.06 EF 01.35 Kuchyňka apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


Legenda zkratek:
EF Odvodní ventilátor


Označení


TABULKA ZA ŘÍZENÍ 


Zálohované 
napájení Navržené za řízení


Elektrická charakteristika


Příkon 
400V/3Ph/50Hz


Příkon 
230V/1Ph/50Hz


Proud


Provozní Náb ěhový Ovládání za řízení
Průtok 


vzduchu
Externí tlak


Odvod za řízení


Umíst ění Popis


1 z 1
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Úvod 


 
      Předložený projekt pro provedení stavby řeší větrání v rekonstruovaném objektu č. 
3 Školícího střediska Celní správy v Jílovišti.  
Navržená vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání vnitřních rekonstruovaných 
prostor. Vzduchotechnika nehradí tepelné ztráty objektu. Zařízení jsou navržena tak, 
aby byly splněny požadavky zadavatele při současném splnění hygienických a 
bezpečnostních předpisů vztahujících se k předmětu díla.  Ze základních norem a 
předpisů se jedná zejména: 


 
- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 


hluku a vibrací, (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.), 
- Nařízení vlády č. 093/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 


zaměstnanců při práci, 
- Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 


fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 


- ČSN  73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením, 


- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, 
- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN EN 13 779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací 


a klimatizační systémy 
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      Vzduchotechnika je navržena tak, aby ji bylo možné provozovat pro jednotlivé 
prostory nezávisle a skládá se z následujících zařízení: 


 
Zařízení EF 1 – Větrání hygienických zázemí v 1.NP- muži 
Zařízení EF 2 – Větrání hygienických zázemí v 2.NP- muži 
Zařízení EF 3 – Větrání hygienických zázemí v 1.NP- ženy 
Zařízení EF 4 – Větrání hygienických zázemí v 2.NP- ženy 
Zařízení EF 5 – Větrání hygienických zázemí a kuchyňky v apartmánech 
Zařízení CHÚC  – Přirozené větrání schodiště CHÚC 
 
      Dispoziční řešení navržené vzduchotechniky, včetně množství větracího vzduchu 
pro jednotlivé místnosti, je patrné z přiložených výkresů. Výkony jednotlivých zařízení 
včetně jejich nároků na energie jsou patrné z tabulky zařízení, která je součástí této 
projektové dokumentace.  
 
Poznámka: Hygienické zázemí v 1.NP pro gastro-provoz zůstává stávající a není 
předmětem této dokumentace. Učebny v objektu č.3 jsou větrány přirozeně okny, není 
požadováno nucené větrání.  
 
 
Podklady, návrhové parametry 


 
Výchozí podklady 


- Výkresy stavby 


- Prohlídka stavby 


- Konzultace s investorem a architektem 


- Zadání pro profesi VZT z 15.2.2016  


 
Podkladem pro projekt VZT bylo místní šetření a částečná dokumentace stávajícího 


stavu, která však nemá potřebný rozsah a také neobsahuje veškeré provedené 
stavební zásahy vykonané do současnosti. Proto není možné zjistit naprosto přesný 
stav rozvodů před ukončením provozu a před započetím bouracích prací. Je proto 
možné, že se současný stav objektu může lišit od stavu předpokládaného tímto 
projektem. Jedná se například o zakončení stoupacích šachet z apartmánů. Tento stav 
bude nutno řešit v rámci autorského dozoru po započetí stavby a po provedení 
bouracích prací.  
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Návrhové parametry 
 


Odvod vzduchu: 
  Hygienická zařízení  50 m3h-1 na WC 
    30 m3h-1 na umyvadlo 
    25 m3h-1 na pisoár  
    90 m3h-1 na koupelnu a kuchyňku v apartmánu 
  Úklid    30 m3h-1 na výlevku 
 


 
 
Popis navrženého řešení   
 
 
Zařízení EF 1,2,3,4 – Větrání hygienických zázemí v 1. a 2.NP 


 
     Místnosti hygienických zázemí budou odsávány potrubními ventilátory s 
nastavitelným doběhem (20 minut). Ventilátory mohou být spouštěny samostatně 
tlačítkem nebo spolu se světlem. Pro větrání celého zázemí pro muže v 1.NP bude 
použit jeden ventilátor a pro větrání celého zázemí pro muže v 2.NP bude použit také  
jeden ventilátor. V zázemích pro muže, která jsou umístěná nad sebou, bude jedna 
stoupačka pro odvod vzduchu, potrubí bude vyústěno na fasádu, zakončeno bude na 
fasádě protidešťovou žaluzií o rozměru 400x250mm.   Před každým ventilátorem bude 
na potrubí osazena  zpětná klapka. Stejně tak je navrženo odvětrání zázemí pro ženy. 
 
     V jednotlivých místnostech hygienických zázemí budou pro odsávání v podhledu 
osazeny talířové ventily, které budou na potrubní rozvody napojeny hluk-tlumicími 
hadicemi. Podhled bude ve výšce 2300mm. Horizontální rozvody v zázemích budou 
vedeny ve výšce 2600mm. 
 
     Pro přívod větracího vzduchu do hygienických zázemí musí stavba zajistit větrací 
štěrbiny v oknech nebo ve fasádě. Pro přefuk mezi jednotlivými místnostmi musí být 
propojovací dveře podříznuty nebo musí být opatřeny dveřními mřížkami – dodávka 
stavby.  
 
     Před a za ventilátory budou v potrubí osazeny tlumiče hluku. Potrubí od výfukových 
žaluzií až po tlumiče hluku budou tepelně izolována, v místnosti 02.07a  bude potrubí 
zakryto sádrokartonem. 
 
     Profese elektro zajistí ovládání a napájení zařízení.  
 
 
Zařízení EF 5 – Větrání hygienických zázemí a kuchyňky v apartmánech  


 
     Místnosti hygienických zázemí a kuchyňka v apartmánech budou odsávány 
nástěnnými ventilátory s nastavitelným doběhem (20 minut). Ventilátory budou  
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spouštěny samostatným spínačem. Ventilátory budou osazeny v podhledu, podhled 
bude zavěšen ve výšce 2300mm. Na ventilátory bude napojeno kruhové spiro potrubí, 
které bude zaústěno do stávajících stoupaček. Horizontální potrubí bude vedeno ve 
výšce 2500mm nad podlahou, v chodbě 01.18 ve výšce 3100mm nad podlahou. 
Stávající stoupačky jsou vyvedeny nad střechu. Na střeše bude potrubí zakončeno 
ochrannými stříškami. Součástí každého nástěnného ventilátoru bude zpětná klapka.   
 
    V současné době jsou stoupačky zakončeny zastaralými nástřešními ventilátory, 
které jsou už za hranicí životnosti. Ventilátory budou zdemontovány. 
  
    Pro přívod větracího vzduchu do hygienických zázemí musí stavba zajistit větrací 
štěrbiny v oknech nebo ve fasádě. Pro přefuk mezi jednotlivými místnostmi musí být  
propojovací dveře podříznuty nebo musí být opatřeny dveřními mřížkami – zajistí 
stavba.  
 
      Profese elektro zajistí ovládání a napájení zařízení.  
 


 
Zařízení CHÚC - Přirozené větrání schodiště CHÚC 


     Centrální schodiště v objektu č.3 je chráněnou únikovou cestou typu A, s požadavkem 
přirozeného větrání, v souladu s projektem PBŘ. Přirozené větrání a větrací otvor pro 
výfuk ze schodiště zajišťuje stavba. 
 
 
Potrubí 


 
     V  této projektové dokumentaci je navrženo ocelové potrubí SPIRO z pozinkovaného 
plechu, ohebné hadice izolované a neizolované.  
Potrubí bude osazeno na závěsech kotvených do střešní nebo stropní konstrukce, 
případně na konzoly kotvené do obvodových zdí. Potrubí bude zavěšováno a spojováno 
typovými prvky tj. spojkami apod. Potrubí na závěsech a v prostupech stavební konstrukcí 
bude pružně uloženo. Standardní vzdálenost závěsů je 2 až 2,5 m. 
Spoje budou řádně utěsněny, aby nedocházelo k zatékání.  


 
 
Nátěry 


 
      V projektu není předpokládáno použití nátěrů. Veškeré prvku budou použity jako 
standardní typové s antikorozní ochranou zinkováním. Viditelné části (koncové elementy) 
budou ve standardním provedení s barevnou povrchovou úpravou od výrobce. Prvky vně 
objektu vyrobené z oceli budou opatřeny žárovým zinkováním. 
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 Izolace 


 
      Potrubí je opatřeno tepelnou izolací dle potřeby. Jedná se zejména o svislé části 
potrubních rozvodů, potrubí pro výfuk vzduchu. Ve vnitřním prostoru je navržena izolace 
min. tl. 4 cm s polepem na trny. Ve venkovním prostoru bude izolace opatřena 
oplechováním. Neizolované potrubí ve vnitřním prostoru z pozinkovaného plechu bude 
bez dodatečné povrchové úpravy.  
 
  
Ochrana proti hluku  


 
      Zařízení vzduchotechniky je navrženo v souladu s příslušným nařízením vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Do projektu jsou navržena tato opatření, která zabraňují šíření hluku od ventilátorů ve 
smyslu uvedené vyhlášky: 


• do potrubí jsou vloženy tlumiče hluku nebo hluk tlumící ohebné hadice 
• ventilátory budou pružně uloženy pomocí odpovídajících izolátorů 
• potrubí bude pružně zavěšeno pomocí pryžových podložek 


 
• návrh potrubí a potrubních dílů musí být proveden s ohledem na možnost vzniku 


sekundárních zdrojů akustické energie 
• ventilátory jsou na potrubí napojeny přes pružné vložky (manžety) 
• v projektu jsou navržena a použita taková zařízení vzduchotechniky, která jsou 


z hlediska akustiky příznivá 
 


 
Požární ochrana  
 


Vzduchotechnická zařízení splňují při průchodu dělícími konstrukcemi požadavek 
na maximální plochu prostupu jednoho potrubí požárně dělící konstrukcí do 40 000 mm2 
při vzdálenosti prostupů 0,5 m a celková plocha prostupů není větší než 1/100 plochy 
požárně dělící konstrukce, tzn. nejsou nutná žádná protipožární opatření. 


Centrální schodiště v objektu č.3 je chráněnou únikovou cestou typu A, 
s požadavkem přirozeného větrání, v souladu s projektem PBŘ. Přirozené větrání a 
větrací otvor pro výfuk ze schodiště zajišťuje stavba. 
 
 
 Požadavky na navazující profese 
 
a) stavba 


- provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace vč. začištění a  dozdění 
po montáži vzduchotechniky (dotěsnění prostupů do 50 mm od hrany potrubí 
dodávkou VZT) 


- uzavření a kompletace podhledů po dokončení montáže vzduchotechniky 
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- zajištění revizních otvorů v podhledech pro přístup k ventilátorům pro servis těchto 
zařízení 


- zajištění podříznutí dveří nebo opatření propojovacích dveří dveřními mřížkami 
v souladu s projektem VZT  


- zajištění přívodu větracího vzduchu do hygienických zázemí a apartmánů – větrací 
štěrbiny v oknech nebo ve fasádě 


- zajištění dalších stavebních přípomocí vyplývajících z montáže vzduchotechniky 
 
b) elektro a MaR a EPS 


- silové napojení a ovládání jednotlivých VZT zařízení  
- uzemnění všech částí VZT 


 
 


 Odpady 
 


Při montáži navrhovaných vzduchotechnických zařízení vznikají následující odpady, 
které je povinen dodavatel zařízení ekologicky zlikvidovat obvyklým způsobem.  
Jedná se o následující materiály :  


Obaly – fólie, polystyrénové tvarovky a kartónové obaly 
Ocelový šrot – plechy a válcované ocelové profily pozinkované nebo jinak 
pokovené proti korozi 
Opotřebované nebo jinak znehodnocené montážní pomůcky a nástroje  
 


 







m3/hod Pa W W A A W


1.01 EF 01.16a Hygienické zázemí muži - 1.NP 260 130 0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


2.01 EF 02.07a Hygienické zázemí muži - 2.NP
260 130


0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


3.01 EF 01.15f Hygienické zázemí ženy - 1.NP
270 130


0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


4.01 EF 02.06f Hygienické zázemí ženy - 2.NP
270 130


0,55 Ne
samostatným spínačem nebo s 


osvětlením + doběh


5.01 EF 01.22 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.02 EF 01.26 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.03 EF 01.30 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.04 EF 01.31 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.05 EF 01.34 Hygienické zázemí apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


5.06 EF 01.35 Kuchyňka apartmány 90 50 Ne samostatný spínač + doběh


Legenda zkratek:
EF Odvodní ventilátor


Označení


TABULKA ZA ŘÍZENÍ 


Zálohované 
napájení Navržené za řízení


Elektrická charakteristika


Příkon 
400V/3Ph/50Hz


Příkon 
230V/1Ph/50Hz


Proud


Provozní Náb ěhový Ovládání za řízení
Průtok 


vzduchu
Externí tlak


Odvod za řízení


Umíst ění Popis


1 z 1
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 ÚVOD 
V projektu pro provedení stavby v části rozvodů tepla je řešeno teplovodní vytápění 


ubytovacího objektu č. 3 v Školicím středisku celní správy Jíloviště.  


ZADÁNÍ 
 


Dle požadavku investora bude v objektu SO02 objekt č.  3 zachován kompletní  rozvod 
topné vody včetně části vedené v kolektoru a kanálech pod podlahou a stoupaček vedených 
pod zakrytím v již rekonstruovaných prostorách. Zachována budou i veškerá topná tělesa 
pod okny nedotčená změnou dispozic v této etapě rekonstrukce.  


V této etapě budou změněny stavební dispozice pouze v 1.NP v prostoru apartmánů a 
jejich sociálního zázemí.  


Z tohoto zadání vyplývá na objektu 3 pouze instalace nových  koupelnových těles 
v sociálním zázemí apartmánů, topná tělesa na fasádě pod okny pokojů budou zachována. 


 
 
Obecné podklady  


 Podklady pro vypracování projektu: 
• požadavky investora 
• stavební výkresy a dispoziční řešení objektu 
• koordinační jednání s ostatními profesemi 
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• platné normy ČSN a vyhlášky, a to především: 
• ČSN EN12831 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
• ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
• ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
• Zákon 406/2000 Sb. – O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů  
• Vyhláška 193/2007 Sb. – kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 


provozu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie  
• Vyhláška 194/2007 Sb. – kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé 


vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění atd. 


PROVOZNÍ PODMÍNKY 
 


Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
Místo stavby ................................................................................ Jíloviště 
Oblast ............................................................................................. Praha 
Nadmořská výška ................................................................... 353 m.n.m. 
Venkovní výpočtová teplota ...................................................... te= -12°C 
Střední teplota dle ČSN 38 33 50 .................................................... 5,1°C 
Topné médium ................................................................................. voda 
Délka topného období ............................................................ d = 264 dní 
(začátek topného období +15°C) 
Teplotní spád otopné soustavy ……………………………………60/40°C 
 
Hladiny hluku: 
Hladina akustického tlaku kotelna ............................................ . 65 dB(A) 
Hladina akustického tlaku ve venk. prostoru ve dne ............ …. 50 dB(A) 
Hladina akustického tlaku ve venk. prostoru v noci .............. …. 40 dB(A) 
Hladina akustického tlaku obytná část ................................. …. 45 dB(A) 


 


TEPELNÉ ZTRÁTY A BILANCE POT ŘEB TEPLA  
 
 Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro minimální oblastní teplotu 
te = -12°C. Tepelné ztráty byly počítány na skladby stavebních konstrukcí viz. část stavba.  


 
Vnitřní výpočtové teploty:    
  Chodby    20°C     
  Učebny    20°C     
  Pokoje    20°C     
  Koupelny/sprchy  24°C     
  Sklady     15°C     
 
Výpočet byl proveden pouze pro sociální zázemí apartmánů, topné výkony těles jsou 
uvedeny ve výkresové dokumentaci 
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• Celková potřeba tepla pro krytí tepelné ztráty objektu se nemění. 


• Celková potřeba tepla pro vzduchotechniku objektu se nemění.  


Roční spotřeba energie a paliva se nemění.  


 


STÁVAJÍCÍ STAV A NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
Zdrojem tepla je areálová plynová kotelna, která byla v minulosti rekonstruována. Do 


objektu SO2 je topná voda přiváděna topným kanálem z rekonstruované kotelny. Po 
zateplení objektů byla teplota topné vody snížena a topný systém pracuje s teplotním 
spádem 60/40°C.  


Otopný systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem, zajištěným oběhovými čerpadly 
umístěnými v kotelně. Potrubí je k jednotlivým spotřebičům vedeno v topném kanálu, je 
tepelně izolováno. Odbočky k jednotlivým stoupačkám jsou tepelně izolovány pouze 
částečně.  Uzavírací a regulační armatury nejsou v dobrém technickém stavu.   


Rekonstrukce rozvodů v kanále je plánována v další etapě.  
Vhodná by byla výměna potrubí v nepřístupných kanálech s možností odkrytí v době 


rekonstrukce apartmánů.  
Rozvody dále po objektu včetně stoupacích šachet nejsou tepelně izolovány vůbec.  
Otopná tělesa jsou původní článková litinová. Na otopných tělesech jsou osazeny 


termostatické ventily s termostatickými hlavicemi. 
 
Návrh topných těles bude reflektovat  zateplení objektu a snížení teploty topné vody. 
Nová otopná koupelnová tělesa typu Korado  KLC budou odpovídat tepelným ztrátám 


jednotlivých místností. Napojení těles na stávající potrubí v kanálech bude provedeno 
ocelovým potrubím. Tělesa budou osazena termostatickými ventily a hlavicemi  stejného 
typu jako stávající tělesa.  


 


TOPNÝ SYSTÉM 
Systém vytápění je dvoutrubkový, symetrický. Systém vytápění je provozován jako  


teplovodní s nuceným oběhem topné vody se stávajícím teplotním spádem 60/40°C. 
Vytápění je řešeno samostatnými uzavíratelnými větvemi pro jednotlivé objekty 
z rozdělovače/sběrače umístěného v kotelně .  
 


Okruh vytáp ění objektu 


Vytápění objektu je řešeno v kotelně  samostatnou směšovanou  větví 
z rozdělovače/sběrače. Okruh je opatřen trojcestnou směšovací armaturou pro nastavení 
ekvitermní křivky dle požadavků objektu. Pro nastavení požadovaného průtoku větví je 
osazen ruční vyvažovací ventil.  


 
Příprava TV 


Teplá voda je připravována centrálně ve stávající kotelně.  
 


OTOPNÉ PLOCHY  
Ve vytápěných místnostech jsou osazena litinová článková tělesa Kalor  
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 Napojení otopných těles na rozvod topné vody je přímým radiátorovým šroubením pro 
otopná tělesa. Osazen je termostatický ventil IVAR s termostatickou hlavicí.  


 
V prostorách koupelen apartmánů  budou instalována trubková koupelnová otopná 


tělesa se spodním připojením např. Korado Linear Comfort . Toto těleso bude napojeno na 
rozvod topné vody přes rohovou nebo přímou armaturu .  


ROZVODY 
Hlavní potrubní rozvod je veden v 1.PP pod stropem a v kanálech pod podlahou. 


Stoupací potrubí je vedené v jednotlivých šachtách a u fasády. Potrubní rozvod je proveden 
z ocelových trubek černých.  Nový rozvod bude proveden z ocelových trubek černých  


  Použité armatury budou z mosazi, PN6 nebo PN16. Veškeré zařízení bude 
minimálně PN6. 


Potrubí je uloženo na konzolách nebo závěsech v minimálním spádu 0,3% k místu 
vypouštění. Po tlakové zkoušce bude ocelové potrubí natřeno 1x základním syntetickým 
nátěrem. Veškeré nové potrubí bude zaizolováno tepelnou izolací. Potrubí a ostatní 
zařízení, která nejsou tepelně izolována budou  natřena 1x základním syntetickým 
nátěrem a 2x syntetickou barvou vhodného odstínu – odstín podléhá schválení architekta. 
Tloušťka izolace bude provedena dle vyhlášky č. 193/2007Sb.  


Potrubí procházející různými požárními úseky bude v prostupech opatřeno požárními 
ucpávkami s příslušnou požární odolností, dodávka profese stavba. 


Tepelná roztažnost potrubí bude kompenzována v přirozených kompenzačních 
útvarech.  


Odvzdušnění otopné soustavy zajistí odvzdušňovací ventily osazené na potrubí 
a odvzdušňovací ventily, které jsou součástí každého otopného tělesa. Vypouštění rozvodů 
je umožněno v nejnižších místech vypouštěcími kohouty a na každém novém otopném 
tělese pomocí nástavce na regulační šroubení. Vypouštění a uzavření jednotlivých 
stoupaček je stávající.  


REGULACE 
Stávající regulace systému vytápění je nadřazeným systémem, který je ovládán 


z centrálního dispečinku. Topná voda je z kotelny ekvitermně regulována pro všechny 
objekty  


POŽADAVKY NA PROFESE 
 


Stavba 


• Provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace (napojení potrubí na 
stávající vedení v kanálu pod podlahou)  


• Zajistit drážky ve stěně pro vedení potrubí s topnou vodou k topným tělesům  
• Koordinace tras s ostatními profesemi  
 


 
Podrobnější požadavky budou řešeny v dodavatelsko-odběratelských smlouvách. 


OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 502/2000 a NV 


178/2001, včetně aktualizací. 
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Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně 
při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické 
normy.  


Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími 
členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí 
vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými 
kompenzátory). 


Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady 
protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit 
technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.  


Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu 
analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce. 


V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 
324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce. 


Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími 
vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.  


Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny 
platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., 
vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. Vl. 378/01 Sb. A Nař. Vl. 11/02 Sb.  V platném znění. 


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Při realizaci nutno bezpodmínečně dodržet platné předpisy o požární ochraně a 


činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím provádět v souladu s platnou legislativou 
v požární ochraně – zejména při práci s otevřeným ohněm.  


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologicky bezpečnou likvidaci všech odpadů a 


ekologických škod vzniklých při realizaci díla. 


Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými 
vyhláškami. 


S látkami, které mohou za mimořádných situací poškodit kteroukoliv ze složek 
životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními 
platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo. 


POKYNY PRO MONTÁŽ 
Každé zařízení, které je montované, musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.  


Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být otopná soustava propláchnuta. 


Uvedení do provozu musí  provést  odborná firma.   


Pozor! – proplachování po ukončení montáže je doporučeno při demontovaných 
všech zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. 
Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel.  


Pozn. Na všech místech určených k odkalování (vypouštění, filtry, odkalovací 
nádobky apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do čistého stavu. 
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Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 
přednastavení regulačních a seřizovacích armatur. Rovněž provést přednastavení 
„radiátorových“ ventilů. Zařízení doplnit vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.  


Pozn.: Propláchnutí a vyčištění otopné soustavy je součástí montáže. O jeho 
provedení má být proveden zápis. 


Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu této zprávy, je doplněna potřebnými 
výkresy, případně specifikacemi. Všechny části jsou nedílnou částí celkové dokumentace. 
Dokumentace slouží také pro ověření úplnosti, správnosti a realizovatelnosti navrhovaného 
řešení.  


        PD bude před zahájením realizace doplněna o přesnou specifikaci dodaných 
výrobků.  Firma provádějící dodávku a montáž je zodpovědná při převzetí zakázky za 
kontrolu kompletnosti projektové dokumentace a to zejména s ohledem na své možnosti a 
specifické zvyklosti při realizaci obdobných staveb. 
      Práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající k prováděné činnosti 
náležitá oprávnění. Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně 
bezpečnosti práce. Je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska 
bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět a odchylek na 
stavbě. 
         Realizace a montáž zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních 
speciálních montážních postupů. Provádějící firma musí své zvyklosti koordinovat, 
především technologické postupy montáže a uchycení vedení, tras a prvků ke stavební 
konstrukci. Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště 
zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti a stavební připravenosti na 
stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno 
brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto prostoru 
umístit. 
         Pro dodávku a montáž je nutno používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití 
v České republice. 
      Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností 
a správností dodávek a montáže formou technických a autorských dozorů. Jedná se 
zejména o části zakryté stavebními konstrukcemi. 
Při montáži musí  dodavatel dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a 
elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 
Po skončení montáže je nutno provést individuální zkoušky zařízení a to i v případě 
provizorního napojení na energie. Výsledky zkoušek se zapíšou do stavebního deníku 
nebo bude dodán protokol a provedení zkoušky s jejími výsledky. Následně se provedou 
komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení v celém rozsahu 
všech návazných zařízení. 
     Zařízení je navrženo tak, aby při řádném provozu a dodržování podmínek provozu 
nebylo příčinou ohrožení zdraví a majetku. Nutné úkony související se servisními pracemi 
musí být prováděny podle podmínek výrobce zařízení. Pracovníci provádějící opravy 
a servisní práce musí být řádně proškoleni a prokázat se potřebnými zkouškami pro 
pracovní úkony. 
           Zařízení i instalace musí odpovídat platným předpisům, součástí dodávky bude 
návod,  záruční podmínky, certifikát výrobku.  
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UVEDENÍ DO PROVOZU 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny následující zkoušky: 


- dilatační zkouška a zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310  


- provozní zkoušky dle ČSN 06 0310 (lze provádět po úspěšně vykonané zkoušce 
těsnosti) 


- topná zkouška  


Provedení tlakové zkoušky zakrytých částí systému se musí uskutečnit před zakrytím 
stavební konstrukcí. Na závěr bude provedeno hydraulické vyregulování systému.  
Pozn.: Zařízení lze považovat za způsobylé provozu a topnou zkoušku za úspěšnou jestliže 
splňuje požadavky ČSN 06 0310; ČSN 06 0830 a soustava je seřízena podle projektové 
dokumentace a splňuje ustanovení 6.1.7. ČSN 06 0310 


Součástí dodávky je dokumentace skutečného provedení, zakreslení změn v systému  do 
stávající dokumentace investora.  Součástí dodávky jsou protokoly dle SOD.  


POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU 
Pro spolehlivý provoz celého zařízení je nutné minimálně  dodržovat  provozní řád 


kotelny. Zařízení ÚT mohou obsluhovat jen osoby seznámené s provozními předpisy 
veškerého zařízení. V průběhu provozu musí provozovatel zajistit pravidelné servisní 
prohlídky a revize.  
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Technická   zpráva 
 


1.  Všeobecné údaje 


1.1  Předmět a rozsah projektu 
Předložený projekt pro provedení stavby povolení řeší elektronické komunikace v 
rozsahu strukturovaná kabeláž, rozhlas, jednotný čas a STA stavby - „Školící 
středisko CS Jíloviště – rekonstrukce objektu č. 3, investor ČR 
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, Budějovická 7, Praha 4“. 
Signály vychází ze stávajících ústředen a modulačních zdrojů v objektu č. 2 ve 
školícím středisku CS Jíloviště.  
Dokumentace je zpracována v rozsahu požadavků vyhl. 499/06 Sb, zák. č.137/2006 
Sb., GP, investora,  ČSN, ČSN EN a legislativy ČR.  
Dokumentace slouží k provádění montážně dodavatelských prací, splňuje 
náležitosti k realizaci v souladu s §3 vyhl. č. 499/2006 Sb. zpracována jako 
dokumentace pro provedení stavby. Tato je předložena k montážně-dodavatelské 
činnosti, dokladována k revizi el. zařízení, ke kontrole podmínek stavebního 
povolení při kolaudaci a ke kontrole dozorových orgánů (TI, IBP, atd.). 
Pro řešení projektu byly předloženy podklady zadavatele, projektanta stavební části 
a jejich  přesná specifikace je uvedena v bodu  1.2. 


1.2  Podklady 
Pro   zpracování   projektu   byly  zadavatelem předloženy tyto  podklady: 


- Výkresy půdorysů  
- Dokumentace skut. stavu objektu č.2 
- Konzultace se zadavatelem 
- Požadavky navazujících profesí 


1.3  Předpisy a normy 
Projektová   dokumentace  je  zpracována  v  souladu s legislativou, předpisy, 
normami  ČSN, EN  a  katalogy platnými  v době jejího zpracování – dle know-
how projekční kanceláře. 
Obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT. 
Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice 
jakosti  v managementu projektu. 
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Projekt jako proces realizace obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT  a je zpracován v rozsahu výkonových fází daným 
výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT. Pro informaci jsou popsány všechny 
výkonové fáze: 


 a.   Příprava zakázky 
- analýza zakázky 
- volba variant řešení 
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů 


b. Návrh zařízení (Basic design) 
- analýza podkladů 
- zpracování koncepce, studie, variant 
- projednání a odsouhlasení navržené koncepce řešení se zadavatelem 
- podklady pro navazující profese 
- konzultace s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi 
- předběžný odhad nákladů 
- zapracování výsledků projednání 


c. Vypracování dokumentace pro provedení stavby  
- zajištění souladu s výsledky předchozích výkonových fází 
- vypracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení 
- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace 


Výkony resp. dokumentace, která není dle obecně platných předpisů součástí žádné výkonové 
fáze a její zajištění či vypracování není pokryto dle V+H řádu ČKAIT: 


- dokumentace zajišťovaná dodavatelem v rámci své výrobní přípravy tzn. konstrukční, dílenské a 
montážní výkresy částí strojů, přístrojů a zařízení, nosných konstrukcí kabel. rozvodů, přístrojů 
atd. 


- výkresy pomocných konstrukcí a montážního zařízení 
- výkresy a specifikace (dělení jedn. částí rozváděčů na mont. díly a jejich označení, zákl. a 


pomocného materiálu pro montážní práce) 
- drátovací a svorkovací schemata, určení počtu a sledu svorek u zařízení a stanovení konečného 


očíslování, schemata vnitřních propojení zařízení a přístrojů  
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů 


1.4 Zpracovatel projektu - autorizace 
Zpracovatelem projektu  je p. Miroslav  Kozumplík, autorizovaný technik   pro 
techniku prostředí staveb  -  specializace: elektrotechnická  zařízení, č. pod kterým  
je veden u ČKAIT je 1300040. 
Dále je veden u krajského soudu jako a soudní znalec – stavebnictví – bezpečnostní 
systémy. 
Spojení na zpracovatele je: telefon : 549131520, mobil   : 602704433, 608666444 
                                            e-mail  : info@kozumplik.com  
                                                WEB   :  www.kozumplik.com  
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  2. Základní technické údaje 
 
2.1  Napěťové  soustavy 
 


V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy: 
- Silová soustava – síťové napájení               :  1+PE+N stř. 5OHz, AC400V/TN-S 
- LAN signálový rozvod                                :  2 – 5VDC/IT 
- Jednotný čas, signálový rozvod                  :   2 – 24VDC/IT 
- Rozhlasové zařízení                                    :   2 ~ 100V/IT, 4,5 kHz 
- Televizní kabelový rozvod – TKR/STA     :   2 – 48V DC/IT, 600MHz 


2.2  Vnější vlivy 


Vnější vlivy v jednotlivých prostorách jsou stanoveny protokolem o určení vnějších 
vlivů č. 248/2016, který je součástí  tohoto projektu pro stavební povolení. 


2.3  Ochrana  před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41/ed. 2 


2.3.1 Ochrana při poruše 
elektrického zařízení je dána ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a je provedena: 


- v silové  soustavě se jmenovitým napětím 230V, 50Hz stř. s uzemněným 
nulovým bodem               -  AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
                                         -  OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 


-     v soustavě  se  jmenovitým  napětím  12V – 24V/ ss,  (malé napětí) –  
                                         -  OCHRANOU MALÝM NAPĚTÍM – SELV 


- u rozhlasového zařízení pro živé části 
-   BEZPEČNÝM PROUDEM dle ČSN 33 0010,  


odst. 5.2 a polohou dle ČSN 33 2000-4, ed. 2 
- U rozhlas. zařízení pro neživé části není nutná 


Ve smyslu ČSN 33 2000-4-47, oddíl 471  
2.3.2 Základní ochrana 


elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena 
některou z těchto  ochran: polohou, zábranou, krytím nebo doplňkovou 
izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 
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3. Technické řešení 
 
Strukturovaná kabeláž (SK) – univerzální kabelážní rozvod 
Pro telefonní a datovou komunikaci bude proveden univerzální kabelový rozvod v 
topologii hvězdy, řešený na bázi UTP kabelů min. kategorie CAT 6. 
V celém objektu bude dodržena maximální přípustná vzdálenost 90m na pevně 
instalovaných kabelech od portu zásuvek do spádového rozváděče, dalších 10 m je 
určeno pro pohyblivé přívody, tj. propojovací Patch kabely na straně rozváděče a 
přípojné kabely na straně koncových zařízení (PC, telefonní přístroje, faxy apod.). 
 
Rozváděče 
Rozváděče budou vždy instalovány do 19“ skříně RACK. Na podlažích budou umístěny 
patrové rozváděče – rozvodné uzly podlaží (FD). 
 
Kabely 
Horizontální subsystém bude tvořen 4-párovými UTP kabely kategorie CAT 6, které 
napojí porty dvojzásuvek na příslušný spádový patrový rozvaděč.  
Přívod a napájení rozváděčů bude optickými kabely. 
 


Zásuvky 
Budou instalovány modulární dvouportové zásuvky typu RJ45. Každá zásuvka bude 
osazena 2 moduly RJ 45 kategorie 6. Ke každému modulu (=portu) povede jeden 
4-párový UTP kabel kategorie CAT 6.  
 
Rozhlas  
V celém objektu bude instalován místní jednoprogramový rozhlas napojený na stáv. 
ústřednu objektu č. 2. 
Rozvody rozhlasu budou koncipovány do linek objektů. 
Rozvody jednotlivých linek budou provedeny kabely dle normy ČSN. 
Dle zpracovatele PBŘS není rozhlas charakterizován jako evakuační. 
 
Jednotný čas  
V objektu bude instalován centrální rozvod jednotného času. Rozvod se skládá z linek 
podružných hodin s/bez signálním okruhem v rámci rozvodů jednotného času.  
Podružné hodiny budou osazeny v prostorách hlavních komunikačních chodeb, 
v provedení jako dvoustranné podružné hodiny na stropním závěsu z důvodu 
přehlednosti.   
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Společná televizní anténa (STA) 
V objektu je navržen rozvod televizního a rozhlasového signálu pro příjem pozemních 
televizních programů  stanic pozemních digitálních vysílačů a satelitních programů. 
Anténní sestava a hlavní stanice bude umístěna  na střeše objektu, na anténním stožáru 
vč. kotvení. Jelikož je do hlavní stanice pro celý areál, bude ponechána vč. tecnologie. 
V rámci stavby se provedou pouze nové rozvody koaxiálními kabely do sousedních 
objekt. Rozhraní je na kranicích objektů.  
Rozvody jsou ukončeny zásuvkami společné televizní antény (STA). Předpokládá se 
umístění zásuvek v každé místnosti. 
 
Kamerový dohled (CCTV) 
V objektu je nasazen místní televizní kamerový systém. Dále není předmětem řešení 
tohoto projektu. 
 
 
 


 
4. Provozní podmínky 


 
Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o způsobu poskytování první pomoci 
při úrazech elektrickým proudem, vč. poučení o používání záchranných pomůcek. 
Poučení pracovníků musí být periodicky opakované min. 1x za rok. Provozovatel je 
povinen zabezpečit všechny pomůcky pro poskytování první pomoci. 
Elektrické rozvody a zařízení musí být udržovány ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým předpisům a normám. 
Pracovníci určení k obsluze a práci na elektrickém zařízení musí mít takové duševní a 
tělesné předpoklady, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkonů. 
Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché elektrické 
zařízení do 1000V, při jejichž obsluze nemohou dojít do styku s částmi pod napětím. 
Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací – seznámený – mohou samostatně 
obsluhovat jednoduché elektrické zařízení  a nesmí pracovat na částech el. zařízení bez 
napětí. O poučení osob je nutno vést pravidelný záznam. 
Pracovníci, kteří obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeni s provozovaným 
zařízením a s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a 
pracovní předpisy nebo pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci 
s nimi prokazatelně seznámeni. 
Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací (vyučen v elektrotech. oboru, ukončené nižší, 
střední, vyšší školní vzdělání v elektrotechnickém oboru) mohou samostatně obsluhovat 
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el. zařízení, pracovat na el. zařízení bez napětí, v blízkosti částí pod napětím I na 
částech pod napětím (dále viz čl. 146, 161, 162, 163 – ČSN 34 3100). 
Znalost předpisů u těchto pracovníků bude případně ověřena dle vyhl. 50/78 Sb. §4 
nebo §6. 
Stupeň krytí přístrojů a instalačního materiálu je stanoven dle ČSN 33 2000-5-51. 


 
 


3. Elektromontážní práce 
Elektromontážní práce budou prováděny za dodržování bezpečnostních předpisů pro 
práci na elektrickém zařízení dle příslušného § vyhlášky 50/1978 Sb. 
Dle technologických rozborů montážních prací „Pravidla M“ jsou práce na montážní 
podložce (montážní žebříky atd.) do výšky 1,7 m považovány za běžné a jen práce nad 
vodou či jinými nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. Práce nad výšku 
1,7m je nutno provádět za dodržování bezpečnostních opatření jako práce ve výškách. 
Práce ve výškách je považována  
práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, 
propadnutím nebo sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit opatření, 
aby bylo případným úrazům co nejvíce zabráněno. Zabránění se provádí kolektivním 
nebo osobním zajištěním. Upředno-stňuje se kolektivní zajištění – tzn. ochranné 
zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě atd. bylo-li by vzhledem k časovým, finančním a 
tech. důvodům účelnější využití osobní, je možné je využít (bezp. lano, pás, postroj, 
samonavíjecí kladka atd.).  
  


  
 


4. Upozornění pro účastníky výstavby 
Jelikož  se jedná   o elektrické  zařízení je  nutno respektovat  §8 ( -  pracovník  pro  
řízení činnosti prováděné‚ dodavatelským způsobem) vyhlášky 50/1978  Sb.  a  
podmínky  ITI a IBP  k provádění dodavatelské činnosti ve smyslu §4 písmene f/ zák. č. 
174/1968 Sb.  a §3 odst.  2 vyhl. č. 20/1979  Sb. ve  znění vyhl.  č. 553/1990 Sb.: 


a. Projektová  dokumentace 
-   montáž nových/rekonstruovaných,   modernizovaných  el. zařízení musí být  
prováděny  pouze  na  základě zpracované projektové‚ dokumentace  dle  čl.  5.1  a  5.2  
ČSN 33 2000. Projekty  musí být  zpracovány  zásadně  pracovníkem s odb. 
způsobilostí odpovídající  kvalifikaci  dle  § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. a autorizovanou 
osobou dle z k. 360/92 Sb.  
Provedení dokumentace  
- dokumentace je provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN a EN 







Stavba: Školící středisko CS Jíloviště – rekonstrukce objektu č. 3 
Investor: ČR GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, Budějovická 7, Praha 4 


SO/PS:    SO 02 - OBJEKT Č. 3 
D     Dokumentace objektů a technických zařízení 
D.1     Dokumentace stavebního objektu 
D.1.4     Technika prostředí staveb 
D.1.4.8     Elektronické komunikace 


 
 


Miroslav Kozumplík – PZK, Šumavská 31, 612 54 Brno 
tel. 549131520; mob. 602704433, 608666444 


e-mail info@kozumplik.com 
WEB www.kozumplik.com 


 


8/8


- dokumentace, výpočty a veškeré‚ písemnosti vč. grafických výstupů jsou prováděny 
výpočetní   technikou   s   ověřenými softwarovými   produkty  odpovídající 
předpisům a normám ČSN a EN, pro uvedenou činnost. 


b. Materiály 
-   pro veškeré dodavatelské činnosti jsou používány výhradně typizované,  schválené  a   
homologované  zařízení určené pro daný způsob použití. 


c. Provozní prostory 
- jsou zajištěny včetně  materiálové základny, ochranných a pracovních pomůcek a 
měřících přístrojů. 


d. Montážní deník 
- jedna  z  forem  dokumentace  prováděných dodavatelských činnostech z nichž je 
možno určit  rozsah a vlastní provádění dodavatelské činnosti,  včetně  podmínek  za  
kterých  byly prováděny. 


e. Výchozí revize 
- ve smyslu  čl.2.1 ČSN 33 1500 musí  být provedena po každém ukončení  montáže 
nového (rekonstruovaného, modernizovaného) zařízení.  Při  předání nového  el.  
zařízení je  dodávka  současně  i dokumentace  dle ČSN  33 1310,  zejména čl. 2.1, 2.2, 
2.3, 3.6 a 3.8. 


f. Dílčí revize 
- ve smyslu čl. 2.7 ČSN 33 1500 je provedena po opravách při nichž je prováděn 
bezprostřední zásah do stáv. el. rozvodů. 
Součástí dílčí revize  je  kontrola  z hlediska bezpečného stavu zařízení a schopnosti 
bezpečného provozu a prokazatelné měření  izolačního   stavu  a   ochrany  před 
nebezpečným dotykovým napětím. 
Revizní zpráva má  dvě části 


a)   elektro  
               b)   funkční 


g. Závěr 
- zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že pro výše uvedené zařízení a 
rozvody má platná osvědčení pro projektování, zjišťování skut. stavu, inženýring a 
projekční činnost provádí na základě platného osvědčení vyhl. 50/78 Sb - §6, 8, 10, 
vlastní průkaz zvláštní způsobilosti pro činnosti ve výstavbě a osvědčení o autorizaci 
dle zák. 360/92 a projekční činnost provádí na základě živnostenských listů vydaných 
pro nabízenou činnost – vše k nahlédnutí na vyžádání. 
- Případná další spolupráce nad rámec této zakázky bude dohodnuta. Jedná se 
především o spolupráci při zhotovení protokolu o vnějších vlivech, koordinace, 
vypracování alternativních řešení atd. 
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Zásuvka LAN, Cat 5 - 2 x RJ45
Podružný rozváděč LAN


LAN


Použité napěťové soustavy:


Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
- napájení 230VAC - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


- síťové napájení:  1+PE+N stř. 50Hz, AC 230V/TN-S
- telefonní signál. rozvod:   2  -  48V/TT
- LAN signálový rozvod:   2  -  5V/IT


- telefon, živé/neživ. části - malým napětím PELV 
(ČSN 33 2000-4.41, ed.2 a ČSN 33 0010, kat. I)


- LAN, živé/neživ. části - malým napětím SELV 
(ČSN 33 2000-4.41, ed.2 a ČSN 33 0010, kat. I)


POZNÁMKA - slaboproudá elektroinstalaceLegenda - Elektronické komunikace


- signál. rozvod STA:    2  ~ 48V/IT,  606MHz


- TKR  živé/neživ. části - malým napětím PELV 
(ČSN 33 2000-4.41 ed.2  a ČSN 33 0010, kat. I)


Zásuvka STA, ozn. STA-P (průchozí), STA-K (koncová)STA


Skříňkový reproduktor 100V/1,5-3-6W


Regulátor hlasitosti 


- rozhlasový signál. rozvod:    2  ~ 100V/IT,  4,5kHz


- rozhlasové zařízení živé části - bezpečným proudem dle 
ČSN 33 0010, odst. 5.2 a polohou dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2


- rozhlasové zařízení neživé části - ve smyslu ČSN 33 2000-4-41-ed.2


Podružné elektrické hodiny jednostranné


Stropní reproduktor zapuštěný 100V/1,5-3-6W


- jednotný čas, signál. rozvod:   2  ~ 24V/IT


- elektrický čas, živé/neživ. části - malým napětím PELV 
(ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 0010, kat. I)


WIFI router230VAC


Zesilovač STA


Č. ZAK.: ARCH. Č.:
DPS


PROSINEC  2016


D.1.4.8.2.1


0-1308-3 P-E2-6519







Objekt Podlaží Účel místnosti Plocha PoznámkaČíslo místnosti
3 1 01. 01 Chodba
3 1 01. 02 Chodba
3 1 01. 03 Učebna
3 1 01. 04 Chodba
3 1 01. 05 Umývárna
3 1 01. 06 WC
3 1 01. 07 Sprcha
3 1 01. 08 Šatna
3 1 01. 09 Umývárna
3 1 01. 10 Šatna
3 1 01. 11 Sprcha
3 1 01. 12 Předsíňka
3 1 01. 13 WC
3 1 01. 14 Učebna


01. 15 WC ženy


01. 16 WC muži


3 1 01. 17 Kancelář
3 1 01. 18 Chodba
3 1 01. 19 Předsíň
3 1 01. 20 Pokoj
3 1 01. 21 Ložnice
3 1 01. 22 Koupelna
3 1 01. 23
3 1 01. 24


Předsíň


3 1 01. 25
Pokoj


3 1 01. 26 Koupelna
3 1 01. 27 Předsíň
3 1 01. 28 Pokoj
3 1 01. 29 Ložnice
3 1 01. 30 Koupelna
3 1 01. 31 WC
3 1 01. 32 Předsíň
3 1 01. 33 Pracovna
3 1 01. 34 WC


Ložnice


34,96 m2
75,80 m2
41,10 m2
5,42 m2


1,35 m2
4,69 m2


1,58 m2
9,76 m2
5,90 m2
8,10 m2
1,42 m2
2,09 m2
1,40 m2


60,79 m2


22,79 m2
59,79 m2
4,76 m2


12,25 m2
15,43 m2


5,47 m2
4,58 m2


15,43 m2
12,25 m2
5,47 m2


30,43 m2
7,08 m2


13,30 m2
5,99 m2
1,76 m2
4,19 m2


22,64 m2
2,70 m2


3 1 01. 15a
3 1 01. 15b
3 1 01. 15c
3 1 01. 15d
3 1 01. 15e
3 1 01. 15f
3 1 01. 15g


3 1 01. 16a
3 1 01. 16b
3 1 01. 16c
3 1 01. 16d
3 1 01. 16e


- předsíň
- předsíň
- WC
- WC
- výlevka
- sklad úklidu
- WC


- předsíň
- pisoáry
- WC
- WC
- WC


6,20 m2
4,14 m2
1,06 m2
1,19 m2
1,24 m2
1,82 m2
1,24 m2


6,96 m2
7,76 m2
1,59 m2
1,24 m2
1,50 m2


3 1 01. 35 Kuchyňka 3,98 m2
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PŮDORYS 1.NP


LEGENDA A POZNÁMKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.1.4.8.2.1


Č. ZAK.: ARCH. Č.:


5 
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P= 5,99


01.28
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01.16b
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01.02


01.15a


01.15f


01.15b


15e


15d


15c 01.15g


01.35 01.32


01.33


01.34


LAN


230VAC
LAN


230VAC


STA
pod stropem


STASTA
pod stropempod stropem STASTA


pod stropempod stropem
STASTA


pod stropempod stropem
STA
pod stropem


PŘÍVOD Z SO.01 - BUDOVA Č.2
- optický kabel - datová síť
- metalický kabel - jednotný čas
- metalický kabel - rozhlasové zařízení


PŘÍVOD DO SO.01 - BUDOVA Č.2
- metalický koaxiální kabel - STA


PŘÍVOD DO SO.03 - BUDOVA Č.4
- optický kabel - datová síť
- metalický kabel - jednotný čas
- metalický kabel - rozhlasové zařízení
- metalický koaxiální kabel - STA


LAN


230VAC
LAN


230VAC
LAN


230VAC


DPS


PROSINEC 2016


D.1.4.8.2.2


0-1308-3 P-E2-6520







+ 1,800


+ 3,900


02.01


02.03


02.04


02.08


02.05


02.09
02.10


P= 48,99


+ 3,750


1600
2200


02.07a


02.07b


07e


07d


07c


+ 3,600


02.02
02.06a


02.06g
02.06b


06e


06d
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02.06f


Objekt Podlaží Účel místnosti Plocha Poznámka


3 2 02. 01 Chodba
3 2 02. 02 Chodba
3 2 02. 03 Učebna
3 2 02. 04 Učebna
3 2 02. 05 Rozvodna


02. 06 WC ženy


02. 07 WC muži


3 2 02. 08 Učebna
3 2 02. 09 Učebna
3 2 02. 10 Terasa


Číslo místnosti


32,83 m2
114,28 m2
85,54 m2
62,11 m2
2,15 m2


84,18 m2
87,35 m2
48,99 m2


3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2


3 2
3 2
3 2
3 2
3 2


02. 06a
02. 06b
02. 06c


02. 06e
02. 06d


02. 06f
02. 06g


02. 07a
02. 07b
02. 07c
02. 07d
02. 07e


- předsíň
- předsíň
- WC
- WC
- výlevka
- sklad úklidu
- WC


- předsíň
- pisoáry
- WC
- WC
- WC


6,20 m2
4,14 m2
1,06 m2
1,19 m2
1,24 m2
1,82 m2
1,24 m2


6,96 m2
7,76 m2
1,59 m2
1,24 m2
1,50 m2
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PŮDORYS 2.NP D.1.4.8.2.3


LEGENDA A POZNÁMKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.1.4.8.2.1


Č. ZAK.: ARCH. Č.:
0-1308-3 P-E2-6521


LAN


230VAC
LAN


230VAC


LAN


230VAC
LAN


230VAC


Stáv. hlavní stanice STA
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Svítidla budou osazena dle výběru architekta


na vnější vlivy, zejména vně budovy.
- nutno brát zřetel na provedení a krytí s ohledem


D - Digestoř kuchyně s ventilátorem, IP20


P - Pračka + sušička
ES - Tepelný spotřebič - el. sporák


Legenda vývodů a dim. svítidel


MW - Mikrovlnka


KL - Klimatizační jednotka


L - Lednice


N - Nouzové svítidlo


F - Fritéza
KÁV - Kávovar


V - Vinotéka


M - Myčka


TR - Topná rohož v koupelně pod  dlažbu
PR - Předokenní roleta - pohon
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ZÚ - Zásuvka úklidová a nad kuch. linkou
Z - Zásuvka pro nahodilý odběr
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Příklad výšky vývodů el. energie


STA - Zásuvka signálu STA
TV - Zásuvka napájení terlevize


S
TA


TV


28
00


- metalický koaxiální kabel - STA
- metalický kabel - rozhlasové zařízení
- metalický kabel - jednotný čas
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Protokol č. 248/2016 
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 


 
Projekční a znalecká kancelář – Miroslav Kozumplík, Šumavská 31, Brno 


                                                   (Úplný název firmy zajišťující vypracování protokolu) 
 
V Praze 20. 01. 2016 
 
Složení komise :  
                   Předseda……………………………… Kozumplík – projektant elektro 


                   Členové………………………………  Ing. Ach. Dřevíkovský – HIP, stavební část 
Ing. Michal Vinduška – ÚT, voda, kanalizace 
Ing. Jan Farka – VZT 
Ing. Martin Duran – technologie výtahu 
Ing. Petr hynek – PBŘ                                     


 
Investor         :   ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 
 
Název akce    :  Školící středisko CS Jíloviště – rekonstrukce objektu č. 3, 


SO 02 - OBJEKT Č. 3 
  


Účel stavby   Rekonstrukce, stavební úpravy  
Místo stavby                        Jíloviště 
Okres                        Praha - západ  
Kraj                           Středočeský 


 
 
Podklady pro vypracování protokolu: 


- Technické zadání zadavatele 
- projektová dokumentace ve stádiu rozpracování 


- situace areálu 
- dispozice stavební 1.PP 
- dispozice stavební 1.NP – 2.NP 
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- dispozice základů 
- dispozice střecha 


- jednání se zadavatelem 
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a související normy 
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a související normy 
- ČSN 73 08… - normy požární bezpečnosti staveb 


 
 
Popis objektů, technologického zařízení, technologického 
procesu a množství provozních náplní:     
 
Popis stavebních objektů: 
Jedná se o ŽB skeletový objekt, který má plášť z keramických panelů tl.25cm, v částečném 
podsklepení jsou zdi zděné z cihel tl. 30cm. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů, příčky 
zděné z pórobetonu tl.10cm a 15cm. Zastřešení je plochou dvouplášťovou střechou s atikou a 
vnitřními svody. Na vyzděných pasech jsou položeny spádové keramické panely, vzniklá 
vzduchová dutina není odvětrávaná. Nová, měněná okna a dveře, budou plastové konstrukce. 


Objekt byl postaven v 70-tých letech minulého století, má 2 podlaží pro ubytování a částečné 
podsklepení. Půdorys objektu je obdélníkový.  


V 1.PP je sklad údržby. 


V 1.NP je centrální chodba s vstupním schodištěm a halou z objektu 2 a vstupem do objektu 4. 
 
Popis technologického procesu: 
Jedná se o nevýrobní budovu. 
 
 
Rozhodnutí: 
Na základě výše uvedeného popisu architektonicko-stavebního řešení objektu, technologického 
zařízení, technologického procesu a množství provozních náplní se komise usnesla na následujících 
vnějších vlivech  dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 : 
 
A  -  vnější podmínky okolí: 


 


AA - Teplota okolí (čl. 321.1) 
AA5     +5 °C až +40 °C 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobě vyšší než 35 °C. 


AA7     -25 °C až +55 °C 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné 
 Termín revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobě vyšší než 35 °C nebo pod 
- 10 °C. 
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 AB - Atmosférické podmínky v okolí (čl. 321.2) 
AB5     Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplota +5 °C až +40 °C. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let jedná-li se o prostory vnitřní podmínkou pro rozmezí teplot od -10 °C do +35 
°C. 3 roky jedná-li se o vnitřní prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35 °C, 
nebo s absolutní vlhkostí nad 15 g/m3 nebo relativní vlhkostí nad 80 %. 
AB7     Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které 
mohou mít otvory do venkovního prostředí. Teplota -25 °C až +55 °C. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné 
 Termín revize: 5 let jedná-li se o prostory vnitřní podmínkou pro rozmezí teplot od -10 °C do +35 
°C. 3 roky jedná-li se o vnitřní prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35 °C, 
nebo s absolutní vlhkostí nad 15 g/m3 nebo relativní vlhkostí nad 80 %. 
  
AC - Nadmořská výška (čl. 321.3) 
AC1     do 2000 m 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
AD - Výskyt vody (čl. 321.4) 
AD1 - Zanedbatelný     Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. 
Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit 
pára, kterou dobré větrání rychle vysuší. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AD2 - Svisle padající kapky     Možnost padajících kapek. 
Místa, ve kterých může voda příležitostně kondenzovat v kapkách, nebo se občas může objevit 
pára. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné. 
Venkovní prostory s těmito vlivy mohou být posouzeny jako nebezpečné, když se zařízením 
nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. 
 Termín revize: 1 rok 


AD4 - Stříkající voda     Vody může stříkat ve všech směrech. 
Místa, ve kterých může být zařízení vystaveno stříkající vodě. Vztahuje se to např. na některá 
venkovní svítidla a zařízení staveniště. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné. 
Venkovní prostory s těmito vlivy mohou být posouzeny jako nebezpečné, když se zařízením 
nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. 
Termín revize: 1 rok, vně budovy 4 roky 
 
 AE - Výskyt cizích pevných těles (čl. 321.5) 
AE1 - Zanedbatelný     Množství ani povaha prachu nebo pevných cizích těles nejsou významné. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 
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 AF - Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek (čl. 321.6) 
AF1 - Zanedbatelný     Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AG - Mechanická namáhání - rázy (čl. 321.7.1) 
AG1 - Mírný     V domácnostech, kanceláře jemná mechanika a podobných podmínkách. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AG2 - Střední     V běžných průmyslových provozech. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné.  
Z hlediska malých  napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné. 
 Termín revize: 5 let 


 AH - Mechanická namáhání - vibrace (čl. 321.7.2) 
AH1 - Mírné     V domácnostech, kanceláře jemná mechanika a podobných podmínkách, kde   
 účinky vibrací jsou zanedbatelné. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AH2 - Střední     V bě žných průmyslových provozech. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné. Z hlediska 
malých  napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné. 
 Termín revize: 5 let 


 AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní (čl. 321.8) 
AK1 - Bez nebezpečí     Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AL - Výskyt živočichů (čl. 321.9) 
AL1 - Bez nebezpečí     Není vážné nebezpečí výskytu živočichů. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AM - Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení (čl. 321.10) 
AM1 - Zanedbatelné     Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, 
elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AN - Sluneční záření (čl. 321.11) 
AN1 - Nízká     Intenzita < 500 W/m2 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
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 AP - Seismické účinky (čl. 321.12) 
AP1 - Zanedbatelné     Zrychlení < 30 Gal 
1 Gal = 1 cm/s2 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 


 AQ - Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce (čl. 321.13) 
AQ1 - Zanedbatelné     < 25 dní v roce 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální. Ohrožení je 
způsobeno jinými vlivy, nikoliv možností elektrického úrazu. 
 Termín revize: 5 let. 2 roky platí pro revize hromosvodů na objektech s prostory s nebezpečím 
výbuchu nebo požáru (BE3, BE2) a na objektech ze stavebních hmot st. hořl. C1, C2, C3 (CA2). 


 AR - Pohyb vzduchu (čl. 321.14) 
AR1 - Pomalý     Rychlost < 1 m/s 
  Termín revize: *** 


 AS - Vítr (čl. 321.15) 
AS1 - Malý     Rychlost < 20 m/s 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 
B  -  Využití předmětných prostor: 
 
 BA - Schopnost osob (čl. 322.1) 
BA1 - Běžná     Nepoučené osoby (laici) 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 BC - Dotyk s potenciálem země (čl. 322.3) 
BC1 - Žádný     Osoby v nevodivém prostředí. 
Prostor s nevodivým okolím. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 


BC2 - Výjimečný     Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na 
vodivém podkladu. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
Termín revize: *** 


 BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí (čl. 322.4) 
BD1     Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik. 
Obytné budovy běžné nebo malé výšky. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 
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 BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek (čl. 322.5) 
BE1 – Bez významného nebezpečí     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
C  -  Konstrukce budov: 
 
 CA - Stavební materiály (čl. 323.1) 
CA1 - Nehořlavé     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 CB - Konstrukce budov (čl. 323.2) 
CB1 - Zanedbatelné nebezpečí     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 
 
Zdůvodnění: 
Působení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem a elektrickým či elektromagne-
tickým polem se dělí na: 


- normální 
- nebezpečné 
- zvlášť nebezpečné 


Prostory s normálními vnějšími vlivy jsou dále uváděny bez označení stupně nebezpečí a  – dále je 
označení prostor nebezpečné (N) a zvlášť nebezpečné (ZN) včetně působících nebezpečných vlivů 
v provozech a prostorách -  zásadě lze konstatovat, že v místech s montáží elektrického zařízení sice 
tyto vnější vlivy působí, ale jen okrajově – vhodně volenými prvky, zařízením, kabeláží a 
montážními technologiemi jsou tyto negativní vnější vlivy na uvedené max. eliminovány. 
 


 „N“ „ZN“ Poznámka 


1.PP    


3.0.2.0.01 – Kolektor AG2 
AH2   


3.0.2.0.02 – Sklad AG2 
AH2   


1.NP    


Ostatní místnosti 1.NP 
Vnitřní prostory jsou podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 
512.2.4 považovány jako normální a v koupelnách podle 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 nejsou nebezpečné 
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2.NP    


Ostatní místnosti 2.NP 
Vnitřní prostory jsou podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 
512.2.4 považovány jako normální a v koupelnách podle 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 nejsou nebezpečné 


 
 
 
Datum sepsání protokolu :  20. 01. 2016 


                                     
................................ 


                                                    podpis předsedy, autorizační pečeť 
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Prezenční   listina 
k protokolu o určení vnějších vlivů 


 
 


Předseda komise:      Kozumplík Miroslav          
 
Členové komise  :      Dřevíkovský Igor                             …………………………… 


 
 
Farka Jan                                         …………………………… 
 
 
Vinduška Michal                             …………………………… 
 
 
Duran Martin                                   …………………………… 
 
 
Hynek Petr                                            ……………………………                               


  
 
 
Ostatní účastníci:                                                               …………………………… 
 
 
 
                                                                                             …………………………… 
 
 
V Praze 20. 01. 2016          
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Technická   zpráva 
 
1.  Všeobecné údaje 


1.1  Předmět a rozsah projektu 
Předložený projekt pro stavební povolení řeší v rozsahu elektroinstalaci osvětlení a 
napojení technologie - „Školící středisko CS Jíloviště – rekonstrukce 
objektu č. 3, investor ČR GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, Budějovická 7, 
Praha 4“. 
Dokumentace je zpracována v rozsahu požadavků §2 vyhl. 499/06 Sb, GP, 
investora,  ČSN, ČSN EN a legislativy ČR.  
Dokumentace slouží výhradně danému účelu, tzn. vydání stavebného povolení a 
nesmí být použita k provádění montážně dodavatelských prací. Pro provedení 
stavby bude předložena dokumentace s náležitostmi k realizaci, vzhledem na zvlášť 
nebezpečné prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 musí být v souladu s §3 vyhl. č. 
499/2006 Sb. zpracována dokumentace pro provedení stavby. Tato bude 
předložena k montážně-dodavatelské činnosti, dokladována k revizi el. zařízení, ke 
kontrole podmínek stavebního povolení při kolaudaci a ke kontrole dozorových 
orgánů (TI, IBP, atd.). 
Pro řešení projektu byly předloženy podklady zadavatele, projektanta stavební části 
a jejich  přesná specifikace je uvedena v bodu  1.2. 


1.2  Podklady 
Pro   zpracování   projektu   byly  zadavatelem předloženy tyto  podklady: 


- Dokumentace pro stavební povolení v rozpracovanosti 
- Dokumentace od technologie v dostupném rozsahu 
- Konzultace se zadavatelem 
- Požadavky navazujících profesí 


1.3  Předpisy a normy 
Projektová   dokumentace  je  zpracována  v  souladu s předpisy, normami  ČSN, 
EN  a  katalogy platnými  v době jejího zpracování – dle know-how Projektové a 
znalecké kanceláře – zpracovatele tohoto projektu, a zaručuje vysokou kvalitu a 
spolehlivost navrženého zařízení. 
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Obsahuje všechny náležitosti dle §2 vyhl. 499/2006 Sb a výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT. 
Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice 
jakosti  v managementu projektu. 
Projekt jako proces realizace obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT  a je zpracován v rozsahu výkonových fází daným 
výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT. Pro informaci jsou popsány všechny 
výkonové fáze: 


a. Příprava zakázky 
- analýza zakázky 
- volba variant řešení 
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů 


b. Návrh zařízení  
- analýza podkladů 
- zpracování koncepce, studie, variant 
- projednání a odsouhlasení navržené koncepce řešení se zadavatelem 
- podklady pro navazující profese 
- konzultace s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi 
- předběžný odhad nákladů 
- zapracování výsledků projednání 


c. Vypracování dokumentace pro stavební řízení  
- zajištění souladu s výsledky předchozích výkonových fází 
- vypracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení 
- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace 


Výkony resp. dokumentace, která není dle obecně platných předpisů součástí žádné výkonové fáze 
a její zajištění či vypracování není pokryto dle V+H řádu ČKAIT: 


- dokumentace zajišťovaná dodavatelem v rámci své výrobní přípravy tzn.konstrukční, 
dílenské a montážní výkresy částí strojů, přístrojů a zařízení, nosných konstrukcí kabel. 
rozvodů, přístrojů atd. 


- výkresy pomocných konstrukcí a montážního zařízení 
- výkresy a specifikace (dělení jedn. částí rozváděčů na mont. díly a jejich označení, zákl. a 


pomocného materiálu pro montážní práce) 
- drátovací a svorkovací schemata, určení počtu a sledu svorek u zařízení a stanovení 


konečného očíslování, schemata vnitřních propojení zařízení a přístrojů 
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů 


1.4 Zpracovatel projektu - autorizace 
Zpracovatelem projektu  je p. Miroslav  Kozumplík, autorizovaný technik   pro 
techniku Prostředí staveb  -  specializace: elektrotechnická  zařízení, č. pod kterým  
je veden u ČKAIT je 1300040 a soudní znalec – stavebnictví – bezpečnostní 
systémy. 
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Spojení na zpracovatele je: tel./fax : 518626180, 549131520 
                                            mobil   : 602704433, 608666444 
                                            fax       : 518626902  
                                            e-mail  : kozumplik@mybox.cz 
                                                WEB    :  www.kozumplik.com 
    


 
 
 
2. Základní technické údaje a technické řešení 


 
• Celková koncepce řešení 
V rámci části elektro jsou navrženy rozvody a zařízení pro: 


- vnitřní elektroinstalace osvětlení (hlavní, nouzové) 
- zásuvkové rozvody 
- napájení TZB  


Veškeré rozvody jsou napájeny z rozváděčů NN.  
 
• Napojení objektu 
Zůstává stavající ukončena v rozváděči HR v 1.NP – na chodbě. 
Zde budou osazeny dva hlavní rozváděče: 


- HR – hlavní rozváděč pro napájení podružných patrových rozváděčů s měřením 
objektu  


- RS.1 – rozváděč pro napájení okruhů 1.NP 
- RS.01 – rozváděč pro napájení okruhů 1.PP 
- RS.2 – rozváděč pro napájení okruhů 2.NP 
- RP – rozváděče pro napájení okruhů pokoje 
- R-SZ – rozváděče pro napájení okruhů sociálního zařízení 
- Stávající rozváděče učeben 


Hlavní vypínač – „CENTRAL STOP“ budovy bude proveden jako vyrážecí tlačítko, 
osazeno u vstupů do budovy ve skříňce pod sklíčkem. V případě nebezpečí bude 
manuálně aktivizováno a odpojí hlavní jističe v HRS4 a tím bude objekt odpojen od 
elektrické energie. 
 
• Proudové soustavy, napětí 
V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy: 


silová soustava   :   
- 3 PEN ~ 50 Hz 400V / TN-C 
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• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Ochrana při poruše je dána ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a je provedena: 


- v silové soustavě se jmenovitým napětím 3x230/400V s uzemněným nulovým 
bodem   - ODPOJENÍM OD ZDROJE 


- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM 


Základní ochrana elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je 
řešena některou z těchto  ochran:  polohou, zábranou, krytím nebo doplňkovou izolací 
dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412 (podle čl. 412.1 – 412.N6). 
 
• Kategorizace spotřeby  
je  požadována dle ČSN 34 1610, §11607 – stupeň č. 3 
alternativně s omezeným výkonem je možno zajistit dle ČSN 34 1610, §11607 – stupeň 
č. 1 (využití stáv. dieselagregátu 160kVA) 
 
• Celková bilance spotřeby el. energie v rámci TZB, max. a přepočítaný příkon 
 


  
Instalovaný 


výkom Pi (kW) soudobost 
Přepočítaný 


výkon Pp (kW) 
Osvětlení  12,0 0,7 8,4 
Zásuvky  18,0 0,4 7,2 
Napájení TZB 8,0 0,7 5,6 
        


CELKEM 38,0  21,2 
 
Předpokládaná spotřeba el. energie při 
dvousměnném provozu 


 
 


Wa = 42,4 MWh/rok 
 
• Náhradní zdroje 
V rámci tohoto projektu jsou řešeny  


- Náhradní zdroje v nouzových svítidlech, která jsou ovládána tak, že při ztrátě 
napětí na svítidle toto přejde na nouzový zdroj (ztráta napětí okruhu způsobená 
vypnutím jističe, hl. jističe na příslušném rozváděči atd.). Jsou použity 
elektrochemické zdroje – bezúdržbové akubaterie. 


 
• Popis části elektrotechnické  


o Silnoproud 
- Umělé osvětlení a zásuvkové rozvody  
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Vnitřní  osvětlení  prostor  bude svítidly technologie LED, přičemž musí být dodržena 
zásada odpovídajícího krytí a provedení dle charakteru prostoru a vlivů působícím 
na elektrické zařízení v něm. Výpočet osvětlení bude proveden dle ČSN-EN 12464-
1:2012, při výpočtu se bude vycházet z databáze SW a katalogových listů 
předběžného dodavatele svítidel (dle předpokladu zpracovatele projektu). Protokoly 
výpočtu jsou archivovány u zpracovatele projektu – jedno paré bude předáno 
k projednání na KHS a druhé pro potřeby stav. řízení. Montážní svítidel na stěnách 
je cca 2,2m nad podlahou, resp. u stropních je výška svítidel dána výškou stropu 
přisazením k němu, zabudování do podhledu resp. závěsnou výškou svítidel. 
Navržené intenzity osvětlení jsou vzaty z ČSN 73 4301 a příslušných změn a dle 
ČSN-EN 12464-1:2012. 
Ovládání osvětlení bude provedeno přepínači a vypínači u vstupů do jedn. místností 
či prostor. V bezokenních místnostech a komunikačních prostorech jsou uvažovány 
pohybové spínače s nadřazenou soumrakovou složkou 
Pro nahodilý  odběr el. energie budou osazeny zásuvky.  


- Nouzové osvětlení  
Nouzové osvětlení provést v souladu s ČSN EN 1838 (ČSN 36 0543) z 09/2000 
jako nouzové osvětlení únikových cest dle čl. 4 citované normy a to svítidlem 
s kompaktní zářivkou DZ a s vlastním zdrojem. Nouzové osvětlení musí 
automaticky přecházet na záložní režim při výpadku napětí na příslušném vývodu – 
tzn. ztráta napětí na rozváděči objektu, patra – nebo vypnutí jističe okruhu. 
 


- Venkovní osvětlení 
Není řešeno. 
 


- napájení TZB 
tzn. VZT, WIFI zařízení z části elektronických komunikací, posilový zdroj EPS atd. 
bude napojeno taktéž z rozváděčů NN, řízení a ovládání bude dle požadavků 
zpracovatelů jednotlivých profesí. 
 


- Měření a regulace - MaR 
Je řešeno v rámci VZT. 


- Rozvody technologické 
Pro napájení veškerého technologického zařízení sauny budou provedeny rozvody 
napájení a ovládání dle požadavků dodavatelů tohoto zařízení. 
 


- Rozvody elektroinstalace 
Kabelovou trasou jsou kabely a vodiče pro nouzové obvody, silnoproudé kabely, 
izolované silové vodiče, vedení pro sdělovací a komunikační zařízení včetně 
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přípojnic, svorkovnic, spojek, rozdělovačů, odbočné a instalační krabice, nosné 
zařízení, držáky, žlaby, příchytky, stojiny, výložníky, závěsy, rošty, kabelové lávky, 
háky apod. 
Za volně vedené kabely, vodiče nebo svazky kabelů a vodičů se považují stavebně 
neoddělené kabelové trasy, které jsou vystaveny možným účinkům požáru v 
posuzovaném požárním úseku. 
Instalace bude  provedena kabely dle ČSN 73 0848 a vyhlášky  č. 23/2008 Sb. o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. Dle přílohy č. 2  této vyhlášky - 
Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických obvodů pro elektrické rozvody 
v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb: 


- stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, 
kryté   


      haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory) 
1. shromažďovací prostor – kabel B2ca, s1, d0  
2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci – kabel B2ca, s1, d0         


- stavby pro ubytování více než 20 osob  
1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, restaurace) – kabel B2ca, s1, d0    


Výše uvedená klasifikace třídy reakce na oheň B2ca, popř. B2ca s1, d0. Pro tuto třídu 
reakce kabelů na oheň platí klasifikační kritéria: 


B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla 
z kabelu za 1200s s 15 MJ; maximální hodnota uvolněného tepla s 30kW, šíření 
plamene < 1,5 m; rychlost rozvoje požáru <150 W.s"1 
s1 - celkové množství vývinu kouře s 50 m2 a okamžité množství uvolněného 
kouře <0,25 m2.s'1 
d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1200 s 


Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit 
veškeré požadavky pro jednotlivé prostory. 
Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se 
ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární 
odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po 
dobu třídy jejich požární odolnosti (R>=P nebo R >= PH). Požární odolnost P a PH 
a třída funkčnosti požární odolnosti R se prokazují zkouškou. 
Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu 
požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo 
systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními 
konstrukcemi a dílci. 


Kontrola množství kabelů procházející volně prostory s trvalým pobytem osob. 
Ve vazbě na tyto normy je nutno upozornit na důležitý aspekt při volbě kabelových 
tras uvnitř objektů. 
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ČSN 73 0802 či. 12.9.3 říká, že pokud je vedena kabelová trasa přes místnost, která: 
a)     není požárně odvětraná, 
b)     nachází se v ní více osob, než jedna na plochu 10m2, a 
dále: 
c)     kabely nesplňující alespoň požadavky třídy reakce na oheň B2ca sldO, 
d)     jsou uloženy volně (t.j i nad podhledem bez požární odolnosti) i když 
napájí jen zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení pak je nutno 
kontrolovat, jestli objem hořlavých částí elektrických rozvodů v místnosti 
není větší než 0,2kg/m3. Pokud je místnost shromažďovacím prostorem je 
hodnota 0,1 kg/m3. Dle ČSN 73 0810 ČI 5.6.3 nemusí se započítávat kabely 
B2CA a B1CA. 


Koordinace tras a souběh s vedením informačních technologií dle ČSN EN 50174-
2. Tato norma mimo jiné nově stanovuje odstup tras kabelů informačních 
technologií a tras kabelů silových. 
Obecně tak již neplatí jednotný požadavek odstupu 200 mm, bez ohledu na proud a 
počet kabelů v trase. 
 


- Uzemnění 
Je provedeno jako ochranné a pracovní – jako celku stavby – jednotná zemnící síť. 
V sociálním zařízení bude provedeno jako kompletní pospojování dle ČSN 33 
2000-7-701 ed.2 a to vodičem CY4 – 6 mm2. V prostorách gastro FeZn kulatinou 
s pohyblivými přívody CYY. 
 
o Rozvodná zařízení 
V objektu budou instalovány rozváděče skříňové a nástěnné pro napájení všech 
zařízení stavební elektroinstalace a technologického zařízení. 
Rozvaděče elektrické energie v lokálních skříňových prostorách apod., se posuzují 
jako samostatné požární úseky pokud: 
- elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení, popř. zařízení, která musí 


zůstat při požáru funkční po požadovanou dobu - požadovaná požární odolnost 
požárně dělicích konstrukcí je El 30DP1 (dveře El 15DP1), 


- elektrické rozvaděče s napětím větším než 200 V a 25 A, které se nacházejí v 
chráněných únikových cestách, 


- elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A 
sestavené z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabelové rozvody jsou 
třídy reakce na oheň alespoň B2cA nacházející se v chráněné únikové cestě, ve 
shromažďovacích prostorách a ve zdravotnických zařízeních skupiny LZ 2 podle 
ČSN 730835 - požadovaná požární odolnost požárně dělicích konstrukcí je E 
15DP1, 
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- elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A 
sestavené z jiných výrobků třídy reakce na oheň a z jiných kabelových rozvodů 
nacházející se v chráněné únikové cestě, ve shromažďovacích prostorách a ve 
zdravotnických zařízeních skupiny LZ 2 podle ČSN 730835 - požadovaná 
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí je El 30DP1, požární uzávěry El 
15 Srn DP1, 


- elektrické rozvaděče s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A 
sestavené z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabelové rozvody jsou 
třídy reakce na oheň alespoň B2cA, avšak v těchto požárních úsecích se 
vyskytují i jiné výrobky a zařízení třídy reakce na oheň C až F, nacházející se v 
chráněné únikové cestě, ve shromažďovacích prostorách a ve zdravotnických 
zařízeních skupiny LZ 2 podle ČSN 730835 - požadovaná požární odolnost 
požárně dělicích konstrukcí je El 30DP1, požární uzávěry El 15 Srn DP1. 


 
Ochrana před bleskem 
Venkovní systém 
Pro objekt je řešena jiným projektem – tento projekt ji neřeší. 


Vnitřní systém (ekvipotenciální pospojování proti blesku) 
Spočívá v osazení svodičů bleskových proudů SPD T1 co nejblíže vstupu všech 
metalických vedení do budovy. Ochrana napájecí sítě NN, zapojení před 
elektroměrem, je navržena osazením svodiče bleskových proudů do hlavního 
rozváděče RH, který zabezpečí vyrovnání potenciálů bleskového proudu a 
přepěťových ochran v podružných rozváděčích a ve vytypovaných zásuvkových 
okruzích. 
V rámci části 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách je navržen systém 
ochranných opatření ochrany před bleskem dle rozdělení objektu do vnějších a 
vnitřních zón: 
- uzemnění a pospojování (vyrovnání potenciálů) 
- hlavní pospojování (vyrovnání potenciálů), v blízkosti rozváděče RH bude 


umístěna hlavní ochranná přípojnice. Zde se provede hlavní pospojování. K 
této přípojnici bude přiveden jak uzemňovací přívod tak se k ní dále připojí 
vodovodní a plynové potrubí, rozvody topení apod. K této přípojnici se připojí 
též bod rozdělení vodičů PE a N v rozváděči RH. 


- pospojování vnitřních kovových částí (kovové podlahy, rámy dveří, kovová 
potrubí, kabelové lávky) se spojí s nejbližší ekvipotenciální přípojnicí. 
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• Uvedení do provozu a provozní podmínky 
Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrického zařízení je správná obsluha a 
údržba dle norem a pokynů  výrobců.  


Revize 
Po skončení montáže bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500, což bude 
doloženo protokolem. 


Manipulace s elektrickým zařízením při požáru 
se řídí dle ČSN  34  3085  a  dalších souvisejících předpisů. Provozovatel zhotoví 
požární předpisy, kde jednoznačně určí, která část se bude při požáru vypínat. 
Provozní podmínky 
Elektrické rozvody a zařízení musí být udržovány ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým předpisům a normám. 
Stupeň krytí přístrojů a instalačního materiálu je stanoven dle ČSN 33 2000-5-51. 
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3. Elektromontážní práce 
Elektromontážní práce budou prováděny za dodržování bezpečnostních předpisů 
pro práci na elektrickém zařízení dle příslušného § vyhlášky 50/1978 Sb. 
Dle technologických rozborů montážních prací „Pravidla M“ jsou práce na 
montážní podložce (montážní žebříky atd.) do výšky 1,7 m považovány za běžné a 
jen práce nad vodou či jinými nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. 
Práce nad výšku 1,7m je nutno provádět za dodržování bezpečnostních opatření 
jako práce ve výškách. Práce ve výškách je považována  
práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, 
propadnutím nebo sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit 
opatření, aby bylo případným úrazům co nejvíce zabráněno. Zabránění se provádí 
kolektivním nebo osobním zajištěním. Upředno-stňuje se kolektivní zajištění – tzn. 
ochranné zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě atd. bylo-li by vzhledem 
k časovým, finančním a tech. důvodům účelnější využití osobní, je možné je využít 
(bezp. lano, pás, postroj, samonavíjecí kladka atd.).  
  
  
 


4.  Upozornění pro účastníky výstavby 
 


Jelikož  se jedná   o elektrické  zařízení je  nutno respektovat  §8 ( -  pracovník  pro  
řízení činnosti prováděné‚ dodavatelským způsobem) vyhlášky 50/1978  Sb.  a  
podmínky  ITI a IBP  k provádění dodavatelské činnosti ve smyslu §4 písmene f/ 
zák. č. 174/1968 Sb.  a §3 odst.  2 vyhl. č. 20/1979  Sb. ve  znění vyhl.  č. 553/1990 
Sb.: 


a. Projektová  dokumentace 
-   montáž nových/rekonstruovaných,   modernizovaných  el. zařízení musí být  
prováděny  pouze  na  základě zpracované projektové‚ dokumentace  dle  čl.  5.1  
a  5.2  ČSN 33 2000. Projekty  musí být  zpracovány  zásadně  pracovníkem s odb. 
způsobilostí odpovídající  kvalifikaci  dle  § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. a 
autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sb.  
Provedení dokumentace 


- dokumentace je provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN a EN 
- dokumentace, výpočty a veškeré‚ písemnosti vč. grafických výstupů jsou prováděny 


výpočetní   technikou   s   ověřenými softwarovými   produkty  odpovídající předpisům 
a normám ČSN a EN, pro uvedenou činnost. 
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b. Materiály 
-   pro veškeré dodavatelské činnosti jsou používány výhradně typizované,  
schválené  a   
homologované  zařízení určené pro daný způsob použití. 


c. Provozní prostory 
- jsou zajištěny včetně  materiálové základny, ochranných a pracovních pomůcek a 
měřících přístrojů. 


d. Montážní deník 
- jedna  z  forem  dokumentace  prováděných dodavatelských činnostech z nichž 


je možno určit  rozsah a vlastní provádění dodavatelské činnosti,  včetně  
podmínek  za  kterých  byly prováděny. 


e. Výchozí revize 
- ve smyslu  čl.2.1 ČSN 33 1500 musí  být provedena po každém ukončení  
montáže nového   
(rekonstruovaného, modernizovaného) zařízení.  Při  předání nového  el.  zařízení 
je  dodávka  současně  i dokumentace  dle ČSN  33 1310,  zejména čl. 2.1, 2.2, 2.3, 
3.6 a 3.8. 


f. Dílčí revize 
- ve smyslu čl. 2.7 ČSN 33 1500 je provedena po opravách při nichž je prováděn 
bezprostřední zásah do stáv. el. rozvodů. 
Součástí dílčí revize  je  kontrola  z hlediska bezpečného stavu zařízení a 
schopnosti bezpečného provozu a prokazatelné měření  izolačního   stavu  a   
ochrany  před nebezpečným dotykovým napětím. 
 Revizní zpráva má  dvě části 


a)   elektro  
               b)   funkční 


g. Závěr 
- zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že pro výše uvedené zařízení a 


rozvody má platná osvědčení pro projektování, zjišťování skut. stavu, 
inženýring a projekční činnost provádí na základě platného osvědčení vyhl. 
50/78 Sb - §6, 8, 10, vlastní průkaz zvláštní způsobilosti pro činnosti ve 
výstavbě a osvědčení o autorizaci dle zák. 360/92 a projekční činnost provádí na 
základě živnostenských listů vydaných pro nabízenou činnost – vše k nahlédnutí 
na vyžádání. 


- Případná další spolupráce nad rámec této zakázky bude dohodnuta. Jedná se 
především o spolupráci při zhotovení protokolu o vnějších vlivech, koordinace, 
vypracování alternativních řešení atd. 
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Doplňkovým pospojováním
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C
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RP


RPRP


Objekt Podlaží Účel místnosti PlochaČíslo místnosti
3 1 01. 01 Chodba
3 1 01. 02 Chodba
3 1 01. 03 Učebna
3 1 01. 04 Chodba
3 1 01. 05 Umývárna
3 1 01. 06 WC
3 1 01. 07 Sprcha
3 1 01. 08 Šatna
3 1 01. 09 Umývárna
3 1 01. 10 Šatna
3 1 01. 11 Sprcha
3 1 01. 12 Předsíňka
3 1 01. 13 WC
3 1 01. 14 Učebna


01. 15 WC ženy


01. 16 WC muži


3 1 01. 17 Kancelář
3 1 01. 18 Chodba
3 1 01. 19 Předsíň
3 1 01. 20 Pokoj
3 1 01. 21 Ložnice
3 1 01. 22 Koupelna
3 1 01. 23
3 1 01. 24


Předsíň


3 1 01. 25
Pokoj


3 1 01. 26 Koupelna
3 1 01. 27 Předsíň
3 1 01. 28 Pokoj
3 1 01. 29 Ložnice
3 1 01. 30 Koupelna
3 1 01. 31 WC
3 1 01. 32 Předsíň
3 1 01. 33 Pracovna
3 1 01. 34 WC


Ložnice


34,96 m2
75,80 m2
41,10 m2
5,42 m2


1,35 m2
4,69 m2


1,58 m2
9,76 m2
5,90 m2
8,10 m2
1,42 m2
2,09 m2
1,40 m2


60,79 m2


22,79 m2
59,79 m2
4,76 m2


12,25 m2
15,43 m2


5,47 m2
4,58 m2


15,43 m2
12,25 m2
5,47 m2


30,43 m2
7,08 m2


13,30 m2
5,99 m2
1,76 m2
4,19 m2


22,64 m2
2,70 m2


3 1 01. 15a
3 1 01. 15b
3 1 01. 15c
3 1 01. 15d
3 1 01. 15e
3 1 01. 15f
3 1 01. 15g


3 1 01. 16a
3 1 01. 16b
3 1 01. 16c
3 1 01. 16d
3 1 01. 16e


- předsíň
- předsíň
- WC
- WC
- výlevka
- sklad úklidu
- WC


- předsíň
- pisoáry
- WC
- WC
- WC


6,20 m2
4,14 m2
1,06 m2
1,19 m2
1,24 m2
1,82 m2
1,24 m2


6,96 m2
7,76 m2
1,59 m2
1,24 m2
1,50 m2


3 1 01. 35 Kuchyňka 3,98 m2


Ref. číslo Druh prostoru, úkolu nebo činnosti E [lx]m UGR L U 0 R a
100 28 0,4 405.1.1 Komunikační prostory a chodby


/


100 28 0,4 405.1.1 Komunikační prostory a chodby


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


100 28 0,4 405.1.1 Komunikační prostory a chodby


100 28 0,4 405.1.1 Komunikační prostory a chodby


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


5.26.1 Psaní, čtení 500 19 0,6 80
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3 30 25 60Vstup do bytu, na 0,00 m


3 30 25 60Vstup do bytu, na 0,00 m


5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80


11 200 22 80Koupelna + WC; +0,85m
5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80


5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80
5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80


5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80
5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80


5 50 / 200 22 +0,85 mObytný pokoj - celk. osv. + místní 80


11 200 22 80Koupelna + WC; +0,85m


11 200 22 80Koupelna + WC; +0,85m
11 200 22 80Koupelna + WC; +0,85m


11 200 22 80Koupelna + WC; +0,85m


7 100 22 80Příprava pokrmů, nápojů; +0,85
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Stávající rekonstruovaná elektroinstalace


Stávající rekonstruovaná elektroinstalace


DPS


PROSINEC 2016


D.1.4.7.2.2


0-1308-3 P-E2-6511


HR3







+ 1,800


+ 3,900


02.01


02.03


02.04


02.08


02.05


02.09
02.10


P= 48,99


+ 3,750


1600
2200


02.07a


02.07b


07e


07d


07c


+ 3,600


02.02
02.06a


02.06g
02.06b


06e


06d


06c


02.06f


Objekt Podlaží Účel místnosti Plocha


3 2 02. 01 Chodba
3 2 02. 02 Chodba
3 2 02. 03 Učebna
3 2 02. 04 Učebna
3 2 02. 05 Rozvodna


02. 06 WC ženy


02. 07 WC muži


3 2 02. 08 Učebna
3 2 02. 09 Učebna
3 2 02. 10 Terasa


Číslo místnosti


32,83 m2
114,28 m2
85,54 m2
62,11 m2
2,15 m2


84,18 m2
87,35 m2
48,99 m2


3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2


3 2
3 2
3 2
3 2
3 2


02. 06a
02. 06b
02. 06c


02. 06e
02. 06d


02. 06f
02. 06g


02. 07a
02. 07b
02. 07c
02. 07d
02. 07e


- předsíň
- předsíň
- WC
- WC
- výlevka
- sklad úklidu
- WC


- předsíň
- pisoáry
- WC
- WC
- WC


6,20 m2
4,14 m2
1,06 m2
1,19 m2
1,24 m2
1,82 m2
1,24 m2


6,96 m2
7,76 m2
1,59 m2
1,24 m2
1,50 m2


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


DPS


PROSINEC 2016


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:
1 : 100


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


PŮDORYS 2.NP D.1.4.7.2.4


LEGENDA A POZNÁMKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.1.4.7.2.1


Č. ZAK.: ARCH. Č.:
0-1308-3 P-E2-6513


Ref. číslo Druh prostoru, úkolu nebo činnosti E [lx]m UGR L U 0 R a


100 28 0,4 405.1.1 Komunikační prostory a chodby


/


100 28 0,4 405.1.1 Komunikační prostory a chodby
Stávající rekonstruovaná elektroinstalace
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RS3.2


RPRP


Stávající rekonstruovaná elektroinstalace


Stávající rekonstruovaná elektroinstalace
Stávající rekonstruovaná elektroinstalace


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety
200 25 0,4 805.2.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety


Stávající rekonstruovaná elektroinstalace


VZT


E E


E E







ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
Rozváděč HR3


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


Č. ZAK.: ARCH. Č.:
P-E2-6514


DPS


POZNÁMKA


Ochrana dle STN 33 2000-4-41:  Odpojením od zdroje


Min. krytí: IP40/20


Proudovým chráničem


Napěťová soustava :  3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S


Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51, čl.512.2.4 jsou
považovány jako normální.
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SVODIČ PŘEP.
HAKEL PIV 12,5-275/3+0


PV22 ...AgG
OPV 22S-3


Provedení: Oceloplechový skříňový rozváděč s atypickou
náplní dle výkresové dokumentace min. 84 modulů DIN,
s požární odolností min. 30 minut typu EW 30 Sm DP1


,L2,L3


Q


MODEION BD250 NE305
SE-BD-0250-DTV3


In = nastavit selektivně dle


vyp.mag. 230VAC


předřazené pojistky v hl. rozvodně


SB1
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ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
Rozváděč RS3.01


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


Č. ZAK.: ARCH. Č.:


DPS


POZNÁMKA


Ochrana dle STN 33 2000-4-41:  Odpojením od zdroje


Min. krytí: IP40/20


Proudovým chráničem


,L2,L3


Napěťová soustava :  3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S


Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51, čl.512.2.4 jsou
považovány jako normální.
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SVODIČ PŘEP.
HAKEL PIV 12,5-275/3+0


PV22 ...AgG
OPV 22S-3


Provedení: Oceloplechový skříňový rozváděč s atypickou
náplní dle výkresové dokumentace min. 84 modulů DIN,
s požární odolností min. 30 minut typu EW 30 Sm DP1
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ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
Rozváděč RS3.1


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


Č. ZAK.: ARCH. Č.:


DPS


POZNÁMKA


Ochrana dle STN 33 2000-4-41:  Odpojením od zdroje


Min. krytí: IP40/20


Proudovým chráničem


,L2,L3
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 5C
x6


 + 
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6


Napěťová soustava :  3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S


Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51, čl.512.2.4 jsou
považovány jako normální.
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SVODIČ PŘEP.
HAKEL PIV 12,5-275/3+0


PV22 ...AgG
OPV 22S-3


Provedení: Oceloplechový skříňový rozváděč s atypickou
náplní dle výkresové dokumentace min. 36 modulů DIN,
s požární odolností min. 30 minut typu EW 30 Sm DP1
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ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
Rozváděč RS3


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


Č. ZAK.: ARCH. Č.:


DPS


POZNÁMKA


Ochrana dle STN 33 2000-4-41:  Odpojením od zdroje


Min. krytí: IP40/20


Proudovým chráničem


Napěťová soustava :  3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S


Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51, čl.512.2.4 jsou
považovány jako normální.


Rozváděč RS3.2


Provedení: Oceloplechový skříňový rozváděč s atypickou
náplní dle výkresové dokumentace min. 36 modulů DIN,
s požární odolností min. 30 minut typu EW 30 Sm DP1
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ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
Rozváděč RP3....


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


Č. ZAK.: ARCH. Č.:


DPS


POZNÁMKA


Ochrana dle STN 33 2000-4-41:  Odpojením od zdroje


Prostředí dle STN 33 0300: viz protokol o určení prostředí
Min. krytí: IP40/20


Provedení: Plastová rozvodnice s atypickou  náplní, 
cca 8 modulů DIN s náplní dle technickoobchodní specifikace


Proudovým chráničem


Napěťová soustava: 3PE+N stř. 50Hz, 400VAC/TN-S
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PPrroojjeekkččnníí  aa  zznnaalleecckkáá  kkaanncceelláářř  --  MMiirroossllaavv  KKoozzuummppllííkk  
                                                                                                                      Office                  Šumavská   31 - 33 


                                                                                                                                                                              Budova „B“, dv. 202 
                                                                                                                                                                                      612 54  B r n o 
                                                                                                                                                                                    Česká republika 


 
                                                                                                                                           Home office     696 47  Žeravice 198 


                                                                                                                                                                                      Jihomoravský kraj 
Zapsán u okresního živnostenského úřadu Hodonín pod. č.j. XY/1998/0614/V/F                                                         Česká republika 
Zapsán v seznamu soudních znalců u krajského soudu Brno pod č. j. Spr 1181/96 
Telefon  : +420-549131520 
Mobil     : +420-608666444, +420-602704433,                                                                                                              
E-mail   : info@kozumplik.com 
WEB     : www.kozumplik.com  
 


 
 


Protokol č. 248/2016 
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 


 
Projekční a znalecká kancelář – Miroslav Kozumplík, Šumavská 31, Brno 


                                                   (Úplný název firmy zajišťující vypracování protokolu) 
 
V Praze 20. 01. 2016 
 
Složení komise :  
                   Předseda……………………………… Kozumplík – projektant elektro 


                   Členové………………………………  Ing. Ach. Dřevíkovský – HIP, stavební část 
Ing. Michal Vinduška – ÚT, voda, kanalizace 
Ing. Jan Farka – VZT 
Ing. Martin Duran – technologie výtahu 
Ing. Petr hynek – PBŘ                                     


 
Investor         :   ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 
 
Název akce    :  Školící středisko CS Jíloviště – rekonstrukce objektu č. 3, 


SO 02 - OBJEKT Č. 3 
  


Účel stavby   Rekonstrukce, stavební úpravy  
Místo stavby                        Jíloviště 
Okres                        Praha - západ  
Kraj                           Středočeský 


 
 
Podklady pro vypracování protokolu: 


- Technické zadání zadavatele 
- projektová dokumentace ve stádiu rozpracování 


- situace areálu 
- dispozice stavební 1.PP 
- dispozice stavební 1.NP – 2.NP 







 2/8


- dispozice základů 
- dispozice střecha 


- jednání se zadavatelem 
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a související normy 
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a související normy 
- ČSN 73 08… - normy požární bezpečnosti staveb 


 
 
Popis objektů, technologického zařízení, technologického 
procesu a množství provozních náplní:     
 
Popis stavebních objektů: 
Jedná se o ŽB skeletový objekt, který má plášť z keramických panelů tl.25cm, v částečném 
podsklepení jsou zdi zděné z cihel tl. 30cm. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů, příčky 
zděné z pórobetonu tl.10cm a 15cm. Zastřešení je plochou dvouplášťovou střechou s atikou a 
vnitřními svody. Na vyzděných pasech jsou položeny spádové keramické panely, vzniklá 
vzduchová dutina není odvětrávaná. Nová, měněná okna a dveře, budou plastové konstrukce. 


Objekt byl postaven v 70-tých letech minulého století, má 2 podlaží pro ubytování a částečné 
podsklepení. Půdorys objektu je obdélníkový.  


V 1.PP je sklad údržby. 


V 1.NP je centrální chodba s vstupním schodištěm a halou z objektu 2 a vstupem do objektu 4. 
 
Popis technologického procesu: 
Jedná se o nevýrobní budovu. 
 
 
Rozhodnutí: 
Na základě výše uvedeného popisu architektonicko-stavebního řešení objektu, technologického 
zařízení, technologického procesu a množství provozních náplní se komise usnesla na následujících 
vnějších vlivech  dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 : 
 
A  -  vnější podmínky okolí: 


 


AA - Teplota okolí (čl. 321.1) 
AA5     +5 °C až +40 °C 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobě vyšší než 35 °C. 


AA7     -25 °C až +55 °C 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné 
 Termín revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobě vyšší než 35 °C nebo pod 
- 10 °C. 
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 AB - Atmosférické podmínky v okolí (čl. 321.2) 
AB5     Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplota +5 °C až +40 °C. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let jedná-li se o prostory vnitřní podmínkou pro rozmezí teplot od -10 °C do +35 
°C. 3 roky jedná-li se o vnitřní prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35 °C, 
nebo s absolutní vlhkostí nad 15 g/m3 nebo relativní vlhkostí nad 80 %. 
AB7     Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které 
mohou mít otvory do venkovního prostředí. Teplota -25 °C až +55 °C. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné 
 Termín revize: 5 let jedná-li se o prostory vnitřní podmínkou pro rozmezí teplot od -10 °C do +35 
°C. 3 roky jedná-li se o vnitřní prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35 °C, 
nebo s absolutní vlhkostí nad 15 g/m3 nebo relativní vlhkostí nad 80 %. 
  
AC - Nadmořská výška (čl. 321.3) 
AC1     do 2000 m 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
AD - Výskyt vody (čl. 321.4) 
AD1 - Zanedbatelný     Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. 
Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit 
pára, kterou dobré větrání rychle vysuší. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AD2 - Svisle padající kapky     Možnost padajících kapek. 
Místa, ve kterých může voda příležitostně kondenzovat v kapkách, nebo se občas může objevit 
pára. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné. 
Venkovní prostory s těmito vlivy mohou být posouzeny jako nebezpečné, když se zařízením 
nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. 
 Termín revize: 1 rok 


AD4 - Stříkající voda     Vody může stříkat ve všech směrech. 
Místa, ve kterých může být zařízení vystaveno stříkající vodě. Vztahuje se to např. na některá 
venkovní svítidla a zařízení staveniště. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné. 
Venkovní prostory s těmito vlivy mohou být posouzeny jako nebezpečné, když se zařízením 
nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. 
Termín revize: 1 rok, vně budovy 4 roky 
 
 AE - Výskyt cizích pevných těles (čl. 321.5) 
AE1 - Zanedbatelný     Množství ani povaha prachu nebo pevných cizích těles nejsou významné. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 
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 AF - Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek (čl. 321.6) 
AF1 - Zanedbatelný     Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AG - Mechanická namáhání - rázy (čl. 321.7.1) 
AG1 - Mírný     V domácnostech, kanceláře jemná mechanika a podobných podmínkách. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AG2 - Střední     V běžných průmyslových provozech. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné.  
Z hlediska malých  napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné. 
 Termín revize: 5 let 


 AH - Mechanická namáhání - vibrace (čl. 321.7.2) 
AH1 - Mírné     V domácnostech, kanceláře jemná mechanika a podobných podmínkách, kde   
 účinky vibrací jsou zanedbatelné. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AH2 - Střední     V bě žných průmyslových provozech. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné. Z hlediska 
malých  napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné. 
 Termín revize: 5 let 


 AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní (čl. 321.8) 
AK1 - Bez nebezpečí     Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AL - Výskyt živočichů (čl. 321.9) 
AL1 - Bez nebezpečí     Není vážné nebezpečí výskytu živočichů. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AM - Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení (čl. 321.10) 
AM1 - Zanedbatelné     Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, 
elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AN - Sluneční záření (čl. 321.11) 
AN1 - Nízká     Intenzita < 500 W/m2 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
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 AP - Seismické účinky (čl. 321.12) 
AP1 - Zanedbatelné     Zrychlení < 30 Gal 
1 Gal = 1 cm/s2 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 


 AQ - Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce (čl. 321.13) 
AQ1 - Zanedbatelné     < 25 dní v roce 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální. Ohrožení je 
způsobeno jinými vlivy, nikoliv možností elektrického úrazu. 
 Termín revize: 5 let. 2 roky platí pro revize hromosvodů na objektech s prostory s nebezpečím 
výbuchu nebo požáru (BE3, BE2) a na objektech ze stavebních hmot st. hořl. C1, C2, C3 (CA2). 


 AR - Pohyb vzduchu (čl. 321.14) 
AR1 - Pomalý     Rychlost < 1 m/s 
  Termín revize: *** 


 AS - Vítr (čl. 321.15) 
AS1 - Malý     Rychlost < 20 m/s 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 
B  -  Využití předmětných prostor: 
 
 BA - Schopnost osob (čl. 322.1) 
BA1 - Běžná     Nepoučené osoby (laici) 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 BC - Dotyk s potenciálem země (čl. 322.3) 
BC1 - Žádný     Osoby v nevodivém prostředí. 
Prostor s nevodivým okolím. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 


BC2 - Výjimečný     Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na 
vodivém podkladu. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
Termín revize: *** 


 BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí (čl. 322.4) 
BD1     Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik. 
Obytné budovy běžné nebo malé výšky. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 
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 BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek (čl. 322.5) 
BE1 – Bez významného nebezpečí     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
C  -  Konstrukce budov: 
 
 CA - Stavební materiály (čl. 323.1) 
CA1 - Nehořlavé     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 CB - Konstrukce budov (čl. 323.2) 
CB1 - Zanedbatelné nebezpečí     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 
 
Zdůvodnění: 
Působení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem a elektrickým či elektromagne-
tickým polem se dělí na: 


- normální 
- nebezpečné 
- zvlášť nebezpečné 


Prostory s normálními vnějšími vlivy jsou dále uváděny bez označení stupně nebezpečí a  – dále je 
označení prostor nebezpečné (N) a zvlášť nebezpečné (ZN) včetně působících nebezpečných vlivů 
v provozech a prostorách -  zásadě lze konstatovat, že v místech s montáží elektrického zařízení sice 
tyto vnější vlivy působí, ale jen okrajově – vhodně volenými prvky, zařízením, kabeláží a 
montážními technologiemi jsou tyto negativní vnější vlivy na uvedené max. eliminovány. 
 


 „N“ „ZN“ Poznámka 


1.PP    


3.0.2.0.01 – Kolektor AG2 
AH2   


3.0.2.0.02 – Sklad AG2 
AH2   


1.NP    


Ostatní místnosti 1.NP 
Vnitřní prostory jsou podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 
512.2.4 považovány jako normální a v koupelnách podle 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 nejsou nebezpečné 
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2.NP    


Ostatní místnosti 2.NP 
Vnitřní prostory jsou podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 
512.2.4 považovány jako normální a v koupelnách podle 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 nejsou nebezpečné 


 
 
 
Datum sepsání protokolu :  20. 01. 2016 


                                     
................................ 


                                                    podpis předsedy, autorizační pečeť 
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Technická   zpráva 
 
 
1.  Všeobecné údaje 


1.1 Předmět a rozsah projektu 
Předložený projekt pro provedení stavby řeší elektrickou požární signalizaci na základě 
požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby - „Školící středisko CS Jíloviště – 
rekonstrukce objektu č. 3, investor ČR GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, Budějovická 
7, Praha 4“ – technické prostředky protipožárního zabezpečení.  
Je řešena hardwarová a s softwarová část – SW část bude přesně přizpůsobena specifickým 
požadavkům investora a požadavkům požární a bude doladěn při oživování a zkušebním 
provozu. 
Pro  řešení  projektu  byly  předloženy podklady  zadavatele a ohledání a zjištění  skut. stavu 
a jejich  přesná specifikace je uvedena v bodu  1.2. 
EPS končí na stávající ústředně EPS – přenos signálu od EPS na  PCO není řešen – u 
ústředny/panelu na recepci bude zajištěna trvalá služba. 


1.2 Podklady 
Pro   zpracování projektové dokumentace byly  zadavatelem předloženy tyto  podklady: 


- Výkresy půdorysů  
- Dokumentace skut. stavu objektu č.2 
- Návrh požárně bezpečnostního řešení, zpracovaný Ing. Petrem Hynkem 
- Konzultace se zadavatelem, dodavatelem zařízení a investorem 


1.3 Nutnost střežení objektů zařízením EPS 
Řešení Elektrické požární signalizace vychází z požadavku uživatele/investora na základě 
požadavku PBŘ. 


1.4 Topografie zajišťovaných objektů 
Předmětem zajištění EPS jsou prostory rekonstruovaného Školící středisko CS Jíloviště – 
rekonstrukce objektu č. 4. V souladu s PBŘ bude v objektu instalován systém elektrické 
požární signalizace (EPS). Monitorovaná část objektu: 


• 1. PP 
• 1. NP 
• 2. NP 
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1.5 Návrh režimu 


Zařízení EPS bude užíváno na základě specifikace činnosti a návrhu režimu v prostorách a ve 
vyhrazených prostorách – tzn. chráněným  (střeženým) prostorem se určují všechny místnosti 
v objektu, přičemž za chráněný prostor se nepovažuje prostor sauny a soc. zařízení. Prostory 
budou střeženy nepřetržitě – u všech automatických hlásičů režim NOC. Na únikových cestách 
jsou osazeny tlačítkové hlásiče – tyto jsou zásadně v režimu NOC – 24 hodinové střežení bez 
možnosti vypnutí. 
V rámci této stavby nebude instalována nová ústředna EPS – zůstane původní s rezervou 
pokrývající požadavky SO.03 – Objekt č. 4, SO.02 – Objekt č.3 – ústředna č. 1 – tato je 
analogová MHU111. Napojení SO.03 – Objekt č. 4 bude v rozváděči osazeném v SO.02 – 
budova č. 3.  
Navržený systém Elektrické požární signalizace je v souladu s vyhl. č. 246/2001Sb. §4, odst. 3. 
považován za vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení (vyhrazená požárně 
bezpečnostní zařízení). 


1.6 Rozsah zpracování projektu  
Projektová   dokumentace  je  zpracována  v  souladu s legislativou, předpisy, normami  ČSN, 
EN  a  katalogy platnými  v době jejího zpracování – dle know-how projekční kanceláře. 
Obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT. 
Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice jakosti  v 
managementu projektu. 
Projekt jako proces realizace obsahuje všechny náležitosti dle výkonového a honorářového 
řádu ČKAIT  a je zpracován v rozsahu výkonových fází daným výkonovým a honorářovým 
řádem ČKAIT. Pro informaci jsou popsány všechny výkonové fáze: 


 a.   Příprava zakázky 
- analýza zakázky 
- volba variant řešení 
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů 


b. Návrh zařízení (Basic design) 
- analýza podkladů 
- zpracování koncepce, studie, variant 
- projednání a odsouhlasení navržené koncepce řešení se zadavatelem 
- podklady pro navazující profese 
- konzultace s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi 
- předběžný odhad nákladů 
- zapracování výsledků projednání 


c. Vypracování dokumentace pro provedení stavby  
- zajištění souladu s výsledky předchozích výkonových fází 
- vypracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení 
- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace 


Výkony resp. dokumentace, která není dle obecně platných předpisů součástí žádné výkonové 
fáze a její zajištění či vypracování není pokryto dle V+H řádu ČKAIT: 


- dokumentace zajišťovaná dodavatelem v rámci své výrobní přípravy tzn.konstrukční, dílenské a montážní 
výkresy částí strojů, přístrojů a zařízení, nosných konstrukcí kabel. rozvodů, přístrojů atd. 
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- výkresy pomocných konstrukcí a montážního zařízení 
- výkresy a specifikace (dělení jedn. částí rozváděčů na mont. díly a jejich označení, zákl. a pomocného 


materiálu pro montážní práce) 
- drátovací a svorkovací schemata, určení počtu a sledu svorek u zařízení a stanovení konečného očíslování, 


schemata vnitřních propojení zařízení a přístrojů  
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů 


1.7 Zpracovatel projektu 
Zpracovatelem projektu  je p. Miroslav  Kozumplík, autorizovaný technik  pro techniku 
Prostředí staveb  -  specializace: elektrotechnická  zařízení, č. pod kterým  je veden u ČKAIT 
je 1300040 a tudíž splňuje podmínku vyhl. č. 246/2001Sb. §5, odst. 5. - tzn. „projektování 
požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje osoba způsobilá pro tuto činnost, která získala 
oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (zák. 360/1992 Sb. o 
výkonu povolání autorizovaných osob ve znění následných zákonů). 
Proškolení na projektování EPS daného systému provedl výrobce se kterým má pracovatel 
uzavřenou smlouvu o zajišťování činností – oprávnění a smlouva je součástí dokladové části a 
tudíž splňuje podmínku vyhl. č. 246/2001Sb. §10 – požadavky na projektování požárně 
bezpečnostních zařízení. 
Dále je veden u krajského soudu jako a soudní znalec – stavebnictví – bezpečnostní systémy. 
Spojení na zpracovatele je: telefon : 549131520 
                                            mobil   : 602704433, 608666444 
                                            e-mail  : info@kozumplik.com  
                                                WEB   :  www.kozumplik.com  


PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA VE SMYSLU VYHLÁŠKY 246/2001SB. 
Ve smyslu Vyhlášky MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 246/2001 Sb., §5 ods. 5 a §10 ods. 2 
projektant prohlašuje, že : 
1. je osoba způsobilá k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (§5 ods.5) 
2. projektová dokumentace je zpracována v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby 
zpracovaným projektantem PO Ing. Hynkem. 
3. projektová dokumentace splňuje podmínky stanovené právními předpisy, normativními 
požadavky a průvodní dokumentací výrobce navrhovaného zařízení (§10 ods. 2), 


1.8 Použité normy, legislativa a literatura 
- ČSN 34 2710:2011 – Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 
- ČSN 73 0875:2011 – Navrhování elektrické požární signalizace 
- řada ČSN 73 08.. a související normy požární bezpečnosti staveb 
- Vyhláška Min. vnitra 246/2001 sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
- STO,  Protokoly a Certifikáty dle NV 163/2002 Sb. od  použitého zařízení EPS 
- Podklady a technické podmínky od navrženého zařízení EPS  
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2.  Základní technické údaje 


2.1  Napěťové  soustavy 
V tomto projektu jsou použity tyto napěťové soustavy: 


Napájení                 :   1+PE+N stř. AC 50Hz 230V / TN-S 
Smyčková  vedení :   2 – 12V, 2 – 24V / ss, DC 


2.2  Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím 
2.2.1 Ochrana při poruše  
elektrického zařízení je dána ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  a je provedena: 


- v  silové  soustavě  se  jmenovitým  napětím 230V, 50Hz stř. s uzemněným nulovým  
       bodem -  AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  


– BĚHEM PŘEDEPSANÉ KRÁTKÉ DOBY 
                                   -  OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 
                 -      v soustavě  se  jmenovitým  napětím  12V/ ss,  (malé napětí) –  


                                              OCHRANOU MALÝM NAPĚTÍM – SELV 


2.2.2 Základní ochrana  
elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena některou z těchto  
 ochran: izolací živých částí, přepážkami nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 


2.3  Vnější vlivy 


Vnější vlivy v uvažovaných  prostorech jsou dány protokolem o určení vnějších vlivů č. 
248/2016, který je součástí tohoto projektu. 
 
 
 
 


3. Technické řešení 


3.1  Koncepce EPS 
EPS je souborem technických zařízení (ústředna, hlásiče, doplňující zařízení), který vytváří 
systém signalizující akusticky a opticky vzniklý požár, což vede k podstatnému zkrácení doby 
do protipožárního zásahu. Dále umožňuje ovládat další technologická zařízení pro snížení či 
zábránění šíření požáru, zajištění bezpečnosti atd.      
Navržený systém EPS bude monitorovat určené prostory v areálu a je konfigurován jako 
dvoustupňový. 
Při provozování EPS v tomto režimu se vyžaduje trvalá obsluha signalizačního panelu. 
V případě nepotvrzení uvedených časů obsluhou dojde k automatickému vyhlášení poplachu 
v objektu. 
Konfigurace systému: 
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- stávající ústředna EPS osazena v technické místnosti – samostatný požární úsek 
s tablem signalizujícím všechny stavy na recepci a obsluhována trvalou, zaškolenou 
službou pracovníků. 


- signalizace na hlavní ústředně vnitřní sirénou a opticky 
- signalizace na tablu obsluhy vnitřní sirénou a opticky 
- akustická signalizace do prostorů budov požárními sirénami 


3.2  Systém elektrické požární signalizace 
Je navržen analogový systém EPS certifikovaný dle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jelikož 
spadá do příl. č. 2, skup. 10, poř. č. 3 – výrobky pro požární detekci nebo poplach podle 
citovaného NV č. 163/2002 Sb.  
Ústředna je mikroprocesorem řízená centrála s ovládacím polem, kde lze adresně a přesně určit 
místo vzniku požáru v naprogramovaných uživatelských textech. Ústředna provádí 
automaticky trvalou diagnostiku a hlídání linek proti přerušení a zkratu – při vyhodnocení 
ústředny provádí signalizaci poruchy. Všechny události jsou evidovány v paměti ústředen. 
Jsou použity automatické a manuální hlásiče požáru. Automatické hlásiče reagují na průvodní 
jevy požáru tzn. vyvíjení kouře, tepla a světelné efekty plamene: 


- Multifunkční hlásiče reagují na dvě složky zplodin hoření – tzn. dým a teplo. 
- Tlačítkové hlásiče jsou osazeny na únikových cestách a rozbitím sklíčka je okamžitě 


spuštěn poplach EPS. 
Zapojení prvků a systému bude detailně řešeno v dalším, realizačním stupni PD. 
Návrh osazení hlásičů odpovídá ČSN 34 2710:2011 – čl. 6.5.1.3.  


3.3 Signalizace 
Aktivizovaný systém resp. jakýkoliv poruchový stav systému je signalizován na hlavní 
ústředně tzn. do prostoru, kde je osazena, dále na tablo obsluhy v recepci – perzonálně 
monitorované trvalou službou. 
Do prostoru budovy bude akusticky signalizován poplach požárními sirénami. 


3.4 Ovládání 
Není požadována žádná aktivizace vyhrazených požárních zařízení při zahlášení poplachu. 
Z výstupu bude ovládána/vypínána provozní vzduchotechnika v 1.PP. 


3.5 Napájení 
3.5.1 Síťové napájení 230V 
je stávající ze samostatně jištěného vývodu EPS vývodu 6 až 10A, ošetřených EMC - 
přepěťovou ochranou 3. stupně – dále přívod kabelem typu CYKY 3C x 1.5 – jistič označit  
„EPS“.  
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3.5.2 Zálohování 
při  výpadku  síťového napětí je  provedeno  stávajícími akumulátorovými bateriemi ve 
skříni ústředny.  
Kapacita záložních akumulátorů vychází z požadavku ČSN  34 2710 - min. 24 hod. v 
pohotovostním  stavu, z  toho 15  min. ve stavu poplachu. 


 
 


4. Kabeláž a instalace 
 


Instalace kabelových rozvodů EPS včetně kabelů zvukového signálu jsou vedeny volně a musí 
tyto být v provedení dle Vyhl. 23/2008 Sb. příloha 2 položka Ai) kabel B2ca s dobou 
funkčnosti při požáru dle „zkušebního předpisu ZP-27/2008“ P15  a  nosným systémem 
s požární odolností R 15  


Způsob uložení kabelových rozvodů bude respektovat ČSN 73 0848:4/2009 – Kabelové 
rozvody – kabelové trasy s funkční integritou, jako krátkodobá funkce kabelové trasy P15-R. 
Instalace tudíž bude provedena certifikovanými prvky dle NV 163/2002.  
Ostatní vedení bude bez funční integrity, tzn. nemá požární odolnost a bude provedeno taktéž 
pod omítkou trubkách dle výkresové dokumentace popř. žlabech MARS stropě, stěnách a 
v podhledech. 
Způsob uložení bude provedeno v souladu  s  ČSN 33 2000-5-52.  Vlastní  instalace musí 
odpovídat platným ČSN. 
Koordinace tras a souběh s vedením informačních technologií dle ČSN EN 50174-2. Tato 
norma mimo jiné nově stanovuje odstup tras kabelů informačních technologií a tras kabelů 
silových. 
Obecně tak již neplatí jednotný požadavek odstupu 200 mm, bez ohledu na proud a počet 
kabelů v trase. 
Instalace EPS musí být v souladu s ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN EN 54-… a s 
technickými podmínkami výrobce zařízení. 
Tlačítkové hlásiče budou osazeny na stěně ve výši cca 1,2 – 1,4 m nad podlahou resp. 
upraveným terénem (z estetického hlediska - dle výšky ostatních přístrojů elektrických 
rozvodů) – musí být splněna zásada, že hlásič je v zorném poli unikajících osob a nesmí být 
zakryty např. zařízením interiéru. 
Zásuvky automatických hlásičů jsou osazeny v nejvyšších místech na stropech místností a 
v místnostech s podhledy na podhledech.  
 


 
 
5.  Upozornění pro uživatele 
 


Montáž a  servis zařízení EPS musí provádět firma mající koncesní listinu pro poskytování 
technických služeb k ochraně majetku a osob a je smluvně s výrobcem či distributorem vázána 
dohodou, tzn. má proškolené pracovníky pro zajištění kvalitní montáže a servisu zařízení EPS. 
Není-li tato podmínka smlouvy splněna, je nutno zajistit šéfmontáž a uvedení do provozu u 
pověřené firmy montážní organizace pro splnění podmínek vyhl. č. 246/2001 Sb. §6 a §10.  
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Součástí montáže je i provedení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-6 a 
pokynů pro její provedení. 
Před předání zařízení do užívání bude proveden zkušební provoz zařízení v min. délce 14 dní, 
kde bude prověřena funkceschopnost zařízení v různých režimech a při simulaci 
předpokládaných provozních stavů - §7, vyhl. č. 246/2001. 
Při protokolárním předání zařízení odpovědnému zástupci uživatele musí být předána 
dokumentace skutečného provedení, kde jsou podchyceny všechny schválené změny oproti 
původní projektové dokumentaci, schválené projektantem a ověřeny příslušným 
schvalovacím/ověřovacím orgánem. Dále musí být splněny všechny podmínky v protokolu dle 
§7, odst. 8, vyhl. č. 246/2001, tzn. formální náležitosti předávacího protokolu.   
Uživatel je povinen zpracovat před uvedením zařízení do provozu požárně-poplachové 
směrnice, která uvažuje se zařízením EPS. Směrnice musí být schválena příslušným okresním 
HZS. V případě aktivizace zařízení EPS se  obsluha zařízení řídí sadně touto směrnicí. 
Kontrola je prováděna v rámci výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci) 
dle třetího oddílu a § 12 - 13 vyhl. č. 246/2001. 
Uživatel je povinen jmenovat pracovníky: 


- osoba zodpovědná za zařízení EPS 
- osoba pověřená obsluhou zařízení EPS 
- osoba pověřená údržbou zařízení EPS 


O provozu zařízení EPS je uživatel povinen vést písemnou dokumentaci, která musí být 
k dispozici u obsluhy ústředny EPS. 
Při  provozování zařízení EPS  je  uživatel  povinen provádět zkoušky činnosti při provozu 
(resp.  zajistí jejich provádění) a pravidelné revize EPS. Toto se provádí dle ČSN 34 2710 a dle 
§8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Obsahuje : 


- 1. Měsíc 
- doplňující zařízení 
- zkouška funkce ústředny 


- 1/2 roku  
- zařízení, které EPS ovládá     
- samočinné hlásiče 


- 1. rok      
- revize EPS 


- shoduje-li se termín některé zkoušky se zkouškou vyššího řádu resp. revizí, tak  
tato vyšší zkouška nahrazuje nižší typ   


 
 
 


6.  Provozní podmínky 
 


Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o způsobu poskytování první pomoci při 
úrazech elektrickým proudem, vč. poučení o používání záchranných pomůcek. Poučení 
pracovníků musí být periodicky opakované min. 1x za rok. Provozovatel je povinen 
zabezpečit všechny pomůcky pro poskytování první pomoci. 
Elektrické rozvody a zařízení musí být udržovány ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým předpisům a normám. 
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Pracovníci určení k obsluze a práci na elektrickém zařízení musí mít takové duševní a tělesné 
předpoklady, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkonů. 
Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché elektrické zařízení 
do 1000V, při jejichž obsluze nemohou dojít do styku s částmi pod napětím. 
Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací – seznámený – mohou samostatně obsluhovat 
jednoduché elektrické zařízení  a nesmí pracovat na částech el. zařízení bez napětí. O poučení 
osob je nutno vést pravidelný záznam. 
Pracovníci, kteří obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeni s provozovaným zařízením a 
s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy  
nebo pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci s nimi prokazatelně 
seznámeni. 
Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací (vyučen v elektrotech. oboru, ukončené nižší, 
střední, vyšší školní vzdělání v elektrotechnickém oboru) mohou samostatně obsluhovat el. 
zařízení, pracovat na el. zařízení bez napětí, v blízkosti částí pod napětím I na částech pod 
napětím (dále viz čl. 146, 161, 162, 163 – ČSN 34 3100). 
Znalost předpisů u těchto pracovníků bude případně ověřena dle vyhl. 50/78 Sb. §4 nebo §6. 
Stupeň krytí přístrojů a instalačního materiálu je stanoven dle ČSN 33 2000-5-51. 


 
 


7. Elektromontážní práce 
Elektromontážní práce budou prováděny za dodržování bezpečnostních předpisů pro práci na 
elektrickém zařízení dle příslušného § vyhlášky 50/1978 Sb. 
Dle technologických rozborů montážních prací „Pravidla M“ jsou práce na montážní podložce 
(montážní žebříky atd.) do výšky 1,7 m považovány za běžné a jen práce nad vodou či jinými 
nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. Práce nad výšku 1,7m je nutno provádět za 
dodržování bezpečnostních opatření jako práce ve výškách. Práce ve výškách je považována  
práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo 
sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit opatření, aby bylo případným úrazům 
co nejvíce zabráněno. Zabránění se provádí kolektivním nebo osobním zajištěním. Upředno-
stňuje se kolektivní zajištění – tzn. ochranné zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě atd. bylo-li 
by vzhledem k časovým, finančním a tech. důvodům účelnější využití osobní, je možné je 
využít (bezp. lano, pás, postroj, samonavíjecí kladka atd.).  
  
  
 


4.  Upozornění pro účastníky výstavby 
 


Jelikož  se jedná   o elektrické  zařízení je  nutno respektovat  §8 ( -  pracovník  pro  řízení 
činnosti prováděné‚ dodavatelským způsobem) vyhlášky 50/1978  Sb.  a  podmínky  ITI a IBP  
k provádění dodavatelské činnosti ve smyslu §4 písmene f/ zák. č. 174/1968 Sb.  a §3 odst.  2 
vyhl. č. 20/1979  Sb. ve  znění vyhl.  č. 553/1990 Sb.: 


a. Projektová  dokumentace 
-   montáž nových/rekonstruovaných,   modernizovaných  el. zařízení musí být  prováděny  
pouze  na  základě zpracované projektové‚ dokumentace  dle  čl.  5.1  a  5.2  ČSN 33 2000. 
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Projekty  musí být  zpracovány  zásadně  pracovníkem s odb. způsobilostí odpovídající  
kvalifikaci  dle  § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. a autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sb.  
Provedení dokumentace 


- dokumentace je provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN a EN 
- dokumentace, výpočty a veškeré‚ písemnosti vč. grafických výstupů jsou prováděny výpočetní   


technikou   s   ověřenými softwarovými   produkty  odpovídající předpisům a normám ČSN a EN, 
pro uvedenou činnost. 


b. Materiály 
-   pro veškeré dodavatelské činnosti jsou používány výhradně typizované,  schválené  a   
homologované  zařízení určené pro daný způsob použití. 


c. Provozní prostory 
- jsou zajištěny včetně  materiálové základny, ochranných a pracovních pomůcek a měřících 
přístrojů. 


d. Montážní deník 
- jedna  z  forem  dokumentace  prováděných dodavatelských činnostech z nichž je možno 


určit  rozsah a vlastní provádění dodavatelské činnosti,  včetně  podmínek  za  kterých  byly 
prováděny. 


e. Výchozí revize 
- ve smyslu  čl.2.1 ČSN 33 1500 musí  být provedena po každém ukončení  montáže nového   
(rekonstruovaného, modernizovaného) zařízení.  Při  předání nového  el.  zařízení je  dodávka  
současně  i dokumentace  dle ČSN  33 1310,  zejména čl. 2.1, 2.2, 2.3, 3.6 a 3.8. 


f. Dílčí revize 
- ve smyslu čl. 2.7 ČSN 33 1500 je provedena po opravách při nichž je prováděn bezprostřední 
zásah do stáv. el. rozvodů. 
Součástí dílčí revize  je  kontrola  z hlediska bezpečného stavu zařízení a schopnosti 
bezpečného provozu a prokazatelné měření  izolačního   stavu  a   ochrany  před nebezpečným 
dotykovým napětím. 
 Revizní zpráva má  dvě části 


a)   elektro  
               b)   funkční 


g. Závěr 
- zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že pro výše uvedené zařízení a rozvody má 


platná osvědčení pro projektování, zjišťování skut. stavu, inženýring a projekční činnost 
provádí na základě platného osvědčení vyhl. 50/78 Sb - §6, 8, 10, vlastní průkaz zvláštní 
způsobilosti pro činnosti ve výstavbě a osvědčení o autorizaci dle zák. 360/92 a projekční 
činnost provádí na základě živnostenských listů vydaných pro nabízenou činnost – vše 
k nahlédnutí na vyžádání. 


- Případná další spolupráce nad rámec této zakázky bude dohodnuta. Jedná se především o spolupráci při 
zhotovení protokolu o vnějších vlivech, koordinace, vypracování alternativních řešení atd. 


- dodavatelský inženýring a technická podpora je v rámci projektu 
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ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


Č. ZAK.:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 03 - PS 02 EPS


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
LEGENDA  A  POZNÁMKA


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


D.2.2.2.1


Napěťová soustava: 1+PE+N stř. 50Hz, AC 230V/TN-S
2 = 12V, 24V - ss,  DC


Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41:
230V - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE / napájení ústředny
12Vss, 24Vss -  MALÝM NAPĚTÍM - PELV


- Hlásič tlačítkový
- Hlásič multifunkční - optickokouřový + tepelný


- Ústředna EPS - analogová
- Záložní akumulátor 


- Siréna resp. požární zvon


- IzolátorIZ


Legenda - elektrická požární signalizace


POZNÁMKA - elektrická požární signalizace


- Tablo obsluhy EPS


ARCH. Č.:
DPS


PROSINEC 2016


0-1308-3 P-E2-6523
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Objekt Podlaží Účel místnosti Plocha Poznámka


3 0 2.0. 01 Kolektor
3 0 2.0. 02 Sklad


Číslo místnosti


94.72 m2
27.90 m2


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:
1 : 100


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


PŮDORYS 1.PP D.1.4.4.2.2


LEGENDA A POZNÁMKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.2.2.2.1


Č. ZAK.: ARCH. Č.:


PROSINEC 2016


0-1308-3 P-E2-6523







Objekt Podlaží Účel místnosti Plocha PoznámkaČíslo místnosti
3 1 01. 01 Chodba
3 1 01. 02 Chodba
3 1 01. 03 Učebna
3 1 01. 04 Chodba
3 1 01. 05 Umývárna
3 1 01. 06 WC
3 1 01. 07 Sprcha
3 1 01. 08 Šatna
3 1 01. 09 Umývárna
3 1 01. 10 Šatna
3 1 01. 11 Sprcha
3 1 01. 12 Předsíňka
3 1 01. 13 WC
3 1 01. 14 Učebna


01. 15 WC ženy


01. 16 WC muži


3 1 01. 17 Kancelář
3 1 01. 18 Chodba
3 1 01. 19 Předsíň
3 1 01. 20 Pokoj
3 1 01. 21 Ložnice
3 1 01. 22 Koupelna
3 1 01. 23
3 1 01. 24


Předsíň


3 1 01. 25
Pokoj


3 1 01. 26 Koupelna
3 1 01. 27 Předsíň
3 1 01. 28 Pokoj
3 1 01. 29 Ložnice
3 1 01. 30 Koupelna
3 1 01. 31 WC
3 1 01. 32 Předsíň
3 1 01. 33 Pracovna
3 1 01. 34 WC


Ložnice


34,96 m2
75,80 m2
41,10 m2
5,42 m2


1,35 m2
4,69 m2


1,58 m2
9,76 m2
5,90 m2
8,10 m2
1,42 m2
2,09 m2
1,40 m2


60,79 m2


22,79 m2
59,79 m2
4,76 m2


12,25 m2
15,43 m2


5,47 m2
4,58 m2


15,43 m2
12,25 m2
5,47 m2


30,43 m2
7,08 m2


13,30 m2
5,99 m2
1,76 m2
4,19 m2


22,64 m2
2,70 m2


3 1 01. 15a
3 1 01. 15b
3 1 01. 15c
3 1 01. 15d
3 1 01. 15e
3 1 01. 15f
3 1 01. 15g


3 1 01. 16a
3 1 01. 16b
3 1 01. 16c
3 1 01. 16d
3 1 01. 16e


- předsíň
- předsíň
- WC
- WC
- výlevka
- sklad úklidu
- WC


- předsíň
- pisoáry
- WC
- WC
- WC


6,20 m2
4,14 m2
1,06 m2
1,19 m2
1,24 m2
1,82 m2
1,24 m2


6,96 m2
7,76 m2
1,59 m2
1,24 m2
1,50 m2


3 1 01. 35 Kuchyňka 3,98 m2


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


DPS


PROSINEC 2016


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:
1 : 100


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


PŮDORYS 1.NP D.2.2.2.3
LEGENDA A POZNÁMKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.2.2.2.1


Č. ZAK.: ARCH. Č.:
0-1208-3 P-E2-6524
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+ 0,900


01.01


01.18


01.10


01.08


01.05


01.06


01.07


01.09


01.11 01.12 01.13


01.03
01.14


P= 5,42


P= 5,99


01.28
01.29


01.17


01.19


01.20 01.21


01.22


01.24


01.23


01.25


01.26


01.3001.27
01.31


01.16a


01.16b


16e


16d


16c


+ 0,000


01.02


01.15a


01.15f


01.15b


15e


15d


15c 01.15g


01.35 01.32


01.33


01.34


kabel s pož. odolností - 5x2x0,8
z SO.02 - do stáv. rozv. DP1 (EW30)


vč. úložného materiálu


kabel s pož. odolností - 5x2x0,8
z SO.02 - přes stáv. rozv. DP1 (EW30)


vč. úložného materiálu







+ 1,800


+ 3,900


02.01


02.03


02.04


02.08


02.05


02.09
02.10


P= 48,99


+ 3,750


1600
2200


02.07a


02.07b


07e


07d


07c


+ 3,600


02.02
02.06a


02.06g
02.06b


06e


06d


06c


02.06f


Objekt Podlaží Účel místnosti Plocha Poznámka


3 2 02. 01 Chodba
3 2 02. 02 Chodba
3 2 02. 03 Učebna
3 2 02. 04 Učebna
3 2 02. 05 Rozvodna


02. 06 WC ženy


02. 07 WC muži


3 2 02. 08 Učebna
3 2 02. 09 Učebna
3 2 02. 10 Terasa


Číslo místnosti


32,83 m2
114,28 m2
85,54 m2
62,11 m2
2,15 m2


84,18 m2
87,35 m2
48,99 m2


3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2


3 2
3 2
3 2
3 2
3 2


02. 06a
02. 06b
02. 06c


02. 06e
02. 06d


02. 06f
02. 06g


02. 07a
02. 07b
02. 07c
02. 07d
02. 07e


- předsíň
- předsíň
- WC
- WC
- výlevka
- sklad úklidu
- WC


- předsíň
- pisoáry
- WC
- WC
- WC


6,20 m2
4,14 m2
1,06 m2
1,19 m2
1,24 m2
1,82 m2
1,24 m2


6,96 m2
7,76 m2
1,59 m2
1,24 m2
1,50 m2


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:
1 : 100


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - OBJEKT Č. 3


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


PŮDORYS 2.NP D.2.2.2.4


LEGENDA A POZNÁMKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.2.2.2.1


Č. ZAK.: ARCH. Č.:
DPS


PROSINEC 2016


0-1308-3 P-E2-6524







ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP
Ing.arch. Igor Dřevíkovský


DPS


AKCE:
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ - rekonstrukce objektu č. 3


STAVEBNÍ ÚŘAD:


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:


OBJEKT


DATUM:


TYP DOKUMENTACE:


Č. ZAK.:


MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU:


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE PROFESE - ELEKTRO


ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVALHIP


AID spol. s r.o.
Lučany nad Nisou 331
IČ: 25015699
pošta Josefův ůl, stanoviště AW/8, 468 44
igord@aid-atelier.cz; 775 276 370


ČESKÁ REPUBLIKA
STAVEBNÍK


Budějovická 7
Praha 4
PSČ 140 00


JÍLOVIŠTĚ 660175


Dobříšská 56, 252 10   Mníšek pod Brdy
OBEC:


SO 02 - PS 02 EPS


MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY - stavební úřad


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


NÁZEV VÝKRESU:
BLOKOVÉ SCHÉMA


Ing. Miroslav KozumplíkMiroslav Kozumplík


Tel.:549131520 / mobil  608666444
E-mail: info@kozumplik.com


PZKancelář
nalecká


rojekční


Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno


D.2.2.2.5


ARCH. Č.:


Způsob číslování hlásičů EPS
1K3023


číslo podůstředny systému
kruhová linka
číslo kruhové linky předmětné podústředny
číslo hlásiče v kruhové linky předmětné podústředny


1.PP


1.NP


2.NP


stávající EPS v SO.02


SO.03


5x2x0,8
stáv. kabel s pož. odolností


stáv. rozv.


DP1 (EW30)


IZ


5x


5x


Pos.
zdroj


230VAC
14Ah


pro sirény
230VAC/24VDC


SO.04SO.02


1K4093 1K4095


1K4094T 1K4096


1K4095T


1K4096


1K4097T


1K4098


EW30


1K4099 1K4101


1K4100T 1K4102


1K4103T


1K4104


1K4105T


1K4106


1K4107T


1K4115 1K4113


1K4114 1K4112


1K4111


1K4110


1K4109T


1K41081K4116


1K4117


1K4118


PROSINEC 2016


0-1308-3 P-E2-6527







PPrroojjeekkččnníí  aa  zznnaalleecckkáá  kkaanncceelláářř  --  MMiirroossllaavv  KKoozzuummppllííkk  
                                                                                                                      Office                  Šumavská   31 - 33 


                                                                                                                                                                              Budova „B“, dv. 202 
                                                                                                                                                                                      612 54  B r n o 
                                                                                                                                                                                    Česká republika 


 
                                                                                                                                           Home office     696 47  Žeravice 198 


                                                                                                                                                                                      Jihomoravský kraj 
Zapsán u okresního živnostenského úřadu Hodonín pod. č.j. XY/1998/0614/V/F                                                         Česká republika 
Zapsán v seznamu soudních znalců u krajského soudu Brno pod č. j. Spr 1181/96 
Telefon  : +420-549131520 
Mobil     : +420-608666444, +420-602704433,                                                                                                              
E-mail   : info@kozumplik.com 
WEB     : www.kozumplik.com  
 


 
 


Protokol č. 248/2016 
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 


 
Projekční a znalecká kancelář – Miroslav Kozumplík, Šumavská 31, Brno 


                                                   (Úplný název firmy zajišťující vypracování protokolu) 
 
V Praze 20. 01. 2016 
 
Složení komise :  
                   Předseda……………………………… Kozumplík – projektant elektro 


                   Členové………………………………  Ing. Ach. Dřevíkovský – HIP, stavební část 
Ing. Michal Vinduška – ÚT, voda, kanalizace 
Ing. Jan Farka – VZT 
Ing. Martin Duran – technologie výtahu 
Ing. Petr hynek – PBŘ                                     


 
Investor         :   ČR GENERÁLNÍ ŘED. CEL, Budějovická 7, Praha 4 
 
Název akce    :  Školící středisko CS Jíloviště – rekonstrukce objektu č. 3, 


SO 02 - OBJEKT Č. 3 
  


Účel stavby   Rekonstrukce, stavební úpravy  
Místo stavby                        Jíloviště 
Okres                        Praha - západ  
Kraj                           Středočeský 


 
 
Podklady pro vypracování protokolu: 


- Technické zadání zadavatele 
- projektová dokumentace ve stádiu rozpracování 


- situace areálu 
- dispozice stavební 1.PP 
- dispozice stavební 1.NP – 2.NP 
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- dispozice základů 
- dispozice střecha 


- jednání se zadavatelem 
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a související normy 
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a související normy 
- ČSN 73 08… - normy požární bezpečnosti staveb 


 
 
Popis objektů, technologického zařízení, technologického 
procesu a množství provozních náplní:     
 
Popis stavebních objektů: 
Jedná se o ŽB skeletový objekt, který má plášť z keramických panelů tl.25cm, v částečném 
podsklepení jsou zdi zděné z cihel tl. 30cm. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů, příčky 
zděné z pórobetonu tl.10cm a 15cm. Zastřešení je plochou dvouplášťovou střechou s atikou a 
vnitřními svody. Na vyzděných pasech jsou položeny spádové keramické panely, vzniklá 
vzduchová dutina není odvětrávaná. Nová, měněná okna a dveře, budou plastové konstrukce. 


Objekt byl postaven v 70-tých letech minulého století, má 2 podlaží pro ubytování a částečné 
podsklepení. Půdorys objektu je obdélníkový.  


V 1.PP je sklad údržby. 


V 1.NP je centrální chodba s vstupním schodištěm a halou z objektu 2 a vstupem do objektu 4. 
 
Popis technologického procesu: 
Jedná se o nevýrobní budovu. 
 
 
Rozhodnutí: 
Na základě výše uvedeného popisu architektonicko-stavebního řešení objektu, technologického 
zařízení, technologického procesu a množství provozních náplní se komise usnesla na následujících 
vnějších vlivech  dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 : 
 
A  -  vnější podmínky okolí: 


 


AA - Teplota okolí (čl. 321.1) 
AA5     +5 °C až +40 °C 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobě vyšší než 35 °C. 


AA7     -25 °C až +55 °C 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné 
 Termín revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobě vyšší než 35 °C nebo pod 
- 10 °C. 
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 AB - Atmosférické podmínky v okolí (čl. 321.2) 
AB5     Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplota +5 °C až +40 °C. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let jedná-li se o prostory vnitřní podmínkou pro rozmezí teplot od -10 °C do +35 
°C. 3 roky jedná-li se o vnitřní prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35 °C, 
nebo s absolutní vlhkostí nad 15 g/m3 nebo relativní vlhkostí nad 80 %. 
AB7     Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které 
mohou mít otvory do venkovního prostředí. Teplota -25 °C až +55 °C. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné 
 Termín revize: 5 let jedná-li se o prostory vnitřní podmínkou pro rozmezí teplot od -10 °C do +35 
°C. 3 roky jedná-li se o vnitřní prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35 °C, 
nebo s absolutní vlhkostí nad 15 g/m3 nebo relativní vlhkostí nad 80 %. 
  
AC - Nadmořská výška (čl. 321.3) 
AC1     do 2000 m 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
AD - Výskyt vody (čl. 321.4) 
AD1 - Zanedbatelný     Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. 
Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit 
pára, kterou dobré větrání rychle vysuší. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AD2 - Svisle padající kapky     Možnost padajících kapek. 
Místa, ve kterých může voda příležitostně kondenzovat v kapkách, nebo se občas může objevit 
pára. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné. 
Venkovní prostory s těmito vlivy mohou být posouzeny jako nebezpečné, když se zařízením 
nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. 
 Termín revize: 1 rok 


AD4 - Stříkající voda     Vody může stříkat ve všech směrech. 
Místa, ve kterých může být zařízení vystaveno stříkající vodě. Vztahuje se to např. na některá 
venkovní svítidla a zařízení staveniště. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: zvlášť nebezpečné. 
Venkovní prostory s těmito vlivy mohou být posouzeny jako nebezpečné, když se zařízením 
nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. 
Termín revize: 1 rok, vně budovy 4 roky 
 
 AE - Výskyt cizích pevných těles (čl. 321.5) 
AE1 - Zanedbatelný     Množství ani povaha prachu nebo pevných cizích těles nejsou významné. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 
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 AF - Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek (čl. 321.6) 
AF1 - Zanedbatelný     Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AG - Mechanická namáhání - rázy (čl. 321.7.1) 
AG1 - Mírný     V domácnostech, kanceláře jemná mechanika a podobných podmínkách. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AG2 - Střední     V běžných průmyslových provozech. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné.  
Z hlediska malých  napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné. 
 Termín revize: 5 let 


 AH - Mechanická namáhání - vibrace (čl. 321.7.2) 
AH1 - Mírné     V domácnostech, kanceláře jemná mechanika a podobných podmínkách, kde   
 účinky vibrací jsou zanedbatelné. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


AH2 - Střední     V bě žných průmyslových provozech. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: nebezpečné. Z hlediska 
malých  napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné. 
 Termín revize: 5 let 


 AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní (čl. 321.8) 
AK1 - Bez nebezpečí     Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AL - Výskyt živočichů (čl. 321.9) 
AL1 - Bez nebezpečí     Není vážné nebezpečí výskytu živočichů. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AM - Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení (čl. 321.10) 
AM1 - Zanedbatelné     Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, 
elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 AN - Sluneční záření (čl. 321.11) 
AN1 - Nízká     Intenzita < 500 W/m2 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
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 AP - Seismické účinky (čl. 321.12) 
AP1 - Zanedbatelné     Zrychlení < 30 Gal 
1 Gal = 1 cm/s2 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 


 AQ - Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce (čl. 321.13) 
AQ1 - Zanedbatelné     < 25 dní v roce 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální. Ohrožení je 
způsobeno jinými vlivy, nikoliv možností elektrického úrazu. 
 Termín revize: 5 let. 2 roky platí pro revize hromosvodů na objektech s prostory s nebezpečím 
výbuchu nebo požáru (BE3, BE2) a na objektech ze stavebních hmot st. hořl. C1, C2, C3 (CA2). 


 AR - Pohyb vzduchu (čl. 321.14) 
AR1 - Pomalý     Rychlost < 1 m/s 
  Termín revize: *** 


 AS - Vítr (čl. 321.15) 
AS1 - Malý     Rychlost < 20 m/s 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 
B  -  Využití předmětných prostor: 
 
 BA - Schopnost osob (čl. 322.1) 
BA1 - Běžná     Nepoučené osoby (laici) 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 


 BC - Dotyk s potenciálem země (čl. 322.3) 
BC1 - Žádný     Osoby v nevodivém prostředí. 
Prostor s nevodivým okolím. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 


BC2 - Výjimečný     Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na 
vodivém podkladu. 
Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
Termín revize: *** 


 BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí (čl. 322.4) 
BD1     Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik. 
Obytné budovy běžné nebo malé výšky. 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: 5 let 
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 BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek (čl. 322.5) 
BE1 – Bez významného nebezpečí     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.N10 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
C  -  Konstrukce budov: 
 
 CA - Stavební materiály (čl. 323.1) 
CA1 - Nehořlavé     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 CB - Konstrukce budov (čl. 323.2) 
CB1 - Zanedbatelné nebezpečí     *** 
 Z hlediska ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 se jedná o prostory: normální 
 Termín revize: *** 
 
 
 
Zdůvodnění: 
Působení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem a elektrickým či elektromagne-
tickým polem se dělí na: 


- normální 
- nebezpečné 
- zvlášť nebezpečné 


Prostory s normálními vnějšími vlivy jsou dále uváděny bez označení stupně nebezpečí a  – dále je 
označení prostor nebezpečné (N) a zvlášť nebezpečné (ZN) včetně působících nebezpečných vlivů 
v provozech a prostorách -  zásadě lze konstatovat, že v místech s montáží elektrického zařízení sice 
tyto vnější vlivy působí, ale jen okrajově – vhodně volenými prvky, zařízením, kabeláží a 
montážními technologiemi jsou tyto negativní vnější vlivy na uvedené max. eliminovány. 
 


 „N“ „ZN“ Poznámka 


1.PP    


3.0.2.0.01 – Kolektor AG2 
AH2   


3.0.2.0.02 – Sklad AG2 
AH2   


1.NP    


Ostatní místnosti 1.NP 
Vnitřní prostory jsou podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 
512.2.4 považovány jako normální a v koupelnách podle 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 nejsou nebezpečné 
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2.NP    


Ostatní místnosti 2.NP 
Vnitřní prostory jsou podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 
512.2.4 považovány jako normální a v koupelnách podle 
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 nejsou nebezpečné 


 
 
 
Datum sepsání protokolu :  20. 01. 2016 


                                     
................................ 


                                                    podpis předsedy, autorizační pečeť 
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Prezenční   listina 
k protokolu o určení vnějších vlivů 
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Členové komise  :      Dřevíkovský Igor                             …………………………… 
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Vinduška Michal                             …………………………… 
 
 
Duran Martin                                   …………………………… 
 
 
Hynek Petr                                            ……………………………                               
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 


E. 1 Doklady majetkoprávní 


E.1.1 Výpisy z katastru nemovitostí 
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E.1.2 Snímek pozemkové mapy 


 


E.1.3 Výpis ochranných pásem 


E.1.3.1 Ochranná pásma stávající 
Objekt č. 3 se nachází v ochranném pásmu lesa. 


E.1.3.2 Ochranná pásma vznikající 
Nevznikají žádná nová ochranná pásma 


E.2. Seznam dotčených osob 


E.2.1 Seznam dotčených orgánů 
Ministerstvo vnitra ČR Odbor zdravotnického zabezpečení  
ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
Městský úřad Černošice- odbor životního prostředí 


E.2.2 Seznam dotčených vlastníků a správců sítí technické a dopravní 
infrastruktury 
Záměr se nedotýká zařízení technické a dopravní infrastruktury 
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E.2.3 Seznam účastníků řízení dle § 109 SZ 


E.2.3.1 stavebník 
ČR Generální ředitelství cel 


E.2.3.2 vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem  
Takový účastník není. 


E.2.3.3 vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 
přímo dotčeno  
Takový účastník není. 


E.2.3.4 vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena 
Takový účastník není. 


E.2.3.5 vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno 
Obec Jíloviště 


E.2.3.6 ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 
Takový účastník není. 


E.2.3.7 osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 
předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí 
Takový účastník není, dle stanoviska Městského úřadu Černošice stavba nemá vliv na přírodu 
a krajinu.  


E. 3 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 


E. 4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním 
výkrese 
Stavební záměr se nedotýká zařízení technické a dopravní infrastruktury. 
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E. 5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace 


E.5.1 Obecní úřad Jíloviště 
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E.5.2 HZS Středočeského kraje 
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E.5.3 Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí 
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E.5.4. Ministerstvo vnitra ČR - Odbor zdravotnického zabezpečení 
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E.6 Průkaz energetické náročnosti budovy 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanovuje mimo jiné i podmínky pro povinnost 
zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy v § 7a v odstavcích (1) a (2). 
 
PENB je přílohou této dokumentace 


E.7 Průzkumy 


E.7.1 Průzkum radonového rizika 
Nebyl vyhotoven, záměr nemění stávající podmínky budovy. Ojekt není určen pro trvalé 
bydlení. 
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E.7.2 Geodetické zaměření 
Pro uvedený záměr nebylo geodetické zaměření vyhotoveno, protože nedochází ke změně 
půdorysu stavby. 
 





		Titul

		Obsah

		E.  DOKLADOVÁ ČÁST

		E. 1 Doklady majetkoprávní

		E.1.1 Výpisy z katastru nemovitostí

		E.1.2 Snímek pozemkové mapy

		E.1.3 Výpis ochranných pásem

		E.1.3.1 Ochranná pásma stávající

		E.1.3.2 Ochranná pásma vznikající





		E.2. Seznam dotčených osob

		E.2.1 Seznam dotčených orgánů

		E.2.2 Seznam dotčených vlastníků a správců sítí technické a dopravní infrastruktury

		E.2.3 Seznam účastníků řízení dle § 109 SZ

		E.2.3.1 stavebník

		E.2.3.2 vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

		E.2.3.3 vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

		E.2.3.4 vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

		E.2.3.5 vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

		E.2.3.6 ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

		E.2.3.7 osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí





		E. 3 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

		E. 4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese

		E. 5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

		E.5.1 Obecní úřad Jíloviště

		E.5.2 HZS Středočeského kraje

		E.5.3 Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí



		E.6 Průkaz energetické náročnosti budovy

		E.7 Průzkumy

		E.7.1 Průzkum radonového rizika

		E.7.2 Geodetické zaměření







