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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku  

Areál Aglomerace se nachází v tzv. Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. na území Statutárního 
města Ostravy, na katastrálním území městského obvodu Vítkovice.  

Z širšího pohledu, a také pro účely analýzy rizika a také všech pozdějších prací, bylo celé zájmové 
území Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. rozčleněno do šesti základních oblastí: 

• oblast A – halda Hrabůvka 
• oblast B – štěrková kolej 
• oblast C – aglomerace 
• oblast D – areál bývalé divize D 500 
• oblast E – areál bývalého závodu 1 
• oblast F – koryto řeky Ostravice s levým břehem 

 
Projektované práce se zabývají dílčí oblastí „C“. Rozloha areálu aglomerace činí cca 55 ha. Zájmové 
území je ploché, bez převýšení. V okolí areálu, na západní straně za ulicí Místecká je vesměs 
průmyslová výstavba, nejbližší objekty pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300 m. Východní 
stranu zájmového území omezuje tok řeky Ostravice, jeho jižní část pak val ulice Rudná. Ze severu 
navazuje na území Aglomerace dílčí část areálu Vítkovice, a.s. – bývalá divize D 500. 
 
V jižní části se nachází prostor cizího areálu tzv. ALFENI, jehož se projektované sanační práce netýkají. 
Toto území je nyní ve vlastnictví společnosti LABRESO, a.s., Jeremenkova 954/5, Ostrava-Vítkovice. 
Prostor lokality je zobrazen v příloze C 03. 
 
Počátek průmyslové výroby v areálu Dolní oblasti Vítkovic se datuje na počátek 19. století (r. 1828), 
kdy zde byla založena huť, pudlovna a válcovna. Popisovaná oblast aglomerace sloužila ke skladování, 
základnímu zpracování a přípravě surovin potřebných ke zpracování železa a výroby oceli. Nacházela 
se zde rozsáhlá úložiště rudy a koksu s příslušnou infrastrukturou (výklopníky, pásové haly, spékárna 
rud, apod.). V novodobé historii došlo k využití malé části území, resp. starých objektů (jatka), 
k vybudování provozu slévárny barevných kovů a provozu Alfeni, s.r.o. – nyní Labreso, a.s.  
 
Geomorfologie a klimatické pom ěry 

Zájmové území leží v Ostravské pánvi a náleží do soustavy Vněkarpatských sníženin, kde na souvrství 
uhlonosných karbonských sedimentů nasedají různě mocné třetihorní a čtvrtohorní sedimenty.  
 
Základní rysy reliéfu Ostravské pánve byly vytvořeny kvartérní akumulací glacigenních, fluviálních  
a eolitických sedimentů s následným vznikem rozsáhlých plochých akumulačních pokryvů. 
Bezprostředně po svém vzniku byly tyto tvary vystaveny působení erozních a denudačních procesů. 
Neporušeny zůstaly pouze nejmladší roviny údolních niv. Předkvartérní reliéf byl v prostoru celé 
sníženiny rozrušen nebo pohřben glacigenními modelačními procesy z období sálského zalednění. 
Konečný geomorfologický reliéf uzavírají sprašové hlíny, které výrazně překrývají a zarovnávají 
původní tvar reliéfu. 
 
Areál Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s. je situován v rovinatém terénu nivy Ostravice podél jejího levého 
břehu. Dnešní terén (jeho morfologie, členitost) je již výrazně poznamenán intenzívní antropogenní 
činností za posledních téměř 200 let. Vedle navezení značného množství odpadového materiálu, 
haldoviny a strusky, došlo k minulosti i k přemístění koryta řeky Ostravice.  
 
Podle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) náleží zájmové území do oblasti mírně teplé, suché, 
s mírně teplou zimou, průměrným ročním úhrnem srážek 703 mm a průměrnou roční teplotou 8,6 °C.  
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Geologické pom ěry 

Hlavními geologickými strukturami zájmového území jsou údolní terasa řeky Ostravice. Hlubší zvodně 
v neogénním a karbonském podloží jsou od kvartérního pokryvu izolovány souvrstvím miocénních jílů. 
Vyšší terasové stupně nejsou v zájmovém území vyvinuty. Území je celoplošně překryto navážkami 
různého původu, složení a mocnosti. 
Stručný přehled geologických poměrů obecně platných pro Dolní oblast Vítkovic je přehledně popsán  
v následující tabulce.  

Tabulka 1: Geologický profil, hydrogeologická funkce členů vrstevního profilu 

Navážky Typická mocnost kolem několika m (průměrně 4,5 m), dokumentovaná mocnost od 0,2 
do 13,6 m. Složení variabilní: struska, haldovina, stavební odpad, škvára aj. Kóta báze 
navážek je 202,95 až 229,41 m n.m. 
V místech zachovaných poloh hlín se místně v navážkách vytváří přechodné zvodnění 
z infiltrovaných srážek. 

Hlíny Povodňové hlíny údolní terasy řeky Ostravice. Dokumentovaná mocnost 0 až 4,5 m 
(průměrně kolem 0,89 m). Složení: fluviální písčité, prachovito-písčité hlíny až jemně 
písčité jíly, v nadloží hlavní terasy - sprašové hlíny. Báze hlín je v úrovni 202,91 až 
229,11 m n.m.                                                   
Hlíny při své nepatrné propustnosti (řádu n.10-9 m/s) omezují infiltraci srážek i 
kontaminace do podložních štěrků. Nejsou však absolutní bariérou proti penetraci 
kontaminace do podzemních vod a navíc je jejich přirozená izolační funkce narušena 
antropogenními zásahy. 

Štěrky  Písčité až hlinitopísčité štěrky údolní a hlavní terasy Ostravice. Štěrky ve své svrchní části 
místně přecházejí do písků s proměnlivou příměsí štěrku. Štěrkové valouny s rozměry do 
150 mm, v hlavní terase do 100 mm. Dokumentovaná mocnost 0,5 až 7,2 m (průměrně 
3,17 m v údolní terase, v hlavní terase 2 až 7,0 m).  
Koeficient filtrace (ze stoupacích zkoušek): 1,59E-3 až 2,71E-6 m/s, průměrně 3,07E-4. 
Báze štěrků údolní terasy v úrovni 200 až 218 m n.m., báze štěrků hlavní terasy v úrovni 
214 až 220 m n.m. (od severu k jihu).  
Štěrky jsou nositelem zvodnění údolní a hlavní terasy řeky Ostravice. Zvodeň údolní 
terasy je v hydraulickém kontaktu s řekou. Dotace podzemních vod se děje skrytým 
příronem z vyššího terasového stupně ze zázemí nivy a přímou infiltrací srážek, která je 
omezována málo propustnými krycími povodňovými hlínami. 
Hladina podzemních vod je volná až lehce napjatá. Přirozený směr proudění podzemních 
vod je k severu až severovýchodu směrem k řece Ostravici. 
Zvodeň je recipientem kontaminace z nadložních vrstev. 

Jíly 
miocén 

Prakticky nepropustné podloží podzemním vodám údolní terasy. Mocnost nad 100 m. 
Složení: miocenní vápnité jíly zelenošedé až modrošedé barvy s kolísavým obsahem 
karbonátů. Kóty povrchu miocénu: 198,31 až 221,31 m n.m. Generelní úklon k SV až 
VSV. 

 

Hydrogeologické pom ěry 

Hydrogeologická rajonizace 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá lokalita do rajónu 2261 Ostravská pánev – ostravská 
část. Plocha tohoto hydrogeologického rajonu činí 250 km2. 
 
Oběh a akumulace mělké podzemní vody probíhá v průlinově propustném kvartérním kolektoru 
fluviálních písčitých štěrků údolní terasy. Počevním izolátorem zvodnění je souvrství neogenních jílů. 
Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá. Dotace podzemní vody má generelně převažující 
původ v atmosférických srážkách, místně se v zájmové oblasti aglomerace projevuje vliv jezu na řece 
Ostravici. 
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Hlavní hydrogeologický kolektor 
Hlavním kolektorem podzemní vody na lokalitě je vrstva fluviálních štěrků údolní terasy Ostravice. 
Podzemní voda je zadržována na prakticky nepropustných sedimentech neogenního 
(spodnobádenského) předkvartérního podloží. Vrstva krycích náplavových hlín v nadloží štěrkopísků je 
poloizolátorem, omezující přestup srážkových výluhových vod do vod podzemních. 
 
Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá. Podzemní vody kvartérního kolektoru jsou dotovány 
plošnou infiltrací přes polopropustné krycí vrstvy, dále skrytým příronem z vyšší (hlavní) terasy  
v zázemí údolní nivy a jsou rovněž v přímé hydraulické spojitosti s řekou Ostravicí. 
 
Kolektor podzemní vody je tedy na relativně úzkém území omezen ze dvou stran okrajovými 
podmínkami konstantní dotace - ze západní strany vyšším terasovým stupněm a ze strany východní 
kolísáním hladiny povrchového toku Ostravice. To lze očekávat v mocnostech max. 0,5 m v průběhu 
roku s tím, že vliv na mírně napjatou hladinu příbřežní zóny bude minimální. 
 
Hlavní zvodeň nacházející se v písčitých štěrcích údolní terasy a hlinito-písčitých štěrcích hlavní terasy 
je v celém zájmovém území souvislá a její hladina, která se v Dolní oblasti pohybuje v rozmezí 207,3 
až 224,9 m n.m., je zpravidla volná nebo mírně napjatá. Hladina podzemní vody ve štěrcích hlavní 
terasy se pohybuje v intervalu 215 m n.m. (severozápadní okraj zájmového území) až 222 m n.m.  
(v jihozápadní části zájmového území). Úroveň hladiny podzemní vody v celé Dolní oblasti ve štěrcích 
údolní terasy je vyvinuta v rozmezí 207 m n.m. (severovýchodní okraj) až 224,94 m n.m. (jižní okraj). 
Prokázána byla hydraulická spojitost s povrchovými vodami Ostravice - vcezování povrchové vody 
v místech uměle zvýšené hladiny vodoteče (např. prostor jezu poblíž HG 10/C) a odvodnění hlavní 
zvodně korytem řeky v nižší části toku (AQ-test, AR Dolní oblast, 7/2001). 
 
Při bázi navážek se lokálně vytváří nesouvislé a přechodné zvodnění z infiltrovaných srážek, 
nadržovaných na méně propustných povodňových hlínách, přičemž absence krycích hlín - zvláště ve 
východní části lokality podél toku Ostravice - vytváří příznivé podmínky pro existenci spojité zvodně  
s hladinou v navážkách. 
 
Generelní směr proudění podzemní vody je směrem k severovýchodu až východu k místní erozní bázi - 
toku Ostravice. Proudění podzemní vody je ve shodě s úklonem předkvartérního podloží. 

 

Hydrologické pom ěry 

Zájmové území (areál Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.) se nachází po levé straně hlavního toku řeky 
Ostravice, zahrnuje povodí Ostravice od Olešné po ústí Lučiny s číslem hydrologického pořadí     2-03-
01-061. Plocha dílčího povodí činí 52,101 km2. Charakteristické údaje Ostravice shrnuje následující 
tabulka (údaje převzaty ze Směrného vodohospodářského plánu, Praha 1976).  

 

Tabulka 2: Ostravice - charakteristické hydrologické údaje (1931-1960) 

číslo hg. pořadí: 
2-03-01-061 

plocha 
povodí 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

průměrný 
průtok 

charakteristické průtoky  
m3.s-1 

 

Profil km2 - l.s-1.km2 m3.s-1 Q355 Q364 

Ostrava   
- jez km 8,6 

619,25 0,16 18,76 11,62 1,55 0,958 

Maximální průtoky v řece Ostravici během posledních tří let byly zaznamenány v době povodní 
v červenci 1997. Při povodni Ostravice v profilu Vítkovický jez 8,6 km kulminovala hladina 8. července, 
kdy maximální průtok byl 700±20 m3.s-1 (odvozeno z průtoků v Lučině a v Ostravici pod soutokem  
s Lučinou), průměrný měsíční průtok v červenci 1997 v tomto profilu byl 105,12 m3.s-1. Lokalitu dělí od 
toku řeky Ostravice povodňový val, který v uvedeném roce zabránil zatopení areálu.  
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Lokalita se nachází v rajónu povrchových vod II-B-4-c. Jedná se o málo vodnou oblast s povrchovým 
odtokem 3 až 6 l/s/km2, malou retenční schopností, silně rozkolísaným odtokem a středním 
koeficientem odtoku k = 0,21 až 0,3. Roční chod Ostravice se v dlouhodobém průměru vyznačuje 
nejvyššími průtoky na jaře, v březnu až dubnu a nejnižšími na podzim, v říjnu. 
 
Povrchová voda Ostravice je v přímé hydraulické spojitosti s podzemní vodou údolní nivy a vzhledem 
k absenci náplavových hlín v pásmu přilehlém řece (zpravidla) dochází k „volnému“ kolísání hladiny 
podzemní vody v závislosti na vodních stavech Ostravice.  
 
Podél toku Ostravice vede - dle schváleného územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)  - 
regionální biokoridor s regionálními a místními biocentry. 

 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Samotné demolice objektů místy zasahují do ochranných pásem.  

Demolice komunikací a zpevněných ploch a překryvy ploch se budou realizovat v blízkosti podzemních 
elektrických vedení do 5 kV (ochranné pásmo 1 m od osy kabelu), elektrických stanic (ochranné 
pásmo 2 m od budovy) a v blízkosti dráhy, resp. kolejí a drážní vlečky (ochranné pásmo 30 m od osy 
krajní koleje).  

Demolice některých objektů (SO2, SO3, SO5 a SO19) budou realizovány v ochranném pásmu 
odlehčovací stoky v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.   
 
Zemní práce v ochranných pásmech smí být prováděny pouze se souhlasem jejich provozovatelů.  
V případě dráhy a drážní vlečky provozovatele dráhy (VÍTKOVICE Doprava a.s.), a to i v případě, že 
stavbou dojde ke křížení dráhy. V případě odlehčovací kanalizační stoky provozovatele společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.   

 
c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Lokalita aglomerace se nenachází v záplavovém území.  
V případě zvláštní povodně může dojít k zatopení pozemků a kolejiště v provozování společnosti 
VÍTKOVICE Doprava, a.s. až po ulici Místeckou. Ze strany toku řeky Ostravice jsou objekty situované v 
Ostravě – Vítkovicích v areálu Dolní oblasti Vítkovice chráněny sypanou levobřežní hrází v úseku ř. km 
6,04 - 7,22 na povodeň Q100, t.j.1167 m3.s-1 s převýšením 0,5 m nad Q100, v délce 1 037,2 m a šířce 
koruny hráze 3,4 m se štěrkovou stabilizační částí a zemní návodní částí, oddělenými dvouvrstvým 
filtrem z písku a geotextilie. Hrází je chráněno celé území Dolní oblasti Vítkovic včetně aglomerace až 
k Čermákovu jezu.  
 
Lokalita aglomerace se nachází na území poddolované územní plochy Vítkovice (surovina černé uhlí). 
 
d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry 

Okolní stavby 

Stavba se nachází v uzavřeném průmyslovém areálu a její odstranění nebude ve zvýšené míře 
omezovat obytnou zástavbu.  

Za okolní stavbu je považována odlehčovací kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace, a.s., vedoucí napříč územím k demolici od ul. Místecké ke korytu řeky Ostravice 
a která dle dostupných podkladů prochází pod stavbami určenými k demolici. Potenciální vlivy při 
odstraňování jednotlivých stavebních objektů (vlivy bouracích prací, následného hutnění, ochrana 
kanalizačních šachet) včetně preventivních opatření jsou popsány ve statickém posouzení (samostatná 
příloha v části D této PD). Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a 
kanalizací vedoucích do stoky, instalace pevných měřických bodů v trase stoky a jejich přeměření před 
zahájením bouracích prací a po sanaci, dále provedení kamerové prohlídky v době před zahájením 
bouracích prací a po sanaci. V případě prokazatelného poškození stoky, vyplývající z posunu pevných 
měřických bodů či kamerového záznamu, musí zhotovitel provést na své náklady sanaci stoky 
v poškozeném rozsahu.   
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Po dobu realizace prací i po jejich dokončení musí být zachován příjezd techniky pro údržbu 
kanalizační stoky.               

Prašnost 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu rozpojovaných stavebních konstrukcí (postupné strojní 
rozebírání) a podle objemu stavebních konstrukcí tímto způsobem likvidovaných, může být ve zvýšené 
míře zatěžováno okolí prašností. Možný vývin prachu při bourání stavebních konstrukcí bude 
eliminován mlžením a zkrápěním vodou z požárních hadic a rozprašovačů. Zdroj vody ke skrápění musí 
být zajištěn přistavenými cisternami. 

Hluk 

Pro realizaci demoličních a bouracích prací je třeba vytvořit takové podmínky, aby se minimalizoval 
hluk na minimum. Předpokládá se, že vlastní bourací práce a práce vyvolávající nadměrný hluk se 
budou provádět v době od 7.00 do 20.00 hod. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětné objekty určené k demolici jsou vzdáleny cca 100 m od ostatní 
používané zástavby a k likvidaci bude použito běžných stavebních mechanizmů a strojů novodobé 
generace – hydraulických zařízení, nebude docházet k zvýšené zátěži hlukem. 
 
Pracovníci zúčastnění na demolici, budou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami proti hluku. 
Stavba bude prováděna v souladu s normativními požadavky limitu hlučnosti dle § 12 odst. 2 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Odtokové pom ěry 
Realizací stavby nedojde k ovlivnění odtokových poměrů na lokalitě. 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 

Souhrnné informace o zne čišt ění 

Historicky nejúplnější zhodnocení rozsahu a charakteristiky kontaminace na lokalitě aglomerace bylo 
provedeno v rámci komplexního průzkumu: „VÍTKOVICE, a.s. - Dolní oblast - Analýza rizika“ (Tylčer  
a kol., AQ-test, spol. s r.o.; 2000).  
 
Z výsledků analýzy rizika vycházely požadavky na rozsah sanace a její cílový stav, které jsou 
formulovány ve správním rozhodnutí ČIŽP ve věci „Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě – sanace 
staré ekologické zátěže na lokalitách VÍTKOVICE, a.s. – Dolní oblast“, nejprve v Rozhodnutí č.j. 
9/OV/1739/02/Bá ze dne 25.2.2002, Rozhodnutí zn. 9/OV/3036/05/Pom, ze dne 2. 5. 2005, 
Rozhodnutí č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/1017678.010/VBC, ze dne 12. 5. 2011 a posledním opravovaným 
rozhodnutím č.j.: ČIŽP/49/OOV/SR01/1017678.012/14/VRV ze dne 15. 7. 2014 (dále jen „Rozhodnutí 
ČIŽP“). 
 
Na tyto práce přímo navazuje provedený sanační doprůzkum (Slivková, TALPA-RPF, s.r.o., 2007), 
který byl proveden v rámci zakázky „Provedení doprůzkumu a zpracování projektu sanace Aglomerace 
v lokalitě tzv. Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s.“. Doprůzkum tedy vychází ze závěrů analýzy 
rizika, ověřuje aktuální stav a zejména upřesňuje rozsah kontaminace, v analýze rizika ve 
vytipovaných sanačních plochách. 

 
Provedený sanační doprůzkum sestával z dílčích částí: 

• hydrogeologický průzkum v okolí sanační plochy SP 6 
• sondážní průzkum kontaminace nesaturované zóny navážek na sanační ploše SP 23 
• hydrogeologický průzkum v okolí objektu 27a – předsunutá trafostanice 
• účelový průzkum kontaminace vybraných prvků stavebních konstrukcí z pohledu požadavků na 

kategorizaci odpadů dle platné odpadové legislativy, 
• průzkum kontaminace železničního svršku, 
• standardní podrobný průzkum kontaminace horninového prostředí na území areálu Slévárny 

barevných kovů a objektu ALFENI. Kompilací výsledků analýzy rizika a sanačního doprůzkumu 
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bylo provedeno nové vyhodnocení sanačních ploch SP 6 a SP 23 z pohledu nadlimitní 
kontaminace dle správního rozhodnutí ČIŽP. Provedeným  doprůzkumem nebyla u všech dříve 
stanovených sanačních ploch ověřena nadlimitní kontaminace, a proto byla přehodnocena 
nezbytnost sanace těchto ploch.  

Sanační plocha území Aglomerace 

kontaminanty:  arsen, beryllium, místně olovo 
lokalizace: celá plocha území aglomerace (oblast „C“) 
 
Zeminy 

Pro přístup k sanaci lokality Aglomerace - Dolní oblast, oblasti C, má zásadní vliv celoplošná 
kontaminace první zeminové vrstvy od povrchu terénu - navážek - arsenem, beryliem a místně 
olovem. Tyto škodliviny jsou v celé této ploše zdrojem neakceptovatelného humánního rizika 
z neúmyslné ingesce zemin pro všechny plánované způsoby jejího budoucího funkčního využití (lehký 
průmysl, občanská vybavenost, les). Úroveň kontaminace vždy alespoň jedním z těchto kovů omezuje 
možnosti využívání ploch podle záměrů územního plánu.  
Základní metodou zajištění takové ochrany je překryt kontaminovaných zemin. Plochy bez překrytu, by 
neměly být využívány ani k dočasným aktivitám, pokud by sanace měla být realizována až v delším 
výhledu. 
V důsledku celoplošné kontaminace nekrytých ploch uvedenými kovy, nelze lokalitu bez realizace 
nápravných opatření využívat podle záměrů územního plánu. Vždy alespoň jeden z kovů sám o sobě 
reprezentuje neakceptovatelné humánní riziko z neúmyslné ingesce zemin, 
 

Shrnutí: nadlimitní kontaminace zemin je vázána na přípovrchovou vrstvu, překročeny byly sanační 
limity pro parametry As, Be, ojediněle Pb. Nadlimitní kontaminace nesaturované zóny nebyla 
prokázána. Podzemní voda nepřekračuje ani v jednom z rozhodujících parametrů příslušný limit ČIŽP. 

Sanační plocha SP 6 

kontaminanty:  podzemní voda - NEL 
lokalizace: východní okraj areálu aglomerace až k levobřežní zóně Ostravice 

Zeminy 

V rámci doprůzkumu byly odebrány pouze čtyři vzorky zeminy z nově realizovaného trvale 
vystrojeného hydrogeologického vrtu HG-18/C. Analyticky byla ověřena zvýšená kontaminace ropnými 
látkami v přípovrchovém intervalu 0 až 1 m. Maximální zjištěné znečištění dosahovalo 3600 mg/kg, tj. 
pod požadovaným sanačním limitem ČIŽP (NEL: 5000 mg/kg). Všechny ostatní sledované ukazatele 
(ClU, PAU a těžké kovy) byly hluboce pod limitními koncentracemi. 

Podzemní voda 

Hlavní část průzkumných prací byla věnována ověření, případně konturaci nadlimitní kontaminace 
podzemní vody zjištěné v roce 2000 (Analýza rizika) v ojedinělém vrtu HG-13/C. Starý vrt HG-13/C 
nebyl nalezen a s největší pravděpodobností byl již v minulosti zničen. Z tohoto důvodu byly během 
doprůzkumu 2007 realizovány dva nové hydrogeologické vrty, duplicitně označené HG-13/C  
a HG-18/C.  
 
Vzorky podzemních vody z vrtu HG 13/C byly odebrány 1. 6. 2007 a opakovaně i 28. 6. 2007. 28. 6. 
2007 byl zároveň ovzorkován i vrt HG 18/C v zázemí. Ve všech vzorcích byl stanoven parametr NEL.  
Výsledky analýz v žádném ze vzorků neprokázaly obsahy NEL v podzemní vodě nad cílovým limitem 
sanace pro plochu SP 6, tj. 1 mg/l. Je možné se domnívat, že kontaminace NEL, zjištěná v roce 2000  
v původním vrtu HG 13/C, nebyla nijak významná a s postupem let odezněla, resp. se snížila na 
hodnoty, které lze považovat pro danou lokalitu za přijatelné. Lokálnímu charakteru nalezené 
kontaminace odpovídá i skutečnost, že v blízkém okolí se nenacházel žádný skutečně významný zdroj 
kontaminace. 



                                                                                
 

 
9 

 

Tabulka 3:  Výsledky stanovení NEL v podzemní vodě v SP 6 

Název vzorku Datum odběru vzorku NEL [mg/l] 

HG 13/C 2000 1,5 

HG 13/C 1. 6. 2007 0,33 

HG 13/C 28.6.2007 <0,05 

HG 18/C 28.6.2007 0,30 

Cílový parametr sanace dle rozhodnutí ČIŽP:  1 

 
Vzhledem ověřenému k podlimitnímu obsahu NEL, kdy úroveň kontaminace podzemní vody 
nepředstavuje riziko potenciálního znečištění povrchového toku, nebude na ploše SP6 přikročeno  
k hydraulické sanaci. Z uvedených důvodů nebyly v rámci sanačního doprůzkumu provedeny původně 
projektované čerpací zkoušky na nově realizovaných hydrogeologických vrtech.  
 
Shrnutí: nadlimitní kontaminace podzemní vody ropnými uhlovodíky, zjištěná průzkumem v příbřežní 
zóně Ostravice v roce 2000, se novými hydrogeologickými vrty nepotvrdila, a to ani v místě 
původního, zničeného vrtu HG13/C ani v jeho zázemí (vrt HG18/C). Opakovaným vzorkováním 
podzemních vod byly ověřeny obsahy NEL pod úrovní sanačního limitu ČIŽP. Plocha nebude 
sanována. 

Sanační plocha SP 23   

kontaminanty:  NEL 
lokalizace:  zatravněný prostor v předpolí spékárny rud 
Zeminy 

V rámci sanačního doprůzkumu na ploše SP 23 bylo realizováno celkem 7 sond do max. hloubky 4 m 
p.t. Nově realizované sondy konturovaly nadlimitní kontaminaci zjištěnou v roce 2000 v ojedinělé 
sondě S9/C3 (NEL: 16 000 mg/kg sušiny). Sonda S-7 byla situována přibližně v místech pozitivní 
sondy S9/C3, ostatní po obvodě předpokládané kontaminované plochy. Z vrtných jader sond bylo 
odebráno 25 intervalových vzorků zemin, které byly podrobeny stanovení obsahu NEL v sušině.  
  
Přestože vzorky ze sondy S-7, umístěné přibližně v místě původní sondy S9/C3, vykázaly nejvyšší 
obsahy NEL ze všech vzorků odebraných v ploše SP 23 (vzorek z hloubkového intervalu 0,00 – 1,00 
NEL = 2540 mg/kg sušiny), sanační limit ČIŽP (NEL: 5 000 mg/kg) nebyl v žádném vzorku překročen.  
Zbývající vzorky zemin vykazovaly obsahy NEL v řádu prvních stovek mg/kg sušiny. 

 
Shrnutí: nadlimitní kontaminace zemin ropnými látkami, zastižená mělkou sondou v r. 2000 v těsné 
blízkosti budovy spékárny, nebyla při sanačním doprůzkumu potvrzena. Žádný ze vzorků zemin 
odebraných ze sond v místě i v okolí původní pozitivní sondy, neobsahoval NEL v koncentraci, 
překračující sanační limit ČIŽP. Plocha nebude sanována. 

Objekt 27a - p ředsunutá trafostanice 
kontaminanty:  BaP, PCB, kovy: As, Be, Pb, Sb 
lokalizace:  bezprostřední okolí osamoceného objektu trafostanice v severní části aglomerace 

Zeminy 

V rámci doprůzkumu byly v těsném okolí objektu trafostanice realizovány dva průzkumné objekty, 
vystrojený hydrogeologický vrt HG-19/C a mělká sonda T1. Kontaminace zemin byla posuzována 
jednak z pohledu ingesčních limitů (přípovrchová zóna do 2m p.t.) a jednak z pohledu limitů pro 
nesaturovanou zónu. 
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V přípovrchové zóně (ingesční rizika) byly ve všech odebraných vzorcích zeminy pro stanovení kovů 
zjištěny nadlimitní (v porovnání s limity dle rozhodnutí ČIŽP) pro arzén (max. T1 55 mg/kg, limit 
2,2 mg/kg) a berilium (max. HG-19/C 2 mg/kg, limit 0,67 mg/kg), V případě olova byl jeden ze dvou 
vzorků v mírně nadlimitním obsahu (max. HG-19/C 153 mg/kg, limit 146 mg/kg). Překročení limitu  
u antimonu nebylo zjištěno. Nadlimitní organická kontaminace byla zjištěna u všech vzorků pro benzo 
(a)pyren. PCB nebyly zjištěny u žádného z analyzovaných vzorků.  
 
Nesaturovaná vrstva zemin v okolí trafostanice byla prověřována pouze vrtem HG-19/C, ze kterého 
byly odebrány dva vzorky z horizontu nad hladinou podzemní vody. Vyhodnocení bylo provedeno 
porovnáním s cílovými parametry sanace pro nesaturovanou zónu pro parametry: NEL, naftalen, 
benzo(a)pyren, 1,1,2-trichlorethen (TCE), 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE), 1,2-c-dichlorethen. Obsah 
žádného z uvedených parametrů nepřekročil příslušný sanační limit ČIŽP platný pro nesaturovanou 
zónu. Všechny výsledky analýz zemin z nesaturované zóny byly u jednotlivých kongenerů pod mezí 
detekce použité metody. Souhrnný přehled o doprůzkumem zjištěném znečištěním u vybraných 
kontaminantů uvádí následující tabulka. 

Tabulka 4: Výsledky stanovení vybraných kontaminantů v zeminách – objekt 27a - 
trafostanice 

Vzorek datum odběru NEL As Be Pb BaP 

mg/kg sušiny 

HG 19/C (0,0 - 2,0) 26.6.2007 92 24 2,0 153 1,02 

HG 19/C (2,0 - 4,0) 26.6.2007 186 16 2,0 49 0,402 

HG 19/C (4,0 - 6,0) 26.6.2007 1830 34 2,0 473 12,1 

T 1 (0,0 - 1,0) 27.6.2007 499 26 1,4 115 7,02 

T 2 (1,0 - 2,0) 27.6.2007 395 55 1,3 92 5,78 

ČIŽP – ingesční limit L-ING - 2,2 0,67 146 0,392 

ČIŽP – limit pro nesaturovanou zónu L-NES 5000 - - - - 

 
Podzemní voda 

Kontaminace podzemní vody byla ověřována na vzorku podzemní vody z vrtu HG 19/C. Porovnáním  
s cílovými parametry sanace vydanými příslušným rozhodnutím ČIŽP pro sanační plochy podzemních 
vod v Dolní oblasti Vítkovic v parametrech: NEL, PAU: naftalen, benzo (a)pyren,  BTEX: benzen, ClAU: 
1,1,2- trichlorethen (TCE), 1,1,2,2,- tetrachlorethen (PCE), 1,2-cis-dichlorethen, NH4+, bylo zjištěno, 
že koncentrace všech uvedených parametrů byly hluboko pod příslušnými sanačními limity, dokonce 
většinou pod mezí stanovitelnosti použité analytické metody. 

 
Shrnutí: nadlimitní kontaminace zemin je vázána na přípovrchovou vrstvu, překročeny byly sanační 
limity pro parametry As, Be, benzo (a)pyren, ojediněle Pb. Nadlimitní kontaminace nesaturované zóny 
nebyla prokázána. Podzemní voda nepřekračuje ani v jednom z rozhodujících parametrů příslušný limit 
ČIŽP. 

Objekt Slévárny barevných kov ů a ALFENI 
kontaminanty:  BaP, PCB, kovy: As, Be, Pb, Sb 
lokalizace: dva samostatně oplocené areály v jižní části území aglomerace 
Zeminy 

Areály Slévárny barevných kovů (používána zkratka SBK) a ALFENI nebyly v rámci analýzy rizika 
prověřovány. Rozsah doprůzkumu byl proto koncipován poměrně podrobně, se zaměřením na 
doplnění všech relevantních informací.  
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V rámci doprůzkumu byly v obou areálech realizovány celkem čtyři trvale vystrojené hydrogeologické 
vrty (SBK: HG-14/C, HG-15/C, HG-16/C; ALFENI: HG-17/C) a celkem 18 ks mělkých dočasných sond 
(SBK: S-1 až S-10, S-15 až S-18; ALFENI: S-11 až S-14).Ve svrchním zemním profilu byla z pohledu 
ingesčních rizik prověřována kontaminace v rozsahu: benzo(a)pyren, PCB, kovy: As, Be, Pb, Sb, Cr 
(bývalá chromovna v areálu SBK). Z výsledků vyplývají nadlimitní (nad limity dané rozhodnutím ČIŽP) 
koncentrace u všech vzorků v těchto sledovaných parametrech: Arzén (max. S-15  273 mg/kg, limit 
2,2 mg/kg), berylium (max. S-12 5,5 mg/kg, limit 0,67 mg/kg). U většiny vzorků byl překročen limit 
olova (max. S-12 2010 mg/kg, limit 146 mg/kg). Žádné překročení sanačního limitu nebylo 
zaznamenáno u vzorků na obsah antimonu. V případě chromu bylo v rámci doprůzkumu provedeno 
zkrácené vyhodnocení rizik dle scénářů a vstupních předpokladů analýzy rizika (AQ-test, 2000). Ani u 
jediného vzorku nebylo zjištěno překročení zdravotního rizika. Zjištěné koncentrace chromu byly 
vyhodnoceny jako nevýznamné z hlediska budoucích nápravných opatření. Nadlimitní organická 
kontaminace BaP byla zjištěna u naprosté většiny odebraných vzorků (max. S-8 200 mg/kg, limit 
0,392 mg/kg). Nadlimitní kontaminace PCB nebyla zjištěna.  
V následující tabulce je uveden přehledný soupis provedených analýz u vybraných kontaminantů. 

Tabulka 5: Výsledky stanovení vybraných kontaminantů v zeminách 
        - svrchní horizont / ingesční rizika, Slévárna barevných kovů a ALFENI 

Název vzorku Datum 
odběru 

NEL As Be Cr Pb Sb BaP 

mg/kg sušiny 
Slévárna barevných kovů 

 S-1 (0,2 - 1) 11.5.2007 524 15 1 31 152 5 5,28 
 S-1 (1,0 - 2,2) 11.5.2007 66 14 2 45 180 5 2,79 
 S-2 (0,0 - 1,0) 21.5.2007 137 7 1,6 51 52 4 1,59 
 S-2 (1,0 - 1,5) 21.5.2007 539 5 0,9 45 170 2 0,302 
 S-3 (0,0 - 1,0) 21.5.2007 763 9 1,2 104 115 4 10,7 
 S-3 (1,0 - 1,7) 21.5.2007 865 11 2,4 269 93 4 5,32 
 S-4 (0,0 - 1,0) 21.5.2007 424 13 1,8 93 69 4 2,53 
 S-4 (1,0 - 2,0) 21.5.2007 344 8 1,1 113 84 2 3,31 
 S-5 (0,0 - 1,0) 21.5.2007 389 2 2,9 47 13 <1 0,321 
 S-5 (1,0 - 1,7) 21.5.2007 121 8 2,3 713 127 3 41,4 
 S-6 (0,0 - 0,90) 21.5.2007 97 6 0,9 26 22 <1 0,375 
 S-6 (0,9 - 2,0) 21.5.2007 81 7 1,3 38 18 <1 0,0494 
 S-7 (0,00 - 1,00) 22.5.2007 4 790 7 1,3 1 990 1640 10 10,6 
 S-7 (1,00 - 1,50) 22.5.2007 1170 11 1,1 247 219 6 1,1 
 S-8 (0,00 - 1,00) 22.5.2007 166 13 1,5 260 679 12 200 
 S-8 (1,00 - 2,00) 22.5.2007 343 10 1,1 53 153 6 14 
 S-9 (1,00 - 2,00) 22.5.2007 941 27 1,6 107 141 5 23,5 
 S-10 (0,00 - 1,00) 22.5.2007 185 12 0,6 43 437 16 0,473 
 S-10 (1,00 - 1,80) 22.5.2007 180 29 1,5 165 500 24 4,74 
 S-15 (0,00 - 1,00) 9.7.2007 109 52 1,5 320 807 47 1,32 
 S-15 (1,00 - 2,00) 9.7.2007 991 273 1,4 39 793 37 38,5 
 S-16 (0,30 - 1,00) 9.7.2007 711 15 2,5 35 92 5 7,75 
 S-16 (1,00 - 2,00) 9.7.2007 149 22 2,9 40 144 6 0,965 
 S-17 (0,00 - 1,00) 9.7.2007 523 110 2,1 60 520 33 3,31 
 S-17 (1,00 - 2,00) 9.7.2007 81 23 5,0 42 118 18 0,674 
 S-18 (0,00 - 1,00) 9.7.2007 152 28 0,4 71 1220 45 0,474 
 S-18 (1,00 - 2,00) 9.7.2007 78 35 0,5 51 2010 82 0,290 

ALFENI (LABRESO) 
 S-11 (0,0 - 1,0) 5.6.2007 1 920 48 1,6 187 752 39 4,63 
 S-11 (1,0 - 2,0) 5.6.2007 993 42 1,1 33 713 35 1,86 
 S-12 (0,0 - 1,0) 5.6.2007 1 700 7 5,5 69 33 2 2,80 
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 S-12 (1,0 - 2,5) 5.6.2007 829 25 1,7 38 151 5 6,19 
 S-13 (0,0 - 1,0) 5.6.2007 553 98 1,6 45 787 40 8,56 
 S-13 (1,0 - 2,0) 5.6.2007 223 28 1,3 42 130 28 3,39 
 S-14 (0,0 - 1,0) 5.6.2007 168 25 0,9 53 222 11 3,47 
 S-14 (1,0 - 2,0) 5.6.2007 161 52 1,6 32 377 17 2,55 
 HG-17/C (0,0 - 2,0) 29.5.2007 200 58 2,6 61 855 59 1,7 
ČIŽP – ingesční limit L-ING - 2,2 0,67  146 409 0,392 

Kontaminace zemin podle limitů pro nesaturovanou zónu (L-NES) byla vyhodnocována z pohledu 
kontaminace v parametrech: NEL, naftalen, benzo(a)pyren, 1,1,2-trichlorethen (TCE), 1,1,2,2-
tetrachlorethen (PCE), 1,2-c-dichlorethen.  
Obsah NEL kolísal od velmi nízkých hodnot pod mezí stanovitelnosti až po ojedinělé hodnoty v řádu 
tisíců mg/kg. Sanační limit ČIŽP (pro NEL = 5 000 mg/kg) byl mírně překročen u jediného vzorku  
z vrtu HG 14/C při jihozápadním okraji areálu slévárny, obsahy NEL v ostatních vzorcích byly hluboce 
podlimitní. Nadlimitní koncentrace naftalenu byla zjištěna u jediného vzorku z téhož vrtu HG-14/C 
(max. 175 mg/kg, limit 100 mg/kg). Výsledky analýz ClAU se u většiny vzorků pohybovaly pod mezí 
stanovitelnosti, ojediněle se vyskytly měřitelné koncentrace řádově na úrovních desetin mg/kg, 
výjimkou byla hodnota 2,15 mg/kg trichlorethenu z vrtu HG 15/C. Všechny uvedené hodnoty jsou však 
nejméně o dva řády pod úrovní sanačního limitu pro uvedené chlorované alifatické uhlovodíky. 

 

Tabulka 6: Výsledky stanovení vybraných kontaminantů v zeminách 
        - nesaturovaná zóna, Slévárna barevných kovů a objekt ALFENI 

Název vzorku 
  

Datum 
odběru 

NEL As Be Cr Pb BaP naftalen 

mg/kg sušiny 
Slévárna barevných kovů 

S-1 (2,2 - 2,8) 11.5.2007 <50 8 1 27 22 0,0070 0,059 
S - 15 (2,00 - 3,00) 9.7.2007 148 62 1,5 74 507 2,04 0,718 
S - 15 (3,00 - 4,00) 9.7.2007 398 32 1,2 83 473 3,71 0,811 
S - 16 (2,00 - 3,00) 9.7.2007 267 37 3,7 45 227 1,03 0,310 
S - 17 (2,00 - 3,00) 9.7.2007 342 142 1,5 26 1 910 3,43 0,553 
S - 17 (3,00 - 4,00) 9.7.2007 2 000 158 1,5 22 747 26,7 11,0 
S - 18 (2,00 - 3,60) 9.7.2007 849 40 0,6 60 1 250 16,1 3,46 
S - 18 (3,60 - 4,00) 9.7.2007 <50 7 0,6 21 1 230 0,327 0,113 
HG-14/C (2,0 - 2,6) 31.5.2007 5 090 18 1,3 37 293 252 175 
HG-15/C (2,0 - 2,9) 30.5.2007 132 6 0,9 50 36 0,510 0,0987 

ALFENI (LABRESO) 
S-11 (2,0 - 3,0) 5.6.2007 1 080 148 2,3 33 2 600 26,8 8,24 
S-11 (3,0 - 4,0) 5.6.2007 1 100 128 1,7 42 1 160 34,8 24,3 
S-13 (2,0 - 3,0) 5.6.2007 885 35 1,7 36 207 4,02 0,705 
S-13 (3,0 - 4,0) 5.6.2007 437 37 1,5 42 363 16,5 3,87 
S-14 (2,0 - 3,0) 5.6.2007 178 32 1,5 21 106 2,34 0,780 
S-14 (3,0 - 4,0) 5.6.2007 379 27 2,1 36 210 3,51 0,740 
HG-17/C (2,0 - 4,0) 29.5.2007 152 28 1,9 18 283 0,640 0,619 
HG-17/C (4,0 - 6,0) 29.5.2007 965 178 1,8 23 1 730 17 16,0 
HG-17/C (6,0 - 8,0) 29.5.2007 693 120 1,2 21 593 22 24,1 
ČIŽP – limit pro nesaturovanou 
zónu L-NES 5000 - - - - - 100 
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Podzemní voda 

Hodnocení kontaminace podzemní vody bylo provedeno porovnáním s cílovými parametry skupiny  
L-GW pro sanační plochy podzemních vod v Dolní oblasti Vítkovic). Vyhodnocení bylo provedeno pro 
následující skupinu parametrů: NEL, PAU: naftalen, benzo(a)pyren,  BTEX: benzen, ClAU: 1,1,2- 
trichlorethen (TCE), 1,1,2,2,- tetrachlorethen (PCE), 1,2-cis-dichlorethen, NH4+. V tomto rozsahu byly 
provedeny analýzy čtyř vzorků podzemních vod z vrtů HG-14/C až HG-17/C. Obsahy NEL ve vzorcích 
podzemních vod vykazovaly nízké hodnoty, řádově v setinách mg/l, nebo pod mezí stanovitelnosti. 
Sanační limit pro parametr NEL nebyl u žádného vzorku překročen.  
Koncentrace polyaromatických uhlovodíků byly nízké, pod mezí stanovitelnosti, nebo max. v řádu setin 
μg/l, což platí nejenom pro naftalen a benzo(a)pyren, tj. parametry se stanoveným limitem, ale i pro 
ostatní PAU. Sanační limity pro parametry PAU nebyly u žádného vzorku překročeny.  
 
Koncentrace benzenu byla ve většině vzorků podzemních vod pod mezí detekce, stejně jako 
chlorovaných alifatických uhlovodíků 1,1,2- trichlorethenu (TCE) a 1,2-cis-dichlorethenu. Pouze obsahy 
1,1,2,2,- tetrachlorethenu (PCE) se pohybovaly řádově v jednotkách μg/l, max. hodnota 18,7 μg/l byla 
zjištěna ve vzorku z vrtu HG 15/C, ovšem i tato hodnota je hluboce pod sanačním limitem pro tento 
parametr (1,1,2,2,- tetrachlorethen = 200 μg/l).  
 
Koncentrace NH4+ se pohybovaly řádově v intervalu desetin až prvních jednotek mg/l. Nejvyšší 
hodnoty byly zjištěny ve vzorcích z vrtu HG 15/C (2,6 mg/l) a HG 14/C (3,0 mg/l). I tyto nejvyšší 
koncentrace jsou však hluboko pod sanačním limitem ČIŽP (NH4+ = 35 mg/l). 

 
Shrnutí:  
Potvrzena byla plošná nadlimitní kontaminace zemin v přípovrchové vrstvě do hloubky 2 m p.t. 
prakticky na celém území areálu Slévárny, místně i v areálu ALFENI.  Z hlediska ingesčních limitů jde  
o parametry As, Be, benzo(a)pyren a místy Pb.  
 
Přítomnost chromu ve svrchní vrstvě zemin byla v areálu slévárny podle očekávání prokázána, avšak 
výpočtem rizika bylo doloženo, že při současné koncentraci nepředstavuje zdravotní riziko a chrom 
tedy není kontaminantem, který by vyžadoval zvláštní pozornost z hlediska budoucích nápravných 
opatření. 
 
Nadlimitní kontaminace zemin z pohledu limitů pro nesaturovanou zónu byla potvrzena pouze  
v jediném vrtu (HG 14/C při jihozápadním okraji areálu slévárny), a to pro parametry NEL a naftalen. 
Nejbližší sondy S-6 a S-18, vzdálené cca 20 m, nadlimitní kontaminaci již nezastihly, proto lze 
usuzovat na lokální charakter znečištění v poměrně úzkém okolí vrtu HG14/C. Podzemní voda 
nevykazuje ani v jednom z parametrů koncentrace nad příslušný limit ČIŽP. 

 
K celkovému hodnocení kontaminace stavebních objektů a horninového prostředí je nutno dodat, že 
vychází z průzkumných dat z roku 1999 (průzkum pro Analýzu rizik), částečně doplněné o data z roku 
2007 (sanační doprůzkum). S objektivizací dat o kontaminaci se v rámci tohoto projektu neuvažuje.     

 
V dílčí oblasti „C“ (v jeho jižní části) se nachází prostor cizího areálu tzv. objekt ALFENI, jehož se 
projektované sanační práce netýkají. Toto území je nyní ve vlastnictví společnosti LABRESO, a.s., 
Jeremenkova 954/5, Ostrava-Vítkovice. 

Sanační limity a cíle sana čních prací 

Cílové parametry sanace jsou dány Rozhodnutím ČIŽP. Na základě výsledků provedeného doprůzkumu 
(2007) bylo konstatováno, že nápravná opatření není nutné provádět u následujících sanačních ploch 
a objektů: SP-6 – sanace podzemní vody, SP-23 – sanace zemin nesaturované zóny. Provedeným 
doprůzkumem byla naopak ověřena potřeba rozšíření sanačního zásahu „zeminy – nesaturovaná zóna“ 
na plochu při jihozápadním okraji areálu slévárny v okolí vrtu HG-14/C. Oproti původním výsledkům 
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analýzy rizika byla také zjištěna potřeba provedení sanace v rozsahu „zeminy - ingesce“ u nově 
prověřovaného areálu SBK. Nápravná opatření v areálu ALFENI (nyní Labreso) nejsou v rámci tohoto 
projektu řešena.  

 
Předmětu popisované etapy sanačních prací, resp. lokality aglomerace, se týkají tyto požadavky 
Rozhodnutí ČIŽP (vybrané citace): 
 
1. Provést sanační práce včetně souvisejících činností: 

1.1. zajistit či odstranit zařízení, která jsou nebo v budoucnu mohou být v sanované lokalitě 
zdrojem dotací závadných látek do horninového prostředí a podzemních vod v termínech dle 
jednotlivých lokalit 

1.2.  odstranit znečištění horninového prostředí a podzemních vod v termínech dle jednotlivých 
lokalit 

Souhrnný přehled cílových parametrů sanace – tento souhrn je platný pro celou lokalitu Dolní oblasti. 
Jednotlivé limity jsou aplikovatelné pro případy, které nejsou uvedeny na seznamech jednotlivých 
sanačních ploch: 

Tabulka 7: Cílové parametry sanace - zeminy a podzemní vody  

 ZEMINY   mg/kg PODZEMNÍ 

 INGESCE NESATUR. SATUR. VODA 

 průmysl,  
občanská  

vybavenost 

les ZÓNA ZÓNA mg/l 

symbol 
skupiny 
parametrů 

 
L-ING-PR 

 
L-ING-LES 

 
L-NES 

 
L-SAT 

 
L-GW 

 

NEL   5 000 5 000 5   mg/l 1  mg/l 

     komplexní 
organické  
znečištění 

olejové 
znečištění 

NAP   100 100 350   μg/l 

BAP 0,392 c 0,12 c  20 0,5    μg/l 

BEN     4000 μg/l 250  μg/l 

     obecně na výstupu ke 
Karolině 

FEN     25 mg/l – jen ke Karolině 

TCE   400 20 200  μg/l 

PCE   250 30 200  μg/l 

1,2-c-DCE   500 4 200  μg/l 

fáze     pod 1 mm 

NH4+     35 mg/l 

As 2,2 p 2,2 p    

Be 0,67 c 0,39 p    

Pb 146 n 77 n    

Sb 409 n 219 n    

PCB 0,37 c 0,12 c    
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Poznámka Limity pro redukci rizik 
z neúmyslné ingesce jsou 
platné pro svrchní vrstvu 
zeminy do hloubky 2 m 
pod terénem 

Limity jsou 
platné pro 
vrstvu 
navážek a 
hlín 

Limity platné 
pro štěrky 
pod 
hladinou 
podzemní 
vody 

Limity platné pro jednotlivé 
sanační plochy podzemních 
vod 
 

Tabulka 8: Vymezení ploch k sanaci stavebních konstrukcí - R ČIŽP 

Rizikový 
objekt / oblast 

objektů 

zastavěná 
plocha k 
sanaci 
(m2) 

obestavěný 
prostor k 
sanaci  
(m3) 

kubatura 
vzniklých 
odpadů 

(m3) 

průnik se 
sanační  
plochou 

nesat. zóny   

typ navržené 
sanace / navržené 

opatření  

ochrana památkové 
péče  

oblast C - 
aglomerace   

32 130 450 000 72 000 SP 23 
plošná demolice 

42 objektů 
- 

Doprůzkum*  63 300 391 088 468 800 - - - 

* uvedené hodnoty dokládají značné rozdíly v odhadech z AR a z doprůzkumu lokality  

Koncepce sanace 

Koncepce realizace sanace staré ekologické zátěže v řešeném prostoru obsahuje následující postupy:  
- odstranění kontaminovaných stavebních objektů 
- lokální sanace zemin odtěžením 
- sanace jednotlivých ploch nesaturované zóny překrytím 

 
Stavební objekty, které jsou nezpůsobilé k dalšímu využití a jsou kontaminované, budou v souladu 
s Rozhodnutím ČIŽP odstraněny. Způsob odstranění stavebních objektů je popsán v části D tohoto 
projektu.  

 
Vymezené plochy kontaminace navážek budou sanovány kontrolovaným překryvem inertním 
materiálem. Podrobná metodika řešení je uvedena v části D tohoto projektu. 
 
Plocha v okolí průzkumného vrtu HG-14/C, u níž byla zjištěna kontaminace NEL, bude sanována 
odtěžením zemin. Podrobná metodika řešení je uvedena v části D tohoto projektu. 

Provedené pr ůzkumy kontaminace 

Průzkumné práce v zájmovém území Aglomerace, zaměřené na hodnocení kontaminace horninového 
prostředí a stavební konstrukce, byly provedeny v předstihu a jsou zdokumentovány v těchto 
dokumentech: 

• Vyhodnocení závazků PJ 991 Slévárna barevných kovů z hlediska ochrany ŽP (Hydroekotest Brno, 
1995) 

• Analýza rizika (Jiří Tylčer a kol., AQ-test, 2000)  
• Závěrečná zpráva sanačního doprůzkumu (Alena Slivková, TALPA-RPF, srpen 2007). 

Použité mapové a geodetické podklady 

Pro projekci demolic a stavebních prací byly využity mapové podklady vlastníka (nabyvatele). 
 
f) požadavky na kácení dřevin 

Před zahájením demolic a demontáží bude nutné odstranit náletové porosty a vzrostlou zeleň kolem 
jednotlivých objektů a na plochách sanovaných překryvy inertními materiály, a to v souladu 
s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH (viz část D této PD). 
Následně zhotovitel po provedené sanaci provede náhradní výsadbu v souladu s pravomocným 
rozhodnutím ÚMěOb Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH (viz část D této PD). 
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g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude probíhat samostatně, bez vazby na jinou stavbu. 

Časový harmonogram provedení demolice stavebních objektů nebo jejich částí je v tomto projektu 
stanoven jako rámcový a upřesněn bude podle výsledku veřejné soutěže na výběr dodavatele 
sanačních a demoličních prací.  

Detailní harmonogram prací zpracuje dodavatel prací. Zahájení demoličních prací se předpokládá 
v roce 2016, předpokládaná lhůta k dokončení stavby je 18 měsíců.  

• Pracovní postupy pro jednotlivé pracovní výkony, jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory, jsou uvedeny v technologickém postupu. V zásadě platí, že demolice objektů se 
provede technologií strojního bourání. Demolice se provede do hloubky -3,00 m p.ú.t. 

• Během likvidace objektu se bude rovněž provádět sekundární dělení snesených stavebních 
konstrukcí na díly, vhodné pro přepravu běžnými dopravními prostředky.  

• Veškerá suť ze snesených objektů, nosného konstrukčního systému a krytina, se bude odvážet 
na předem vybudovanou zpevněnou plochu, kde bude s materiály nakládáno, jak je uvedeno 
v části D projektové dokumentace. 

• Suterénní prostory a vybouraný prostor od -3,00 m p.ú.t. po okolní terén 0,00 m, budou 
zasypány vhodným materiálem, např. nadrcenou stavební sutí frakce 0-125 mm bez obsahu 
škodlivých látek. 

• Kontaminované materiály z demolic budou po vytřídění a podle rozsahu znečištění odstraněny 
odvozem na biodegradační plochu nebo na skládku příslušné kategorie, případně do spalovny. 

• Ocelové konstrukce budou po demolici roztříděny, upraveny na rozměry pro přepravu a vsázku 
a odvezeny do určeného předávacího místa a ponechány v majetku nabyvatele.   

 
Vyvolaná investice – přeložka kyslíkovodu 
Vzhledem k potřebě demolice mostů B-C a C-D bude provedena přeložka nadzemního kyslíkovodu 
z těchto mostů do prostor na území bývalé Divize 500. Projekt této přeložky je uveden jako 
samostatný elaborát v části D překládané projektové dokumentace. 
 
Rámcový harmonogram prací je uveden v části D předkládané projektové dokumentace.   
 

B.2 Celkový popis stavby  

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Jedná se o soubor 42 cihlových, betonových a železobetonových objektů s ocelovými a železnými 
konstrukcemi. Dále soustavu potrubních rozvodů, zpevněných ploch, částí komunikací, ramp, jímek, 
stavebních základů. 

Podrobný popis jednotlivých objektů je uveden v části D této projektové dokumentace.  

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

V objektech určených k demolici se již nenacházejí žádná funkční technická či technologická zařízení.  

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Výsledky stavebního průzkumu a přítomnost azbestu ve stavbě je podrobně popsána v části D této 
dokumentace, a to pro každý z objektů samostatně.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Zajištění energií   
V rámci demolic se nepředpokládá napojení na energetické zdroje s výjimkou zařízení staveniště. 
Napojení během demolic je možné ze stávající provozované rozvodny ČEZ, a.s. v Aglomeraci, při jejím 
případném odstavení bude nutné provést napojení ze sousední části areálu bývalé divize D 500. 
Zařízení staveniště bude napojeno kabelem na elektrickou energii (400/230 V, příkon do cca 100 kW) 
z objektu trafostanice v majetku ČEZ, a.s. na protější straně ZPP1.  

Zajištění obslužnosti komunikací 
Zhotovitel zajistí obslužnost všech komunikací, po kterých se pohybuje. 

 
Během realizace sanačních prací zůstane zachován stávající vnitřní systém dopravy i napojení na 
vnější dopravní systém. Vnitřní dopravní systém (vnitrozávodní komunikace a volné plochy), se využije 
k dopravě, pojezdu a k parkování stavebních strojů a dopravních mechanizmů. 

 
Pro dopravu demoliční suti a likvidovaných stavebních konstrukcí budou využity stávající dopravní 
trasy vnitrozávodních komunikací v  areálu s výjezdem přes vrátnice VÍTKOVICE, a.s. na městskou 
komunikaci ul. Ruská nebo ul. Místecká. Toto je možné buď pomocí dočasného dopravního značení, 
nebo stálou službou, která bude řídit v případě potřeby veřejnou dopravu. Další trasa odvozu bude 
vedena v závislosti na místě určení. 

Po dobu realizace prací musí být zachován příjezd techniky pro údržbu odlehčovací kanalizační stoky 
v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  
 
Řešení dopravy a její podmínky musí být zhotovitelem předem projednáno s odpovědnými útvary 
nabyvatele. 

 
Zhotovitel je povinen předem projednat a zajistit příslušná oprávnění ke vstupu a vjezdu na pozemky 
nabyvatele. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Demoliční práce nebudou vyžadovat připojení na elektrickou energii, vyjma zařízení staveniště. 
Zařízení staveniště bude napojeno kabelem na elektrickou energii (400/230 V, příkon do cca 100 kW) 
z objektu trafostanice v majetku ČEZ, a.s. na protější straně ZPP1.  

 
Veškeré demoliční práce, prováděné v blízkosti kolejiště vleček, provozovaných společnosti VÍTKOVICE 
Doprava, a.s., musí zhotovitel prací předem projednat a odsouhlasit se zodpovědnou osobou této 
společnosti - provozovatelem dráhy, který stanoví podmínky pro provádění prací. Stanovisko 
provozovatele dráhy musí být doloženo k žádosti o vyjádření Drážnímu úřadu. 
 
c) způsob odpojení 

Před vlastním zahájením demolic bude zhotovitelem ve spolupráci s nabyvatelem prověřeno odpojení 
všech inženýrských sítí a jiných energetických zdrojů. Zhotovitel prací požádá dotčené organizace  
o vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí, případně jejich odpojení. Budou vytýčeny nezajištěné 
podzemní kanály a jímky, na které se zamezí vjezd stavebním strojům, nebo budou zasypány.  

Zaslepeny budou nefunkční kanalizační přípojky napojené na odlehčovací kanalizační stoku 
v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  Nepředpokládá se, že by kanalizační 
stoka byla konstrukčně spojena s některý z demolovaných objektů, v jehož půdorysu prochází.      
 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky  ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“.  
 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.). z revizní či kanalizační šachtice, která je  nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
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ústí do stoky).. Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 1 
m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z úrovně 
terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno bezvýkopovou  
metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která doloží způsob 
provedení a garantovanou těsnost. 
 
 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby  

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

V celé ploše zájmového území aglomerace byly analýzou rizik zjištěny nadlimitní kontaminace zemin  
v přípovrchové vrstvě do hloubky 2 m p.ú.t. Z hlediska ingesčních limitů jde o parametry As, Be, 
benzo(a)pyren a místy Pb.  
 
Změna územního plánu Města Ostravy č.j. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 upravuje funkci využití 
předmětného území na funkci „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ a v příbřežní části řeky 
Ostravice na funkci „Les“. V této části rovněž vymezuje rámec nadregionálního biokoridoru  
a regionálního biocentra (viz mapová příloha C 06). 
 
Ingesční rizika budou v celém prostoru aglomerace eliminována aplikací sanačních překryvů. Ty budou 
rozděleny do dvou částí - podle zařazení ploch v územním plánu na funkční využití „Les“ a „Lehký 
průmysl“. 
 
Území s funkčním využitím „Les“ bude sanováno sanačním překryvem zeminami v tl. 0,5 m 
(výkopové zeminy, podornice). Tato území jsou situována jednak v západní části areálu aglomerace, 
podél ulice Místecké o ploše 3,9 ha, jednak ve východní části areálu mezi vlečkovou tratí a řekou 
Ostravicí ve dvou plochách o velikosti 3,3 a 0,7 ha. 
 
Území s funkčním využitím „Lehký průmysl“ bude sanováno sanačním překryvem inertními 
zeminami na celé zbývající ploše aglomerace, s výjimkou průmyslové plochy VÍTKOVICE, a.s. 
Recycling, plochy ALFENI, plochy kolejiště vleček (na všech je provozovatelem dráhy společnost 
VÍTKOVICE Doprava, a.s.) a střední části plochy bývalé skládky HOMO II., která je již nyní překryta 
zeminami. 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Spodní vrstva v tl. 0,30 m bude vytvořena inertní zeminou nebo odpady kategorie „ostatní odpad“, 
které splňují podmínky přílohy č.11, odst. 3, písm. a) a b) zákona pro uložení na povrch terénu 
(biodegradovaná zemina, zemina z výkopu, mohou to být i nadrcené nekontaminované sutě z demolic, 
apod. – vždy však materiály, splňující podmínky pro uložení na povrch terénu). Tato spodní vrstva 
bude rozhrnuta na stávající terén a hrubě urovnána tak, aby byl zaručen odtok srážkových vod. 
Zemina bude hutněna pojezdy automobilů, požadovaný součinitel zhutnění je 90 % PS. Horní vrstva 
v tl. 0,20 m bude vytvořena pomocí ornice, podornice nebo jiných zúrodnitelných zemin, například 
sprašových hlín. Rozprostíraná zemina nebude hutněna, bude urovnána bránami nebo jinou vhodnou 
mechanizací.  

Upravený povrch bude zatravněn - po překrytí zeminou a ornicí zde bude provedena jako konečná 
úprava ozelenění travinobylinnou směsí. Tím bude výrazně omezena eroze půdy a dále dojde  
k začlenění sanovaného tělesa do okolní krajiny. 

Dále bude zhotovitelem provedena náhradní výsadba dřevin v souladu s dokumentem „Projekt 
sadových úprav (Plochy prvků ÚSES)“ – viz samostatná příloha v části D této dokumentace a dle 
požadavků orgánů státní správy. U vysázených dřevin bude zhotovitelem zajištěna následná tříletá 
údržba.  
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B.5 Zásady organizace bouracích prací  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

V rámci demolic se nepředpokládá napojení na energetické zdroje s výjimkou zařízení staveniště. 
Napojení během demolic je možné ze stávající provozované rozvodny ČEZ, a.s. v Aglomeraci, při jejím 
případném odstavení bude nutné provést napojení ze sousední části areálu bývalé divize D 500. 

Zařízení staveniště bude napojeno kabelem na elektrickou energii (400/230 V, příkon do cca 100 kW) 
z objektu trafostanice v majetku ČEZ, a.s. na protější straně ZPP1. 

b) odvodnění staveniště 

Projektované zpevněné plochy ZPP1 a ZPP2, na kterých bude ukládán materiál z demolic, budou 
odvodňovacími žlaby napojeny do záchytné jímky o objemu 100 m3. Vody z jímky budou dále 
přečerpávány do cisteren a bez čištění přímo odváženy ke zneškodnění na ČOV společnosti ČEZ ES  
v Dolní oblasti. Principiálně budou tímto způsobem zneškodňovány veškeré odpadní vody na stavbě.    

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Zhotovitel zajistí obslužnost všech komunikací, po kterých se pohybuje. Během realizace sanačních 
prací zůstane zachován stávající vnitřní systém dopravy i napojení na vnější dopravní systém. Vnitřní 
dopravní systém (vnitrozávodní komunikace a volné plochy), se využije k dopravě, pojezdu  
a k parkování stavebních strojů a dopravních mechanizmů. Pro dopravu demoliční suti a likvidovaných 
stavebních konstrukcí budou využity stávající dopravní trasy vnitrozávodních komunikací v  areálu 
s výjezdem přes vrátnice VÍTKOVICE, a.s. na městskou komunikaci ul. Ruská nebo ul. Místecká. Toto 
je možné buď pomocí dočasného dopravního značení, nebo stálou službou, která bude řídit v případě 
potřeby veřejnou dopravu. Další trasa odvozu bude vedena v závislosti na místě určení. 

Řešení dopravy a její podmínky musí být zhotovitelem předem projednáno s odpovědnými útvary 
nabyvatele. Zhotovitel je povinen předem projednat a zajistit příslušná oprávnění ke vstupu a vjezdu 
na pozemky nabyvatele. 

Přívodní elektrické vedení 
Všechny objekty, určené k demolici, jsou odpojeny od elektrické energie. V rámci demolice objektů 
nebude realizována přeložka kabelu elektrického vedení. Před vlastní demolicí bude zhotovitelem 
vymezen prostor, který bude demolicí ohrožen. Dodržována budou ochranná pásma inženýrských sítí. 
Nabyvatel zhotoviteli stanoví podmínky, za jakých lze bezpečně provést demolici, aniž by ohrozil blízké 
elektrické vedení, spotřebiče a ostatní elektrická zařízení, která by mohla být demolicí ohrožena. 

 
Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení v zájmovém území Aglomerace není funkční.  
 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní řád k objektům je již odpojen a zaslepen na hranici Aglomerace a bývalé Divize 500. Po 
dobu demolice musí být zhotovitelem zajištěna dodávka užitkové vody pro zkrápění demolovaných 
objektů. Zkrápění musí snížit prašnost při demolici na minimum.  
Užitkovou vodu pro skrápění zhotovitel primárně zajistí pomocí cisteren. V případě požadavku na 
napájecí bod je možné po dohodě s nabyvatelem zajistit napojení na jediné odběrné místo v oblasti 
Aglomerace, které je k dispozici na úrovni objektu č. 18 směrem k ul. Místecké. 
Přeložka vodovodního řádu nebude realizována.   
 
Plynové potrubí 
V zájmovém území se nachází plynové potrubí pouze v jihozápadní části v blízkosti dnes již 
odstraněných objektů bývalého areálu Slévárny barevných kovů. Jedná se o STL plynovod PE 80  
a ocel DN 150 ve správě společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o, který v současnosti zásobuje objekt 
vrátnice z ul. Místecké. Umístění je zřejmé ze situace v příloze C 07 v části C a z vyjádření RWE v části 
E tohoto projektu.     
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K demolovaným objektům nevede žádné činné potrubí, které rozvádělo technické plyny. Vzhledem 
k potřebě demolice mostů B-C a C-D bude přeložen kyslíkovod DN 50 z těchto mostů do prostor na 
území bývalé Divize 500 (dokumentace je uvedena v části D tohoto projektu).  
 
Na podporách mostu C-D podél ul. Kovárenské, v těsné blízkosti demolovaného potrubí koksárenského 
plynu DN 800, jsou umístěny dvojice opláštěných horkovodních potrubí DN 250 a zčásti STL potrubí 
zemního plynu DN 200, která se nebudou překládat, ale musí být důkladně ochráněna a ponechána. 
Mostní podpory, na nichž jsou uvedená potrubí zavěšena, nebudou odstraňovány a budou dále sloužit 
k nesení těchto potrubí.    
 
Zhotovitel demolic potrubí zpracuje detailní technologický postup a plán dělení a snesení 
demolovaných potrubí také s vazbou na provoz na ulici Kovárenské, křížení dráhy a přilehlé výrobní 
provozy. Technologický postup včetně organizačního a časového plánu zhotovitel projedná a nechá 
schválit příslušnými pracovníky nabyvatele. 
 
Potrubí k vedení kapalného média 
K demolovaným objektům nevede žádné činné potrubí, které rozvádělo kapalná média. Přeložka 
potrubí kapalných médií nebude realizována.   
 
Telekomunikace 
K objektům není přivedeno živé telefonní vedení.  
 
Požární vodovod 
Požární vodovod v zájmovém území Aglomerace není funkční.  

 
Kanalizace 
Zájmovým územím napříč mezi řekou Ostravicí a ul. Místeckou prochází odlehčovací kanalizační stoka 
DN 2000 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Hloubka založení v místě 
stavby je 5,2 až 6,5 m, ochranné pásmo je 3,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Umístění 
je zřejmé ze situace v příloze C 07 v části C a z vyjádření OVaK, a.s. v části E tohoto projektu.     
 
Ostatní   
Ostatní inženýrské sítě se v místech ovlivněných sanačním zásahem nevyskytují.  
 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavbou je odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
vlivy na okolní pozemky mohou být prostřednictvím zvýšené prašnosti a hluku. Jiné negativní vlivy mít 
stavba nebude. 

Okolní stavby 

Odlehčovací kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. prochází 
napříč územím k demolici od ul. Místecké ke korytu řeky Ostravice a dle dostupných podkladů prochází 
pod stavbami určenými k demolici. Potenciální vlivy při odstraňování jednotlivých stavebních objektů 
(vlivy bouracích prací, následného hutnění, ochrana kanalizačních šachet) včetně preventivních 
opatření jsou popsány ve statickém posouzení (samostatná příloha v části D této PD). Ze strany 
provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky, instalace 
pevných měřických bodů v trase stoky a jejich přeměření před zahájením bouracích prací a po sanaci, 
dále provedení kamerové prohlídky v době před zahájením bouracích prací a po sanaci. V případě 
prokazatelného poškození stoky, vyplývající z posunu pevných měřických bodů či kamerového 
záznamu, musí zhotovitel provést na své náklady sanaci stoky v poškozeném rozsahu.   

Po dobu realizace prací i po jejich dokončení musí být zachován příjezd techniky pro údržbu stoky.  
 
Prašnost 
Vzhledem k předpokládanému rozsahu rozpojovaných stavebních konstrukcí (postupné strojní 
rozebírání) a podle objemu stavebních konstrukcí tímto způsobem likvidovaných, může prašnost ve 
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zvýšené míře zatěžovat okolí. Možný vývin prachu při bourání stavebních konstrukcí bude eliminován 
mlžením a zkrápěním vodou z požárních hadic a rozprašovačů. Zdroj vody ke skrápění musí být 
zajištěn přistavenými cisternami. 
Hluk 
Pro realizaci demoličních a bouracích prací je třeba vytvořit takové podmínky, aby se minimalizoval 
hluk na minimum. Předpokládá se, že vlastní bourací práce a práce vyvolávající nadměrný hluk se 
budou provádět v době od 7.00 do 20.00 hod. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětné objekty určené k demolici jsou vzdáleny nejblíže cca 100 m od 
ostatní používané zástavby a k likvidaci bude použito běžných stavebních mechanizmů a strojů 
novodobé generace - hydraulických zařízení, nebude docházet ke zvýšené zátěži hlukem. Pracovníci 
zúčastnění na demolici, budou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami proti hluku. 
 
Stavba bude prováděna v souladu s normativními požadavky limitu hlučnosti dle § 12 odst. 2 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
e) ochrana okolí staveniště 

Ochrana okolí staveniště před hlukem a zvýšenou prašností bude realizována dle výše uvedených 
opatření. 

Samotné demolice objektů do ochranných pásem nezasahují. Výjimku tvoří demolice komunikací  
a zpevněných ploch a překryvy ploch v blízkosti podzemních elektrických vedení do 5 kV (1 m od osy 
kabelu), elektrických stanic (2 m od budovy) a v blízkosti dráhy, resp. kolejí a drážní vlečky (30 m od 
osy krajní koleje). Zemní práce v ochranných pásmech smí být prováděny pouze se souhlasem jejich 
provozovatelů, v případě dráhy a drážní vlečky provozovatele dráhy, a to i v případě, že stavbou dojde 
ke křížení dráhy.  
 
V rámci aktivit na sanačních plochách nebudou prováděny přeložky inženýrských sítí. 
 
Vzhledem k potřebě demolice mostů B-C a C-D bude provedena přeložka nadzemního kyslíkovodu 
z těchto mostů do prostor na území bývalé Divize 500. Projekt této přeložky je uveden v samostatném 
elaborátu v části D tohoto projektu. 
 
f) maximální zábory 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

 
Stavební objekty určené k demolici včetně zpevněných ploch a komunikací, zaujímají plochu 63 300 
m2, resp. 391 088 m3 obestavěného prostoru. Celkový objem materiálů objektů vzniklých demolicemi 
(cihelný a betonový střep) je 71 800 m3, hmotnost všech materiálů je 468 800 tun. 

Podrobný propočet objemů a hmotností jednotlivých stavebních konstrukcí demolovaných objektů je 
uveden v nákladové části projektu - rozpočet a výkaz výměr. 
 
Při provádění sanačních prací budou a mohou vznikat materiály a hmoty, které mají podle Zákona  
č. 185/2001 Sb. charakter odpadů. Podle katalogu odpadů se bude jednat o odpady uvedené 
v tabulce na následující straně: 
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Tabulka 9: Seznam odpadů 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Kat. 

170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 

170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N 
 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 O 

170201 Dřevo O 
170201 Dřevo znečištěné O/N 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 

170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

N 

170405 Železo a ocel O 
  170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
  170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

170504 Zemina a kamení O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 
170902 a 170903 O 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
200301 Směsný komunální odpad O 
100213 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N 
150110 Obaly znečištěné nebezpečnými látkami N 

150202 Absorpční činidla, textilní materiály, ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

120112 Upotřebené vosky a tuky N 

 
Nakládání s těmito odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou, při zajištění předepsané 
evidence, shromažďování, přepravě a způsobu zneškodnění. 

Nabourané materiály z demolic konstrukcí budou převáženy na vybudované zpevněné manipulační 
plochy, kde se roztřídí dle charakteru a stupně jejich znečištění. Neznečištěná demoliční suť bude po 
nadrcení použita na zpětný zásyp. 
 
Popis odstraňovaných odpadů s podílem azbestu 
Vzhledem k přítomnosti nebezpečných látek (azbestu), bude provedení demolice rozděleno do dvou 
etap. V první etapě budou z těch objektů, kde se azbesty nachází, odstraněny nebezpečné látky - 
azbestové opláštění nebo střešní krytiny. Ve druhé etapě je řešena vlastní demolice stavby. 
Azbestovým opláštěním jsou vystrojeny zejména mostní konstrukce dopravníkových mostů, u nichž 
jsou tímto materiálem kryty boční stěny až do výše oken. V některých případech jsou azbestové 
materiály použity ve střešních krytinách mostů. Také přesýpací a poháněcí stanice v mostních 
konstrukcích mají na svých stěnách opláštění z tohoto materiálu.  
Azbestové materiály tvoří azbestocementové plotny, uchycené v konstrukcích přeplátováním 
přišroubovanými nebo přinýtovanými ocelovými pásy. Ve střešních konstrukcích to jsou převážně 
vlnité eternitové desky, vzájemně přeložené a uchycené šrouby. 
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Demontáž azbestocementových výrobků 
Demontáž se provede ručním vyjmutím z místa uložení a snesením k patě stavby. Manipulace při 
snášení bude prováděna ručním podáváním. Během svislého přesunu se bude dbát na to, aby nedošlo 
ke zlomení desky či jinému poškození, které by mohlo být zdrojem uvolnění drobných a prachových 
částic, které jsou nebezpečné. V případě lámavosti a drolení snášené krytiny, bude tato opatřena 
foliovým přebalem.  
 
Veškerý demontovaný materiál bude ukládán na nepropustnou fólii, do které pak bude zabalen. Před 
zahájením vlastních demontážních prací a v jejich průběhu bude povrch demontovaných konstrukcí 
trvale zkrápěn tak, aby se zamezilo zvíření prachových podílů na minimum. Zdroj vody ke skrápění 
musí být zajištěn zhotovitelem přistavenými cisternami po celou dobu manipulace nakládání 
s azbestovými materiály. 
 
Po snesení na úroveň terénu bude proveden vodorovný přesun desek k přepravním kontejnerům. 
Materiál v přebalu se přemístí a uloží do uzavřeného kontejneru tak, aby se zabránilo uvolňování 
drobných prachových podílů azbestu během ruční přepravy.  
 
V tomto postupu se bude pokračovat do dokončení demontáže všech azbestocementových desek. Po 
ukončení demontážních prací se vysbírají všechny případné drobné úlomky, které se uloží do folií spolu 
s deskami.  
 
Zcela zakryté kontejnery budou přepraveny dopravou podle předpisů ADR na skládku odpadů. 
Přepravu uskuteční oprávněný přepravce odpadů. Provozovatel zařízení pro zneškodňování odpadů 
bude při předání odpadu skládce informován o druhu odpadu ve smyslu právních předpisů v oblasti 
nakládání s odpady. Pro odstranění odpadu s podílem azbestu, uzavřeného v obalech, je možné použít 
skládku S-OO3. 
 
h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Demolice bude prováděna běžnými postupy a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré 
stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem a nepořádkem. 
 
Při použití strojní mechanizace při demolici bude zvýšená hladina hluku. Prašnosti se bude předcházet 
důkladným kropením zděných konstrukcí vodou z požárních hadic a rozprašovačů, a to před jejich 
stržením i během demolice. Zdroj vody ke skrápění musí být zajištěn zhotovitelem přistavenými 
cisternami. 
 
Při demolici komína kotelny, objektu spékárny a případně železobetonových základů výklopníků, může 
být použita trhací práce velkého rozsahu. Opatření na ochranu životního prostředí při trhací práci  
a bezpečnostní opatření bude řešeno zvláštním projektem trhacích prací velkého rozsahu, který 
vypracuje pro zhotovitele prací oprávněná osoba a schválí místně příslušný Obvodní báňský úřad.  
 
Vzhledem k situování demolovaných objektů uvnitř rozsáhlé průmyslové zóny, nebudou případné 
negativní vlivy ohrožovat a obtěžovat obyvatelstvo. Po realizaci demolice se nezhorší životní prostředí - 
naopak budou odstraněny stavby s dílčí kontaminací stavebních konstrukcí nebezpečnými látkami. 
 
S ohledem na dřívější využití objektů určených k demolici a na základě doposud získaných informací 
z analýzy rizika a doprůzkumu znečištění objektů přímo v areálu aglomerace lze předpokládat, že 
stavební konstrukce některých objektů jsou kontaminovány především látkami typu nepolárních 
extrahovatelných látek (NEL) a těžkými kovy (TK). S kontaminovanými materiály bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy  
a způsoby. 
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i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zhotovitel stavby vypracuje Plán bezpečnosti práce na staveništi – po dobu realizace sanačních prací  
a zajistí jeho plnění jednak ze strany svých pracovníků a současně ze strany jeho subdodavatelů. 

 
Za dodržování technologických postupů a vlastní průběh demolic a stavebních prací ve vazbě na 
hygienu, bezpečnost práce a životní prostředí bude odpovídat určený stavebně-technický a geologický 
dozor dodavatele prací. V určených případech bude ustanoven pro provádění prací stálý technický 
dozor. Zhotovitel zajistí taktéž činnost koordinátora BOZP. Současně bude za stranu nabyvatele 
stanoven technický dozor a dozor BOZP. 
 
Zhotovitel před zahájením demoličních prací vypracuje přehled zdravotních a bezpečnostních rizik, 
vyplývajících z předmětných prací. Pracovníci při demolicích, manipulaci s materiály z demolic  
a odtěžbě zemin budou předem seznámeni se způsobem provádění prací a ochranou před účinky 
zdravotních a bezpečnostních rizik. 
Zvláštní pozornost z hlediska prevence zdravotních rizik musí být věnována činnostem spojeným 
s manipulací s azbestovými materiály. 
 
Bezpečnost práce a postupy 
Během realizace demoličních prací, je nutné provádět práce s důsledným dodržováním bezpečnostních 
předpisů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, v platném znění, vyhlášky č. 48/1982, o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení. 
 
Statické zajištění 
Jednotlivé objekty určené k demolici nejsou konstrukčně propojeny s jinými stavebními objekty, proto 
z tohoto pohledu není zapotřebí provádět statické zajištění okolních budov. V případě, že však bude 
potřebné při demolicích jednotlivých budov ochránit bezpečnost pracujících a provoz demolic, budou 
konstrukce staticky zajištěny a práce budou prováděny se zvýšeným dohledem. 
 
Opatření pro práci v ochranném pásmu odlehčovací kanalizační stoky 
Jednotlivé objekty určené k demolici nejsou konstrukčně propojeny s jinými stavebními objekty, proto 
z tohoto pohledu není zapotřebí provádět statické zajištění okolních budov. 
 
Bezpečnostní zajištění demolice 
Při demolici objektů bude prostor demolice v okruhu 15 m od strhávaného objektu označen 
výstražnou páskou a stále musí být ze všech stran zajišťován technickým dozorem.  

 
Technické a organizační opatření k zajištění BOZP 
Všichni pracovníci, zúčastnění při demoličních pracích, se budou řídit pokyny vedoucího stavby, který 
bude postup prací konzultovat podle potřeby se zástupcem nabyvatele. Všichni pracovníci zhotovitele 
musí být před zahájením prací seznámeni s předpisy BOZP a ochrany ŽP v areálu nabyvatele. 
 
Opatření pro práci v mimořádných podmínkách 
Všechny mimořádné případy budou řešeny v součinnosti s nabyvatelem, který pro tyto případy pověří 
nebo uvede jmenný seznam a zodpovědnost jednotlivých pracovníků. 
 
Opatření k zajištění pracoviště, kdy se na něm nepracuje 
Pracoviště bude zabezpečeno po ukončení každé směny tak, aby žádná nepovolená osoba nemohla 
vniknout na staveniště. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně poučeni o způsobu  
a časovém rozsahu provádění demolic a o zákazu vstupu do objektu a zabezpečeného prostoru mimo 
pracovní dobu. Ukáže-li se to vhodné a potřebné, uzavře zhotovitel dohodu s nabyvatelem o způsobu 
střežení staveniště strážní službou nabyvatele. 
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Přerušení stavebních prací 
Při vzniku situace, která může ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit provozní nehodu, havárii 
technického zařízení nebo existuje-li příznak takového nebezpečí, jsou pracovníci povinni přerušit 
stavební a demoliční práce a ihned to oznámit zodpovědnému pracovníkovi zhotovitele i nabyvatele. 
Každý pracovník je povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odstranit sám, přerušit práci a oznámit to 
ihned odpovědnému pracovníkovi a upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 
ohroženy. Práce dále musí být přerušeny také při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených 
klimatických podmínek nebo nevyhovujícího technického stavu konstrukce strojů nebo zařízení. Při 
přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tom zápis. 
 
Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny konstrukce po 
statické stránce a nedošlo k samovolnému zřícení konstrukcí. Obdobně se postupuje při podezření, že 
je pracovník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 
 
Manipulace s břemeny 
Manipulováno bude s vybouraným materiálem, díly ocelových konstrukcí, zbytky technologických 
zařízení. Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich 
způsobilost musí být ověřena. Tito pracovníci budou dbát příslušných předpisů o manipulaci 
s břemeny.  
 
Ochrana pracovníků proti pádu 
Tam, kde je to potřeba, bude ochrana pracovníků proti pádu zajištěna osobním zajištěním, a to 
bezpečnostním vícebodovým postrojem a lanem s úvazkem na bezpečném místě. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Při práci na lešení, jakož i při demontáži vnitřních konstrukcí je nutné, aby stropní konstrukce nebyly 
přetěžovány ukládáním vybouraného materiálu. Veškeré demontované díly budou průběžně 
odstraňovány z míst vybourání mimo stavbu na předem určené místo. Prostory, kde by mohlo dojít 
k pádu materiálu z výšky, musí být zřetelně vymezeny a osoby do nich nesmí vstupovat. 
 
Zajištění otvorů a jímek 
Tam, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být otvory a jímky zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí musí být 
provedeno tak, aby je při běžném provozu nebylo možno odstranit nebo poškodit. 
 
Shazování předmětů a materiálů 
Prostor, do kterého se budou shazovat materiály, se musí bezpečně zajistit a střežit, pokud není 
možné zbudovat trvalou zábranu proti vstupu do nich. Před shozem materiálů, u nichž pádem vzniká 
prach, budou materiály kropeny a prostor shozu bude zkrápěn vodní mlhou. 
 
Krátkodobá práce ve výškách 
Na stavbě nebude ve větším rozsahu realizována. Práce ze žebříků se předpokládá jen na některých 
úsecích demontáží drobných ocelových konstrukcí. 
 
Zajištění míst bourání – ohrožený prostor 
Kolem likvidovaných objektů bude provedeno vymezení ohroženého prostoru. Zabezpečení tohoto 
prostoru bude provedeno barevnými girlandami a střežením pracovníky zhotovitele, současně 
s vyloučením provozu v okolí.  
 
Vstupy a vjezdy do bouraného objektu 
Veškeré vstupy do míst, kde se provádí bourání, se označí výstražnými tabulkami a po ukončení prací 
nebo směny se bezpečně zajistí proti vniknutí. Tato opatření budou v platnosti po celou dobu 
provádění demoličních prací. 
 
Zakázané činnosti 
Provádění paličských prací bez povolení k pálení. 
Manipulace s odpady, které vyžadují zvláštní zacházení. 
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Práce při nekompletní osádce (nesmí pracovat sám jen jeden pracovník). 
Práce bez kompletních ochranných pomůcek a vybavení. 
 
Požární ochrana 
Zhotovitel bude po celou dobu realizace demoličních prací dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou tak, jak to požaduje zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném 
znění a dále veškeré pokyny nabyvatele, které budou zhotoviteli sděleny odpovídající dohodnutou 
formou. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární 
nebezpečí. Hořlavé materiály na stavbě (povlaková krytina, dřevěné konstrukce podlah a příček, 
živičné izolace) budou ihned po jejich demontáži nebo vytřídění po strojní demolici uloženy do 
kontejnerů a odvezeny k likvidaci mimo stavbu. Při demontáži povlakové krytiny nebude používáno 
otevřeného ohně. 
 
Pracoviště při demontáži povlakové krytiny a ostatní pracoviště při demontážích ocelových konstrukcí  
a technologie bude zabezpečeno 4 ks hasících přístrojů a požární vodou napájenou z vodovodní sítě 
objednatele. Hadice bude po celou dobu provádění prací zavodněna pod provozním tlakem. Použití 
otevřeného ohně (u svářečských a paličských prací) bude v celém rozsahu v souladu s ČSN 05 0601  
a ČSN 06 0610. Tlakové láhve budou skladovány podle ČSN 07 8304. Při provádění prací v blízkosti 
sousedních pozemků se bližší a upřesňující podmínky provádění demoličních prací určí po konzultaci 
s vlastníky pozemků a objektů.   
 
Protipožární zabezpečení stavby bude zajištěno z dostupných zdrojů požárních rozvodů v areálu 
VÍTKOVICE, a.s. (sousední část areálu bývalé Divize D 500), případně ze zdrojů mobilních. V případě 
nefunkčnosti vodovodní sítě se použijí ruční hasicí přístroje. Při realizaci jednotlivých stavebních prací 
budou dodržovány platné požární předpisy. 
 
V případě použití otevřeného ohně v prostoru staveniště budou provedena taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku a šíření požáru a nemohlo dojít k přenosu volného ohně na další objekty či stavby 
v areálu i mimo něj.  
 
Ostatní protipožární opatření se budou řídit dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném 
znění. 
 
Pracovní a ochranné pomůcky 
Jako pracovní a ochranné pomůcky budou používány - ochranná přilba, pracovní oděv, pracovní oděv 
paličů - mofos, rukavice plátěné palcové, kožené rukavice tříprsté a pětiprsté, antivibrační rukavice, 
ochranné brýle, respirátory, kožená obuv kotníková uzavřená, bezpečnostní lano, bezpečnostní 
postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, ochrana sluchu sluchátky, speciální ochranné prostředky. 
Pracovníci, přicházejí do styku s azbestem, budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými 
pomůckami k zabránění expozice azbestovými vlákny. Zásadní bude použití dýchacích polomasek 
s filtračními vložkami typu P3 pro ochranu proti azbestu a jednorázových celotělových ochranných 
obleků.  
 
Ochrana pracovníků při práci s azbestem  
Veškeré práce budou prováděny za použití příslušných ochranných pracovních prostředků a oděvů. 
Pracovníci budou povinně vybaveni osobními ochrannými pomůckami k zabránění expozice 
azbestovými vlákny. Zásadní bude použití dýchacích polomasek s filtračními vložkami typu P3 pro 
ochranu proti azbestu a jednorázových celotělových ochranných obleků. Musí být použity dýchací filtry 
schopné zachytit mikrovlákna azbestu. 
 
Na pracovišti bude důsledně uplatňován zákaz jídla, pití a kouření všech osob, zdržujících se 
v kontrolovaném prostoru. Pro odpočinek osob bude vyčleněn prostor mimo zónu provádění prací 
(mimo kontrolovaný prostor). 
 
Pracovní režim bude upraven do cyklů 2 hod práce - 15 min přestávka v délce denní pracovní doby. Po 
třech pracovních cyklech bude zařazena delší, 45 min dlouhá pracovní přestávka. 
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Kontrolované pásmo bude vymezeno v šířce 10 m kolem obvodu objektu, z něhož se azbestové 
materiály odstraňují. Pásmo bude vyznačeno barevnými girlandami společně s rozmístěním varovných 
bezpečnostních tabulek „NEVSTUPOVAT - PRÁCE S AZBESTEM“.  
 
Před zahájením bouracích prací vypracuje zhotovitel technologický postup pro odstraňování 
azbestových prvků a ohlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví demontáž prvků 
obsahujících azbest ve smyslu ustanovení §41 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění a vyhlášky č. 432/2003 Sb. (Hlášení o provádění prací při odstraňování staveb nebo 
jejich částí a konstrukcí, jejichž součástí je azbest). 
 
Zhotovitel rovněž předem projedná opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu 
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS MSK). 
 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Neřeší se. 

 
 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

O zvláštním zabezpečení provozu se neuvažuje vzhledem k tomu, že v samotné lokalitě Aglomerace je 
omezený provoz a objekty jsou situovány v prostoru, který není a nebude v době provádění 
demoličních prací nijak využíván. Veškeré práce v blízkosti kolejiště provozovatele dráhy společnosti 
VÍTKOVICE Doprava, a.s. je nutné projednat a odsouhlasit se zástupci této společnosti. Zhotovitel 
zajistí denně čištění všech vnitrozávodních a veřejných komunikací, které svou činností znečistil.  

 
 
 


