





LITINOVÝM POKLOPEM 12,5t



| X-STREAM DN/ID | H1 (mm) |
|----------------|---------|
| 150            | 531     |
| 200            | 558     |
| 250            | 546     |
| 300            | 600     |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| TECHNICKÁ ZPRÁVA                   | HP4-6-96359 |
| SITUACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE         | HP4-2-92372 |
| PODÉLNÉ PROFILY DEŠ KANALIZACE     | HP4-4-92468 |
| VZOROVÉ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ         | HP4-3-33878 |
| VZOROVÉ ULOŽENÍ ŽB TRUB            | HP4-3-33879 |
| VZOROVÁ VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA | HP4-3-33880 |
| VÝUSTNÍ OBJEKT                     | HP4-2-92373 |
| ŘEZY ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ     | HP4-2-92374 |
| TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK     | HP4-3-33882 |
| VÝPIS VSTUPNÍCH ŠACHT              | HP4-6-96360 |
| VÝPIS ŠACHT DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK     | HP4-6-96361 |

|  |  |   |       |         |  |                           |  |  |          |
|--|--|---|-------|---------|--|---------------------------|--|--|----------|
| *DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.* |  |   |       |         |  |                           |  |  |          |
| a)   |  |   |       |         |  |                           |  |  |          |
| OZN.   | ZMĚNA  |   | DATUM | PROVEDL |  |                           |  |  | KONTROLA |
| VYPRACOVAL   | ING. MIROSLAV KÁLAL  | <br><br><br> |       |         |  |                           |  |  |          |
| PROJEKTANT   | ING. MIROSLAV KÁLAL  |   |       |         |  |                           |  |  |          |
| SCHVÁLIL   | ING. PŘEMYSL ŠIMEK   |   |       |         |  |                           |  |  |          |
| KONTROLOVAL  | PAVEL DVOŘÁK   |   |       |         |  |                           |  |  |          |
| INVESTOR   | Obec Stonava   | <b>HUTNÍ PROJEKT</b><br><b>FRÝDEK - MÍSTEK</b><br>HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.  |       |         |  |                           |  |  |          |
| MÍSTO STAVBY   | STONAVA  | DATUM 03/2017<br>ÚČEL PROVÁDĚNÍ<br>STAVBY   |       |         |  |                           |  |  |          |
| STAVBA   | VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ STONAVA - NOVÝ SVĚT<br>- 1. ETAPA - AKTUALIZACE DPS | Č. ZAK. 10669-003-000<br>ARCHIVNÍ ČÍSLO<br><b>HP4-3-33881</b>   |       |         |  |                           |  |  |          |
|  |  | DOKUMENTACE OBJEKTŮ<br>SO 103 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  |       |         |  | LISTŮ<br>POČET A4 2       |  |  |          |
|  |  | VZOROVÁ ŠACHTA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK   |       |         |  | MĚŘÍTKO<br>POŘADOVÉ Č. 07 |  |  |          |