

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-900

**Stavba:** **Dodatečné práce u výtahu v objektu NKJ - doplnění dlažby**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				19 690,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 690,60</b>
DPH základní	21,00%	ze	19 690,60	4 135,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>23 825,63</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-900

**Stavba:** **Dodatečné práce u výtahu v objektu NKJ - doplnění dlažby**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 690,60</b>	<b>23 825,63</b>
2017-100	Dodatečné práce u výtahu v objektu NKJ - doplnění dlažby	19 690,60	23 825,63
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>19 690,60</b>	<b>23 825,63</b>