

# MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 13. 5. 2015

PID: MFCR5XFPRF

Č. j.: MF-941/2015/4501-23

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 5.**  
Referent: Matoška Martin, Ing.

## **Veřejná zakázka:**

**Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“,** zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.04.2015, s evidenčním číslem VZ **505741**.

Zadavatel dne 07.05.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

## **Dotaz č. 10:**

Předmětem prací veřejné zakázky má být mj. vykonávání autorského dozoru (viz. položka výkazu výměr č. 4.9.2.3., SO 128 – Inženýrská činnost). Dle § 152 odst. 4 stavebního zákona, má autorský dozor vykonávat projektant s přísl. oprávněním (autorizovaný inženýr, technik) pověřený stavebníkem – ověřuje soulad prováděné stavby s dokumentací pro provedení stavby v průběhu výstavby, navrhuje a projednává změny a odchylky od vlastního řešení projektu atd.

Žádáme zadavatele o informaci, zda v kontextu definice výše (rovněž i pro účely ohlašování stavby, žádání potřebných povolení a stanovisek) je v případě předmětné veřejné zakázky „stavebník“ chápán jako investor (zadavatel – MF)? Anebo ten, kdo stavbu bude užívat (ŘSD)? Anebo zhotovitel stavby?

Je skutečně součástí plnění díla zhotovitelem i vykonávání autorského dozoru?

## **Odpověď č. 10:**

V případě veřejné zakázky je „stavebník“ chápán jako zhotovitel stavby. Zhotovitel bude zajišťovat všechna příslušná povolení orgánů státní správy potřebná pro realizaci zakázky.

Součástí plnění díla je i výkon autorského dozoru zhotovitele. V rámci realizace veřejné zakázky zhotovitel vypracuje vlastní realizační projektovou dokumentaci. Vzhledem k širokému spektru vykonávaných činností z oblasti stavební, geologické, nakládání s odpady atd. bude při realizaci na tyto činnosti zhotovitel vykonávat vlastní autorský dozor.

#### **Dotaz č. 11:**

Přílohou č. 4 zadávací dokumentace, výše uvedené veřejné zakázky, je i územní rozhodnutí umístění stavby „Silnice I/48 Frýdek-Místek, obchvat“ vydané přísl. odborem KÚ Moravskoslezského kraje. Toto rozhodnutí mj. definuje podmínky pro zpracování projektové dokumentace „pro stavební řízení“. Projektová dokumentace (GEOTEST, a.s. říjen 2012) je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. V rozdělovníku projektové dokumentace jsou mj. uvedeny subjekty: MD, ŘSD, Magistrát Frýdku-Místku, KÚ Moravskoslezského kraje.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou k projektové dokumentaci k dispozici stanoviska těchto subjektů? A zda proběhlo či má ještě proběhnout stavební řízení ve věci vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu („Sanace lokality Skatulův Hliník“)? Anebo bylo součástí širšího řízení ve věci stavebního povolení výstavby obchvatu I/48? Pokud ano, je k dispozici vč. vyjádření účastníků řízení (podmínky pro provedení sanace)?

#### **Odpověď č. 11:**

Stanoviska vyjmenovaných subjektů vydaná v rámci schvalovacího řízení projektové dokumentace byla zohledněna viz „Aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Skatulův Hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.“ (příloha č. 3 zadávací dokumentace) a nejsou pro zpracování nabídky nezbytná. Pro uchazeče je závazná projektová dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.

Širší stavební řízení ve věci stavebního povolení výstavby obchvatu I/48 nebylo uskutečněno a ani se s takovým řízením neuvažuje vzhledem k odlišnosti náplně řízení a časově dosud nekonkretizované souslednosti sanačních prací s realizací výstavby obchvatu v příslušné lokalitě. Stavební povolení na stavební část zakázky tak jako ostatní potřebná povolení či řízení na ostatní části předmětu plnění, nezbytné pro realizaci zakázky, bude zajišťovat vybraný dodavatel.