

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 08.06.2015
PID: MFCR5XGZTU
Č. j.: MF-23850/2015/4501-6
Počet listů: 2

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE II** - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Supervize sanačních prací prováděných dle Prováděcího projektu III. etapy intenzifikace sanačních prací na lokalitě společnosti Magna Closures a.s. – veřejná zakázka malého rozsahu“

Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje další dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1:

„Položka rozpočtu č. 3.1.1. – analýzy CIU

Dotaz:

Zkratkou CIU jsou míněny chlorované etheny nebo obecně chlorované uhlovodíky?

Žádáme o jednoznačnou konkretizaci položky – výčet požadovaných stanovení. “

Odpověď 1:

Zkratkou CIU jsou míněny chlorované ethyleny včetně vinylchloridu, tzn. dichloretheny, trichlorethen, tetrachlorethen a vinylchlorid.

Dotaz 2:

„Položka rozpočtu č. 3.2.1. – analýza ATMO

Dotaz:

Žádáme o jednoznačnou konkretizaci položky – výčet požadovaných stanovení ve vzdušninách.

Současně žádáme o potvrzení celkového počtu těchto odběrů/analýz (celkem 42ks) s ohledem na skutečnost, že dle projektu sanačních prací bude zhotovitel provádět pouze 6ks těchto analýz. “

Odpověď 2:

Analýza ATMO bude obsahovat stanovení chlorovaných uhlovodíků a nepolárních extrahovatelných látek. Odběry vzorků vzdušiny (pol. 3.2.1) budou prováděny na výstupu ze sanačních stanic, kde projekt sanace předpokládá odběr 160 ks vzorků Drager.

Dotaz 3:***„Položka rozpočtu č. 4 – sled a řízení supervizních prací***

Dotaz:

V položkovém rozpočtu jsou uvedeny práce supervizního týmu (položky 4.1, 4.2 a 4.3) v rozsahu 620 hodin celkem, kterými má být zajištěna supervizní činnost, v souladu se Směrnicí FNM ČR a MŽP č. 3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci, po dobu 9 let. S výjimkou zpracování ročních a závěrečné zprávy a zpracování dat a plnění databáze SEKM (samostatné položky rozpočtu) je v rámci položek 4.1, 4.2 a 4.3 potřebné zajistit mj. posouzení všech výstupů zhotovitele sanačních prací (projektová dokumentace, pilotní testy, stopovací zkoušky ad.), technickou kontrolu realizace prací, kontrolu účelnosti vynakládaných prostředků zhotovitele a jejich shodu se schválenou realizační a smluvní dokumentací, účast na kontrolních dnech, zpracování zpráv supervize pro kontrolní dny a stanoviska supervize. Měsíční rozsah položkového rozpočtu (4.1, 4.2 a 4.3) odpovídá 5,75 h/měsíc.

Považuje zadavatel tento rozsah supervize s ohledem na rozsah sanačních prací za dostatečný, resp. bude zadavatel akceptovat výkon supervize provedený pouze v požadovaném hodinovém rozsahu?“

Odpověď 3:

Sled a řízení prací – vzhledem ke skutečnosti, že z uvedených 9 let jsou 2 roky postsanační monitoring s výrazně menší náročností na inženýring, považuje zadavatel projektovaný počet hodin za dostatečný pro výkon supervize dle Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 . V uvedených položkách 4.1, 4.2 a 4.3 je zahrnutý čistý čas strávený supervizorem při inženýrské činnosti (přítomnost na lokalitě, práce s dokumentací a fakturací). Případné náklady na časovou ztrátu způsobenou dopravou na lokalitu (kontrola prací, kontrolní dny, vzorkování) je nutné zahrnout do nákladů na dopravu, které jsou uvedeny v jednotkách „cesta“.